



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 20 02

Radom, dnia 08.08.2022

Egz. poj.



WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 2 w przedmiocie zamówienia „Remont pomieszczeń Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji” nr spr. 39/22

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści swz w następującym zakresie:

Zamawiający wprowadza do pkt. VII SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zapisu o treści:

Wykaz proponowanych zmian postanowień umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji:

3. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji, z zastrzeżeniem że termin realizacji umowy **nie później niż** od dnia zawarcia umowy, w sytuacji:

1) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu niezbędnych do realizacji umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli wydanie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4. Zmiana terminu realizacji, o której mowa w ust. 3 (zgodnie ze wzorem umowy)

będzie odpowiadała:

1) w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1) (zgodnie ze wzorem umowy)

-czasowi opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień w odniesieniu do okresu przewidzianego w przepisach prawa, w którym wym. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane.

2) w przypadku określonym w ust. 3 pkt 2) (zgodnie ze wzorem umowy)

-czasowi nie dopuszczenia do wykonywania robót lub ich wstrzymania przez uprawniony organ.

Zmiana terminu realizacji w każdym przypadku musi nastąpić z uwzględnieniem § 24 niniejszej umowy. (zgodnie ze wzorem umowy)

5. W przypadkach o których mowa w ust. 3 strona wnioskująca pisemnie o zmianę terminu realizacji obowiązana jest uzasadnić drugiej stronie konieczność tej zmiany, tj. wykazać wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 3 na termin realizacji tejże umowy.

W związku z powyższym zmianie ulegnie treść ogłoszenia o zamówieniu.

WZ
Z poważaniem

STARSZY INSPEKTOR
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

ASy
Agnieszka Syta