

Gorlice 11.01.2024 r.

ZP.272.15.2023

Wykonawcy uczestniczący z postępowaniu

Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Zagospodarowanie poscaleniowe polegające na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do pól we wsi Raclawice, Gmina Biecz, Powiat Gorlicki.**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Starostwo Powiatowe w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3 - działając jako Zamawiający informuje, że w dniu 10.01.2024 r. potencjalny Wykonawca złożył wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający pomimo, iż wniosek Wykonawcy nie został wniesiony w terminie określonym w art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) postanawia udzielić wyjaśnień:

Pytania:

1. Proszę o informację czy punkty graniczne dróg zostały zastabilizowane na gruncie na etapie przygotowania dokumentacji i podziałów działek?

Czy dopiero po wykonaniu zadania wykonawca prac geodezyjnych będzie zobligowany do zastabilizowania punktów granicznych nowopowstałych dróg?

2. Wg. załącznika nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - Termin wykonania umowy to 300 dni od daty zawarcia umowy. Czy w przypadku przedterminowego wykonania robót i zgłoszenia ich do odbioru końcowego Zamawiający przewiduje wcześniejsze przeprowadzenie czynności odbiorowych robót, przyjęcia faktury i rozliczenia w wymaganym terminie zapłaty?

Odpowiedzi:

Ad.1. Punkty graniczne wszystkich działek zaprojektowanych w projekcie scalenia wsi Raclawice zostały zastabilizowane na etapie opracowania dokumentacji. Po opracowaniu projektu scalenia został on wyniesiony w terenie, punkty graniczne zostały zastabilizowane znakami granicznymi a następnie okazane uczestnikom scalenia.

Ad.2 Zamawiający w przypadku przedterminowego wykonania robót i zgłoszenia ich przez Wykonawcę do odbioru przystąpi zgodnie zapisami umownymi do czynności odbioru końcowego, natomiast rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót i faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Podpisał:

Kierownik Referatu zamówień publicznych

Jarosław Górski