
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ 

 

Dane Opis 

Tryb postępowania Art. 275 pkt 1 Pzp 

Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla 
realizacji zadania: „ Modernizacja infrastruktury 
technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i 
Miasta Stawiszyn” 

Znak sprawy PFiZP 271.16.2022 

Data pisma 02.11.2022r 

 

Działając na podstawie art. 284 ust.  6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o 

którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku 

z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Numer 

pytania 

Pytanie wykonawcy Odpowiedź 

Zamawiającego 

Czy 

odpowiedź 

prowadzi 

do zmiany 

treści 

SWZ? 

Pytanie 1  Proszę o informację w jaki 
sposób Zamawiający wyliczył 
termin na opracowanie 
dokumentacji? Nie jest 
możliwym opracowanie 
dokumentacji przebudowy 
mostów w terminie 3,5 miesiąca 
od podpisania 
umowy. Czy na pewno 

Zamawiający miał na myśli 

przebudowę, a może nastąpiła 

pomyłka w terminie? 

Zamawiający 

oszacował terminy na 

opracowanie 

dokumentacji z 

uwzględnieniem 

terminów 

obejmujących w 

Kodeksie 

postępowania 

administracyjnego. 

Wskazany termin 3,5 

miesiąca od 

podpisania umowy jest 

poprawny i obejmuje 

opracowanie 

dokumentacji na 

Nie 
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przebudowę. 

 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 


