



Aleksandrów Kujawski, dnia 02.03.2021 r.

ZP.271.4.2021.EW

Zapytanie nr 3

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 01.03.2021 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.4.2021.EW pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót do 31.10.2021? Proponowany przez zamawiającego termin wykonaniu robót jest zbyt krótki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.

WOJT
mgr Andrzej Olszowski