



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 2020-02-21

ZGK/DKŚ/ 925 /2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej przenośnej wagi samochodowej najazdowej o nośności 50Mg i długości 18m montowanej na terenie punktu przeładunkowego w miejscowości Sośnica

Znak sprawy: ZGK/DUK-PN/01/02/2020

Nr ID postępowania: 313285

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje, że dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

W Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt IV.3.2.) ZMIANA UMOWY winien być zapis o treści:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy. Zamawiający opisał warunki zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia zgodnie z par. 11 pkt 2) załącznika nr 9 do SIWZ – Umowa.

Zamawiający wprowadza w załączniku nr 9 do SIWZ – Umowa, w par. 11 pkt 2. o treści:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w sposób następujący:

1) Zmianę terminu wykonania zamówienia:

- a) z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność
- b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

- d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
- f) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wszystkie powyższe informacje są wiążące i stanowią integralną część SIWZ ora Ogłoszenia o zamówieniu.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Boczak

Otrzymują:

1. Strona internetowa www.platformazakupowa.pl/transakcja/313285
2. ZGK, a/a.