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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Popielów, dnia 02.06.2023 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.6.2023.BK 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE 

TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miejscowości 

Popielów - Kabachy " opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 

2023/BZP 00222196/01 z dnia 2023-05-18. 

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z dnia 2022.08.16 z późn. zm.) – 

dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Pod każdym pytaniem przedstawiamy stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej 

kwestii. Treść pisma, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, została zamieszczona na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/popielow.  

Treść pytań i odpowiedzi jest następująca: 

Pytanie 1 

Nawiązując do zapisów PFU i SWZ odnośnie zakresu prac projektowych gdzie jest słusznie napisane 

iż należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne oraz decyzje środowiskową dla realizacji powyższego 

zadania oraz uzyskać pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu umownego na realizacje prac 

projektowych, a w następstwie przedłużenie terminu umownego na realizację całości zadania. 

Uzasadnienie: 

https://platformazakupowa.pl/pn/popielow
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Niemożliwe jest wykonanie całości uzgodnień wymaganych do Projektu Budowlanego w terminie 

150 dni tak jak jest zapisane w umowie. Aby wykonać operat wodno prawny należy uzyskać mapy 

do celów projektowych oraz wymaganym załącznikiem jest prawomocna decyzja środowiskowa. 

Orientacyjny czas na uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej wynosi około 3-4 miesiące, 

dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej. Optymalnie 

uzyskanie decyzji wodnoprawnej potrwa około 2 miesiące. Po zakończeniu tej procedury należy 

uzyskać pozytywną opinie na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym oraz następnie 

złożyć Projekt Budowlany, w tym wypadku zakładając uzyskanie zaświadczenie o braku sprzeciwu, 

całość czasu na wykonanie kompletnej i prawomocnej decyzji realizacyjnej wyniesie około 10-12 

miesięcy od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie, zgodnie z poniższymi zapisami. 

II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 

ust. 3 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny) 

termin składnia ofert to 12.06.2023 r. do godz. 12:00, otwarcie 12.06.2023 r. godz. 13.00. 

III. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z odpowiedziami na pytania oraz zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 286 
ust. 3 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: 

1. Rozdział 5 pkt 5.1. SWZ, było zapisane: 
„Etap 1: opracowanie wielobranżowego projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz 
uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), 
opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, 
przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Architektoniczno - 
Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, 
decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót – złożenie kompletnego wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 
a także opracowanie wielobranżowego Projektu Technicznego oraz STWiORB wraz 
z kosztorysem – w terminie do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy” 

Powinno być: 
„Etap 1: opracowanie wielobranżowego projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz 
uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), 
opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, 
przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Architektoniczno - 
Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, 
decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót – złożenie kompletnego wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 
a także opracowanie wielobranżowego Projektu Technicznego oraz STWiORB wraz 
z kosztorysem – w terminie do 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy” 
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2. Rozdział 5 pkt 5.2. SWZ, było zapisane: 

„Etap 2: wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie wszelkich dokumentów w celu 
uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia PINB 
o zakończeniu robót – w terminie do 400 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”. 

Powinno być: 

„Etap 2: wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie wszelkich dokumentów w celu 
uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia PINB 
o zakończeniu robót – w terminie do 520 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”. 

3. Rozdział 14 pkt. 14.2. SWZ, było zapisane: 
„Termin składania ofert: do dnia 07.06.2023 r. do godz. 11:00” 

Powinno być: 
„Termin składania ofert: do dnia 12.06.2023 r. do godz. 12:00” 

4. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane: 
„Termin otwarcia ofert: dnia 07.06.2023 r. godz. 12:00” 
Powinno być: 
„Termin otwarcia ofert: dnia 12.06.2023 r. do godz. 13:00” 

5. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane: 
„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 06.07.2023 r.” 

Powinno być: 
„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 11.07.2023 r.” 

6. Zmiana załączników wyszczególnionych w rozdziale 26 SWZ: 
z: 
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy 
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego 

na: 
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy (poprawiony) 
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego (poprawiony) 

− Zamawiający informuje, że w przedmiotowych załącznikach modyfikacji uległy zapisy 
dotyczące terminów realizacji, zgodnie z powyższymi zmianami; 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 

Załączniki:  
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP. 
2. Załącznik Nr 2 – Projekt umowy (poprawiony) 
3. Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego (poprawiony) 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 
……................................................... 

(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 
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