
 

 

Modernizacja boiska sportowego w Bledzewie, w tym 

1) „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

Bledzewie” 

2) „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 1259F” 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia. 
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1. Przedmiot i zakres zamówienia. 
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4. Załączniki od opisu przedmiotu zamówienia.
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. 

a. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie”; 

b. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259F”. 

2. Zakres zamówienia: 

a. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie”; 

W ramach zadania należy wykonać między innymi: 

1) rozbiórkę istniejącego budynku usługowego, nawierzchni bieżni, ogrodzenia oraz innych 

elementów zagospodarowania terenu określonych w dokumentacji technicznej, w tym 

wycinkę drzew, 

2) przebudowę płyty boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej i o wymiarach płyty 

123 m x 74 m, w tym wykonanie automatycznego zraszania wbudowanego w powierzchnię 

boiska, oświetlenia płyty boiska, piłkochwytów, 

3) budowę dwóch systemowych trybun sportowych o konstrukcji stalowej – dla kibiców 

gospodarzy 138 miejsc (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz dla kibiców gości na 68 

miejsc, 

4) budowę budynku usługowego o konstrukcji tradycyjnej – murowanej, pełniącego funkcję 

zaplecza techniczno-sanitarnego związanego z funkcją terenu, w tym montaż instalacji 

fotowoltaicznej na dachu budynku. W obiekcie należy wykonać „biały montaż” oraz 

posadzki wykończone płytkami gresowymi, przy czym zadanie nie obejmuje dostarczenia 

wyposażenia w postaci mebli do budynku usługowego, 

5) budowę masztów z włókna szklanego, 

6) budowę obiektów zagospodarowania terenu, tj. utwardzenia, place manewrowe, parkingi, 

ciągi piesze, urządzenie zieleni, 

7) budowę pozostałej infrastruktury sportowej, tj. ogrodzenia boiska i strefy kibiców,  

8) wykonanie instalacji wewnętrznych oraz budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

wraz z oświetleniem terenu obiektu, monitoringiem obiektu (budynku usługowego oraz 

płyty boiska sportowego i trybun), 

  dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku usługowego należy 

wykorzystać istniejącą studnię głębinową – zgodnie z lokalizacją określoną w 

dokumentacji projektowej, przy czym należy wykonać nową obudowę studni, a także 

wyposażyć ją w nową zatapialną pompą głębinową przystosowaną do tłoczenia wody 

czystej oraz pozostałe urządzenia i instalacje zgodnie z dokumentacją techniczną i 

projektem wykonawczym, 

  dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę projektowanego systemu nawadniania płyty 

głównej boiska wykonano, na podstawie odrębnego opracowania, nową studnię 
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głębinową – zgodnie z lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej, przy czym 

studnię na etapie wykonawstwa robót budowlanych zadania należy wyposażyć w nową 

zatapialną pompą głębinową przystosowaną do tłoczenia wody czystej oraz pozostałe 

urządzenia i instalacje zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem wykonawczym, 

9) budowę pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem 

terenu, w tym dostarczenie wyposażenia boiska sportowego (dwie pełnowymiarowe 

aluminiowe bramki, cztery maszty odciągowe do siatki i dwie siatki do bramek, cztery 

uchylne chorągiewki narożne, dwie mobilne wiaty stadionowe dla zawodników 

rezerwowych na 12 miejsc każda), dostarczenie i budowę oraz montaż obiektów małej 

architektury i innych elementów zagospodarowania terenu takich jak śmietniki na odpady, 

ławki, tablice z regulaminami, tablica wyników. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa projekt budowlany (zatwierdzony decyzją nr 449.2020 

Starosty Międzyrzeckiego z dnia 26.11.2020 r.), a także pozostała dokumentacja techniczna, tj. 

Projekt wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 

b. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259F”. 

W ramach zadania należy wykonać między innymi: 

1) rozbiórkę istniejących słupów oświetleniowych, 

2) budowę drogi gminnej z jezdnią wykonaną z betonowej kostki brukowej, w tym z kanałem 

technologicznym, 

3) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295F, 

4) budowę chodnika, 

5) humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą. 

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla budowy drogi gminnej określa projekt budowlany 

(zatwierdzony decyzją nr 12.2021 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 20.01.2021 r.), dla przebudowy 

skrzyżowania projekt techniczny (zaświadczenie znak AB.6743.280.2020.2021.DP Starosty 

Międzyrzeckiego z dnia 24.02.2021 r. o braku sprzeciwu zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę), a także pozostała dokumentacja techniczna – Projekt wykonawczy oraz 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

II.  INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Załączona dokumentacje projektowa obejmuje zakresem całość robót budowlanych 

realizowanych w ramach przedmiotowego zadania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania niezbędnych zatwierdzeń i wdrożenia 

docelowej organizacji ruchu. 
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3. Wykonawca jest obowiązany przygotować i złożyć w imieniu Inwestora dokumenty do 

zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczęciu robót, a 

także dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

4. Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, wynikającym z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego wraz z 

kompletną dokumentacją projektową i techniczną. 

5. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 

umową potwierdzoną rozliczeniem inwestycji pod względem rzeczowo - finansowym, 

sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia podpisania umowy 

przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys uproszczony, 

obejmujący prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys uproszczony z 

wyszczególnieniem składników centwórczych będzie służył jedynie do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z 

wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych. 

7. Na zapytanie Wykonawcy Zamawiający może udostępnić przedmiar robót, który zgodnie z 4 ust. 

3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego nie jest obowiązkowym elementem 

dokumentacji przetargowej i ma charakter wyłącznie pomocniczy zarówno pod względem 

ilościowym i rodzajowym – każdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacją projektową, która 

jest jedyną podstawą do określenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiającego do wykonania. 

Ilości i rodzaj prac ujęty w przedmiarze może być korygowany przez wykonawcę bez późniejszej 

oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi 

warunkami terenowi w miejscu realizacji.   

8. Wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji nawierzchni boiska w okresie 24 msc od dnia 

należytego wysiewu trwy potwierdzonego stosownym protokołem odbioru częściowego 

III.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie całego 

zadania. Podstawą  obliczenia  ceny  ryczałtowej  jest  dokumentacja  projektowa,  specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót.  
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 Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia  w  

cenie  wykonania  robót.  Zamawiający   nie   przewiduje żadnych dodatkowych  płatności  z  

tytułu  organizacji  placu  budowy  i  zaplecza  Wykonawcy  i Zamawiającego. 

 

 Cena ryczałtowa będzie obejmować przede wszystkim: 

a) Robociznę bezpośrednią, 

b) Koszty zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

c) Koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz 

odpadów, 

d) Koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, szalunków i 

innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

e) Koszty obudowy i umocnienia wykopów, koszty odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie 

suchym w trakcie realizacji robót, 

f) Koszty prób szczelności instalacji i sieci, 

g) Koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 

h) Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

i) Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robót i wszystkich wymaganych gwarancji 

j) Koszty sporządzenia dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badań i 

sprawdzeń określonych w kontrakcie, 

k) Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i 

decyzji, dokonywanie niezbędnych uzgodnień, 

l) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

m) Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

n) Koszty dostawy i utrzymania urządzeń zabezpieczających, 

o) Koszty zajęcia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami, 

p) Koszty stałej organizacji ruchu/ Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania 

niezbędnych zatwierdzeń i wdrożenia docelowej organizacji ruchu, 

q) Koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, w 

tym koszty uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

r) Koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych. 
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2. Elementy rozliczeniowe. 

Dopuszcza się rozliczenie inwestycji na podstawie płatności częściowych. Podstawą do 

wystawienia płatności częściowej jest protokół odbioru częściowego. Protokół zwierać będzie 

elementy wskazane przez Wykonawcę w Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej w ujęciu 

procentowym odzwierciedlającym stopień zawansowania prac budowlanych. Wysokość 

wynagrodzenia częściowego odzwierciedlać będzie stopień zawansowania zrealizowanych prac 

budowlanych w ujęciu pieniężnym od momentu przekazania placu budowy lub w przypadku 

dokonania już płatności częściowych od stanu ujawnionego w ostatnim protokole częściowego 

odbioru robót i będzie obliczana jako iloczyn wskazanych przez Wykonawcę w tabeli elementów 

ceny ryczałtowej, o której mowa w § 2 ust. 5 i wykazanego stopnia zawansowania prac w ujęciu 

procentowy (protokół odbioru częściowego). 

 

1. Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie 

1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 

1.2. Boisko. 

1.3. Strefa przyległa do boiska. 

1.4. Instalacja nawadniania boiska. 

1.5. Drogi i chodniki. 

1.6. Trybuna. 

1.7. Ogrodzenia i piłkochwyty. 

1.8. Mała architektura. 

1.9. Zagospodarowanie terenu. 

1.10. Przyłącze wody i instalacja zewnętrzna. 

1.11. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i instalacja zewnętrzna. 

1.12. Instalacje zewnętrzne elektryczne. 

1.13. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze. 

1.14. Budynek usługowy. 

1.14.1. Roboty ziemne. 

1.14.2. Fundamenty. 

1.14.3. Podkłady. 

1.14.4. Parter. 

1.14.5. Strop. 

1.14.6. Elewacja. 

1.14.7. Stolarka. 

1.14.8. Wykończenie wnętrz. 

1.14.9. Sufit podwieszany. 



Nr postępowania: RG.GR.271.11.2021 

 

Strona 7 z 7 

1.14.10. Woda – instalacja wewnętrzna. 

1.14.11. Kanalizacja sanitarna – instalacja wewnętrzna. 

1.14.12. Biały montaż. 

1.14.13. Wentylacja mechaniczna. 

1.14.14. Instalacja oświetlenia podstawowego budynku technicznego. 

1.14.15. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku technicznym. 

1.14.16. Instalacja gniazd. 

1.14.17. Instalacje niskoprądowe wewnętrzne. 

1.14.18. Instalacja odgromowa. 

1.14.19. Instalacja fotowoltaiczna. 

1.14.20. Pomiary elektryczne. 

2. Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie 

2.1. Pas drogowy drogi powiatowej 1295F. 

2.1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 

2.1.2. Drogi i chodniki. 

2.2. Pas drogowy drogi gminnej. 

2.2.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 

2.2.2. Drogi i chodniki. 

IV.  ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 8 Dokumentacja techniczna 

 Projekt budowlany, 

 Projekt wykonawczy, 

 STWIORB, 

 Decyzja pozwolenia na budowę, 

 Pozostałe dokumenty i uzgodnienia. 


