-projekt-

Umowa Nr ............... 12023

zawarta w dniu ......... 2023 roku w Dartowie pomiedzy Miastem Dartowo,
z siedzibg Urzedu Miejskiego w Darlowie przy pl. Tadeusza Kosciuszki 9,
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Dartowo - Arkadiusza Klimowicza

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, z jednej strony a

prowadzgcym/g dziatalnos¢ gospodarczg / dziatajgcym/g w imieniu ....................ll ,
z siedzibg W . s PTZY )
NIP: ; REGON: ..................... zwanym/g w dalszej czesci umowy
Wykonawca, wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2023 r., poz. 1605/ w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1

Numer postepowania ....

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza wykonawcy remont pomieszczen toalet i pomieszczenia
gospodarczego w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3.

2. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziataC przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z:

- Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ) i dokumentacjg stanowigcg jej zatgczniki,
w szczegolnosci:

- dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z: rysunku inwentaryzacji, rysunku
przedstawiajgcego zakres zamurowan i wyburzen, rysunku przedstawiajgcego stan po
remoncie;

- przedmiarem robét do wykonania (wyceny);

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

- oferta Wykonawcy z Wycenionym Przedmiarem Robo6t — zat. 1,

- Specyfikacjia Warunkéw Zamoéwienia wraz 2z wyjasnieniami Zamawiajgcego
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia — zat. 2,

- dokumentacja projektowa w zakresie przedmiotu zamowienia stanowigca zatgczniki
do SWZ (w tym udostepniony przez Zamawiajgcego przedmiar robo6t do wyceny);



5. Dla celéw interpretacji zapisow niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

c) Dokumentacja projektowa w zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigca zatgczniki do
Specyfikacji Warunkow Zamdwienia (w tym udostepniony przez Zamawiajgcego przedmiar
robot);

e) Oferta Wykonawcy.

§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji zamowienia wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie daty podpisania
umowy. Z czynnosci przekazania placu budowy sporzgdzany jest protokét przekazania
placu budowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie prac remontowych wynagrodzenie,
zgodnie z ofertg z dnia ............. w  kwocie ... (stownie:

2. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robot
odebranych i cen jednostkowych wskazanych w wycenionym przedmiarze robdét
sporzgdzonym metodg kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.

3. llosci okreslone w wycenionym przedmiarze robo6t sg ilosciami szacunkowymi. Podstawg
wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw
potwierdzonych przez pracownikéw Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie za wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji stanowigcej podstawe
wyceny, a nie wyszczegolnionych w Wycenionym Przedmiarze robét nie podlega
dodatkowej zaptacie.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamdéwienia maksymalnie
o 15% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

6. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, ptatne bedzie jednorazowo na podstawie
faktury VAT, w oparciu o zestawienie zakresu i wartos¢ wykonanych robdt z tabeli
elementow rozliczeniowych. Tabela sporzgdzona zostanie w ukfadzie, zgodnym
z wycenionym przedmiarem robot.



7. Ptatnosci realizowane bedg w terminie 14 dni od daty wptywu faktury do UM Dartowo -
biuro podawcze UM Dartowo lub odebrania faktury elektronicznej przestanej na adres:
faktury@darlowo.pl lub odebrania faktury przestanej przez e-PUAP: /Jum_darlowo/skrytka.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenia wg zatgcznika
nr 2 do umowy podpisanego przez Wykonawce i Podwykonawcéw o braku zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow.

Obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia wymienionego w zdaniu
poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest
wyptacane przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcéw na
podstawie cesji wierzytelnosci, o ktdrej zawiadomit Zamawiajgcego Wykonawca.

9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) oswiadczenie zaakceptowanych podwykonawcow lub/i dalszych podwykonawcow, iz nie
wykonywali zgdnych robdét, ustug lub dostaw w zakresie objetym fakturg;

badz tgcznie:

1) kopie faktury VAT Ilub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy czy ustugi.

2) dowodow zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow lub/i dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z wystawionych faktur/rachunkéw.

§4
Harmonogram robét, przekazywanie wnioskow materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robét zgodnie z przekazanym w dniu przejecia placu budowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji sporzgdzanym przez Wykonawce jako zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci
(etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy — zgodnych z wycenionym
przedmiarem robot, wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych, stosowania
materiatbw zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz posiadajgcych
odpowiednie atesty, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie tygodniowym.

2. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 2 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowe;j
lub umowie.

3. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt (jezeli etapy sa
przewidziane), terminu zakonczenia robot, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg, Wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

5. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzgcy dla
Stron.

6. Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ wykonywanie robét budowlanych na podstawie umowy
w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacijg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

7. Niezaleznie od wymienionych przyczyn, Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 3 dni kalendarzowych.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 jezeli wstrzymanie robo6t budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia
terminu zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robo6t (przestoju).

9. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robo6t budowlanych.

10. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do
Zamawiajgcego wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Whniosek
materiatowy musi zostaC ztozony najpdzniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem
materiatu.

11. Zamawiajgcy akceptuje bgdz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.

12. Osobg reprezentujgcg Wykonawce na budowie w czasie trwania robét budowlanych
bedzie .....ccvvnennnn .

13. Plac budowy zorganizuje na wtasny koszt Wykonawca.

14. Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w nalezytym porzgdku.



15. Wykonawca w trakcie wykonywania robot i usuwania wad zapewnia wszelkie ostony,
ogrodzenia, o$wietlenia i znaki niezbedne dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz bierze na
siebie petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak tez za
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

16. Wykonawca jest obowigzany na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robot, termin wykonania oraz zmiane
wynagrodzenia.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.

18. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ zwigzane
z wyrzgdzeniem zawinionych przez siebie szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji umowy
oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami umownymi.

§5
Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
- przekazanie placu budowy

- wyznaczenie przedstawiciela do kontaktu
-odebranie robot

-zaptata wynagrodzenia

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Kierownik Referatu Integracji Europejskiej
i Inwestycji, w Urzedzie Miejskim w Dartowie wraz z pracownikami tego referatu.

3. Zamawiajgcy ma prawo wydawania poleceh o poddaniu testom i badaniom jakosci, wagi
i ilosci uzytych materiatéw. Jesli obowigzek badan lub testow nie wynika z dokumentaciji,
Zamawiajgcy pokryje koszty tych badan lub testow jezeli ich wynik nie stwierdzi uchybien
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie sg
niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowg lub usuniecia usterek w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkdéw i instrukciji.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym
w dokumentaciji projektowej,

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, tabeli elementéw rozliczeniowych,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) realizacji robo6t zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym,



4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem wskazanym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia ilos¢ wykonanego zakresu,
inne),

5) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren robdt wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, pozostawienie terenu robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenie ich do odbioru,

7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngc na
jakosc robot lub termin zakonczenia,

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub
rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do



umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umodw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
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W uwagach nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis
art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym
a Wykonawca.



§7

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli

wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2023, poz. 1465/.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynnosci:
prace z zakresu robo6t tynkarskich i malarskich.

2. Podczas prowadzenia robdt budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtdwnym
Wykonawca, ktérych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia
Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegolnoSci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

§8
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy — w celu potwierdzenia odbioru rob6t w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych wskazanych w tabeli elementow
rozliczeniowych,

- odbior koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catoSci
robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przedstawicielom Zamawiajgcego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

7. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robo6t oraz prowadzenia przez Wykonawce robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowym realizacji rob6t budowlanych.

8. Po zakonhczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesci robot, powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego oraz przedstawia
dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru czesciowego.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego w terminie
2 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

10. Wykaz robdt, o ktorym mowa w § 8 ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez
Zamawiajgcego na podstawie wykonanych i odebranych robét.

11. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat w probach i sprawdzeniach.

13. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiarow kontrolnych, z potwierdzeniem, ze wszystkie wyniki sg pozytywne
i ostateczne,

- Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, atesty o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,

14. Odbioér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych  przedstawicieli = Wykonawcy.
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W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

16. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru przedstawicielom Zamawiajgcego.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonhczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc¢ techniczng, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18. Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robdét. Podpisany protokdt odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania ostatecznego rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru korncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

21. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie, do wysokosci faktycznie wycenionej wady.

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy lub Zzgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

§9
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, ktory jest zrownany z okresem gwaranciji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na OKres ............c.eeuee. , liczac od daty odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
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3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru koncowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 10
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego robdét
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) zwioke w przejeciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

4) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy.

5) nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzien zwioki, w stosunku do terminu okreslonego
z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg

6) za stwierdzenie wykonywania robot budowlanych przez osobe nie pozostajgcg
w stosunku pracy w przypadku gdy taki obowigzek wystgpi w wysokosci 100 zt za osobe
kazdego dnia. Wysokos$¢ kary ograniczona jest do 1% od catkowitego wynagrodzenia
przystugujgcemu Wykonawcy,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie.

8)za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — 2000,00 zi,
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9) za nie przedtozenie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 2000,00 z, ,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — 2000,00 zt

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowy w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptacenia
kary.

3. Niezaleznie od powyzszego Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.

4. taczna maksymalna wysokosC¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% od
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢c podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w szczegolnosci od umowy jezeli :

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz
wierzycieli,

2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje robot
na okres diuzszy od dwoch tygodni,
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4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robo6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

5) Wykonawca jest w zwioce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30 dni;
uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od dnia nastgpienia
wymienionej okolicznosci,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. 2, 3, 4, 5 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w ofercie Wykonawcy.

5. Jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia
wynagrodzenia prac wykonanych na poczet kar umownych.

6. W razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiaty, sprzet
i inne rzeczy optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego
i pozostajg w jego dyspozycji.

7. Jezeli realizacja umowy staje sie niemozliwa na skutek zdarzen catkowicie niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze umowa stata
sie bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwtocznie roboty
i odpowiednio zabezpieczy budowe. Zamawiajgcy wyptaci wowczas Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za
roboty zabezpieczajgce oraz likwidacje placu budowy.

8. Kazda ze Stron moze odstgpic od umowy jezeli druga Strona narusza jej istotne
postanowienia, z tym Zze oswiadczenie pisemne o odstgpieniu od umowy musi zostac
ztozone drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach
bedgcych podstawg do odstgpienia od umowy.

9. Niezaleznie od przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych zasadach odstgpienia od
umowy, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie

Cywilnym.

10 W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego i Wykonawce obowigzuje
nastepujgca procedura:

1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy koniecznos¢ odbioru robot w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Podczas odbioru sporzgdzony
zostanie protokdt inwentaryzacji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokét stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury vat przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia podpisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza, materiaty, urzgdzenia i inne
elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty stuzgce
odbiorowi jak w przypadku odbioru koncowego,
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4) do momentu usuniecia z placu budowy urzadzen zaplecza, materiatdw, urzgdzen
i innych elementow za bezpieczenstwo na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszelkie
odszkodowania z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5) z dniem podpisania protokotu Wykonawca zobowigzany jest do udzielania gwarangc;ji
Zamawiajgcemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robot

§12
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleci¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze
polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do
zatozonych w dokumentacji projektowej,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych wycenionym przedmiarem roboét lub
pominiecia jakiejs roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonych w aktualnym harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

4) wykonania rob6t dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) Zamawiajgcy
sporzadzi protokdt zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia, ocene ich wptywu na
termin realizacji robét i na wysoko$¢ wynagrodzenia oraz sprawdzi wycene kosztow
opracowang przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe z wycenionego przedmiaru
robdt, a w przypadku ich braku opracowana w oparciu o naklady Robocizna, Materiat,
Sprzet z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od
Srednich wartosci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np.
Sekocenbudu, dla wojewodztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktdérego zmiana
dotyczy. Protokét po analize zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego i Inspektor
Nadzoru, stanowi on podstawe do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy
lub/i terminu realizacji robot.

3. Za wykonanie robot nieobjetych dokumentacjg projektowg bez zachowania procedury
okreslonej w ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

§13
Zmiany umowy

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1
pkt 1 Ustawy Pzp w nizej wymienionych przypadkach:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem uzyskania dodatkowych zgdd, uzgodnieh, zezwolen
lub innych dokumentéw obowigzujgcych przy realizacji procesu inwestycyjnego,
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koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robaot,

b) w przypadku wydania polecenia zgodnie z §12, w takim przypadku przy okres$leniu
zmiany terminu pod uwage bierze sie okres czasu potrzebny do wykonania
wprowadzonych zmian biorgc pod uwage m.in. rodzaj wprowadzonych zmian i ich wptyw na
dotychczasowy harmonogram prac, ich ilos¢ oraz dostepnos¢ materiatow budowlanych na
rynku,

C) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w takim przypadku pod uwage brany bedzie okres trwania sity wyzszej
oraz ponownego czasu niezbednego do mobilizacji w celu kontynuacji robét budowlanych,
d) wstrzymania roboét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry Zamawiajgcy uzna za
konieczny, nieprzekraczajgcy 3 dni kalendarzowych zgodnie z §4 ust. 7.

e) w przypadku usprawiedliwionego i potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku
dostepnosci materiatdbw budowlanych oraz wykonczeniowych wskazanych przez
Zamawiajgcego do wbudowania, w tym przypadku strony zobowigzujg sie do bezspornego
podpisania protokotu w tym zakresie z podaniem czasu o jaki nalezy przesungé czas
realizaciji;

2) Strony majg prawo do zgdania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku wydania polecenia zgodnie z §12,

b) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robot do wykonania, okreslong
w wycenionym przedmiarze roboét a iloscig robot faktycznie wykonanych, wynikajgcych
z obmiaru rob6t i tabeli elementow rozliczeniowych,

c) zmiany przepisow dotyczgcych obowigzujgcych stawek podatku VAT,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w taki przypadku pod uwage brane bedg zapisy §14 ust. 2.

3) Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4) W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§14
Sita wyzsza
1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwiocznie

powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie
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wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych.

§ 15
Rozstrzyganie sporéw.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych / Dz. U. z 2023 r.,

poz. 1605 oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, ktdore mogg powstacé na tle realizacji umowy bedg rozwigzywane miedzy
Stronami przez sgd powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 16
Postanowienia koncowe
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zal. Nr 1 do umowy .........

KARTA GWARANCYJNA

na podstawie UMOWY NI ....oooieiiiiiiiiieei e
decyzji pozwolenia na budowe.........................

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow, zapewniajgcych
trwatosc¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wyremontowanych pomieszczen Szkoty Podstawowej Nr 3 stuzgcych
funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego i Miejskiej Komisji Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkows i techniczng wykonanych robot.

3.Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane uszkodzonych
elementdw wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty odbioru kohcowego
bezusterkowego.

4 W zakresie materiatdw wbudowanych/uzytych do remontu dla ktérych producent udziela gwarancji
w okresie krétszym niz okres proponowany przez Wykonawce obwigzuje okres gwarancji udzielony przez
Wykonawce. W zakresie materiatdbw na ktére producenci udzielajg gwarancji diuzej niz proponowana,
obowigzuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

6. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwiloka spowoduje
zwiekszenie uszkodzen, koszty zwigzane 2z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg
Zamawiajgcego.

7. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

9. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w cato$ci
obcigzy Wykonawce.

10. Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo dla
tych robot, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.

Data, podpis
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Zal. Nr 2 do umowy .........

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowo$¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

LT o] (= -4=Y a1 U] - o PR

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedgcego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag
*niepotrzebne skresli¢

AT = | (=] = OO PPRRPRRR
(rodzaj robot)

LE= W= Vo £ o 0 PP PPPPRR

realizowanym w ramach Umowy nr ..........ccceevevvivnniccennennn, ZdNia.....cooeeee

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Miasto Dartowo z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite/czgsciowe nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy, okreslone

W umowie............. zdnia...........

W KWOCIE: ..iveeeieiiiieiieeeee e LSS (0111 o TSR
za roboty wykonane w okresie od ..........cccccceiiiiieeene O

NEO ..o

podatek VAT ...,

Drutto .....eeeeeeieee e

zgodnie z fakturg/mi VAT Nr....cccovvveeeeeiieiiecciiieeeeeee, Zdnia oo,

i ze nie bede skifadat w przysztoSci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za roboty

budowlane wynikajace z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawca® i Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca
i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za

roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647" k. c.

............................................. (Podpis)
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