

Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści:

- załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności;
- załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
- załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;

Uwaga! Powyższy opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres prac na rok 2021. Zakres prac na rok 2022-2023 zostanie przekazany Wykonawcy po zatwierdzeniu planu finansowo - gospodarczego na rok 2022 oraz 2023.

Rozliczenie prac przy użyciu jednostek naturalnych. Ilość godzin podana jest pomocniczo, jest to pracochłonność przyjęta przez Zamawiającego do kalkulacji wartości zamówienia.

Opis użytych jednostek miary:

HA - 1 ha

TSZT - 1000 szt.

SZT - 1 szt.

M3 - 1 m³

M3P - 1 mp

H - godzina (ręczna lub ciągnikowa - definiuje opis czynności)

Załącznik 3.1 Rozmiar prac według grup czynności

Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin
HOD	CP	Budy	04-08-1-02-13 -c -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	4	HA	3,50	203,00
		Budy	04-08-1-02-28 -a -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	3	HA	5,75	281,75
		Budy	04-08-1-02-8 -d -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	3	HA	2,60	127,40
		Krzywa	04-08-1-05-208 -c -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	1	HA	0,88	24,64
		Krzywa	04-08-1-05-214 -b -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	0,80	27,20
		Krzywa	04-08-1-05-217 -b -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	0,58	19,72
		Krzywa	04-08-1-05-219 -a -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	0,38	12,92
		Krzywa	04-08-1-05-219 -b -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	0,45	15,30
		Krzywa	04-08-1-05-223 -b -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	0,75	25,50
	Krzywa	04-08-1-05-246 -b -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	3	HA	1,69	69,29	
	CW	Bratkowice	04-08-1-01-139 -b -00	CW-SZTM	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	2	HA	0,50	19,50
		Bratkowice	04-08-1-01-142 -b -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	4	HA	1,29	56,76
		Budy	04-08-1-02-29 -f -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	1,50	57,00
		Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	1,05	39,90
		Krzywa	04-08-1-05-200 -a -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	4	HA	1,30	57,20
		Krzywa	04-08-1-05-201 -b -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	0,45	17,10
		Krzywa	04-08-1-05-237 -a -01	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	4	HA	3,20	140,80

MA-PORZ	Bratkowice	04-08-1-01-135 -b -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	1,50	45,60
	Bratkowice	04-08-1-01-161 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	1,35	58,05
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	3,50	150,50
	Bratkowice	04-08-1-01-168 -a -00	WPOD>62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	0,32	19,20
	Bratkowice	04-08-1-01-176 -a -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	1,70	73,10
	Bratkowice	04-08-1-01-176 -b -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	1,82	78,26
	Bratkowice	04-08-1-01-177 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,95	40,85
	Bratkowice	04-08-1-01-177 -d -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	0,79	33,97
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	3,71	159,53
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -c -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,81	34,83
	Budy	04-08-1-02-23 -a -99	WPOD-61N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31%-60%	2	HA	2,90	75,40
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	WPOD-31N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	3	HA	2,00	38,40
	Budy	04-08-1-02-28 -d -00	WPOD-31N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	1	HA	0,75	14,40
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	WPOD-31N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	1,15	22,08
	Budy	04-08-1-02-51 -c -00	WPOD-31N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	1,70	32,64
Budy	04-08-1-02-52 -a -00	WPOD-31N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni –	3	HA	0,89	17,09	

			przy pokryciu pow. do 30%				
Budy	04-08-1-02-52 -b -99	WPOD-31N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	3	HA	1,41	27,07
Budy	04-08-1-02-53 -b -00	WPOD-61N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31%-60%	3	HA	1,80	46,80
Budy	04-08-1-02-57 -h -00	WPOD-31N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	3	HA	0,30	5,76
Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	1,10	47,30
Krzywa	04-08-1-05-203 -d -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	1,64	70,52
Krzywa	04-08-1-05-204 -g -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	1,60	68,80
Krzywa	04-08-1-05-214 -g -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	1,50	64,50
Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	4,33	186,19
Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	2,68	115,24
Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	2,18	93,74
Krzywa	04-08-1-05-228 -a -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	2,70	116,10
Krzywa	04-08-1-05-234 -a -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	2,00	86,00
Krzywa	04-08-1-05-240 -d -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	2,85	122,55
Krzywa	04-08-1-05-245 -d -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	1,50	64,50
Krzywa	04-08-1-05-255 -b -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	2,00	86,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

NAT-WPG	Bratkowice	04-08-1-01-176 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	11,90	10,71
ODN-GLEB	Bratkowice	04-08-1-01-168 -a -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	3	KMTR	2,24	2,24
	Bratkowice	04-08-1-01-177 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	6,65	5,99
	Bratkowice	04-08-1-01-177 -d -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	5,53	5,53
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	14,00	14,00
	Budy	04-08-1-02-28 -d -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	1	KMTR	5,25	4,20
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	4	KMTR	8,05	8,86
	Budy	04-08-1-02-51 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	11,90	10,71
	Budy	04-08-1-02-52 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	6,23	6,23
	Budy	04-08-1-02-52 -b -99	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	9,87	9,87
	Budy	04-08-1-02-53 -b -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	12,60	12,60
	Budy	04-08-1-02-57 -h -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	2,10	2,10
	Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	7,70	16,17
	Krzywa	04-08-1-05-203 -d -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	11,48	26,40
	Krzywa	04-08-1-05-204 -g -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	11,20	23,52
	Krzywa	04-08-1-05-214 -g -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	10,50	24,15
	Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	30,31	69,71
	Krzywa	04-08-1-05-228 -a -99	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	18,90	43,47
	Krzywa	04-08-1-05-245 -d -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	10,50	22,05
Krzywa	04-08-1-05-255 -b -99	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	14,00	29,40	
ODN-POZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	86,16	258,48
	Budy	04-08-1-02- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	56,62	169,86
	Krzywa	04-08-1-05- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	102,60	307,80

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

ODN-ZŁOŻ	Bratkowice	04-08-1-01-161 -c -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	8,10	145,80
	Bratkowice	04-08-1-01-161 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	9,45	8,51
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	28,00	420,00
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,10	1,50
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	10,50	9,45
	Bratkowice	04-08-1-01-176 -b -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,20	168,00
	Bratkowice	04-08-1-01-176 -b -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,62	47,16
	Bratkowice	04-08-1-01-176 -b -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	12,74	11,47
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	19,28	289,20
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	7,90	142,20
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	25,97	23,37
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -c -99	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	4,86	87,48
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -c -99	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	5,67	5,10
	Budy	04-08-1-02-23 -a -99	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	17,40	313,20
	Budy	04-08-1-02-23 -a -99	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	20,30	18,27
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	16,00	240,00
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,20	78,00
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,00	54,00
	Budy	04-08-1-02-52 -a -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	7,12	106,80
	Krzywa	04-08-1-05-218 -b -02	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	14,40	259,20
Krzywa	04-08-1-05-218 -b -02	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	16,80	38,64	
Krzywa	04-08-1-05-219 -a -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	5,10	91,80	
Krzywa	04-08-1-05-219 -a -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	5,95	13,69	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,84	237,60
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	18,76	43,15
	Krzywa	04-08-1-05-219 -f -01	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,10	55,80
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,04	165,60
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	15,26	35,10
	Krzywa	04-08-1-05-220 -f -01	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	4,00	72,00
	Krzywa	04-08-1-05-234 -a -99	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	14,00	32,20
	Krzywa	04-08-1-05-234 -a -100	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	12,00	216,00
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	13,36	200,40
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	17,29	39,77
	Krzywa	04-08-1-05-240 -c -01	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,70	66,60
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,56	158,40
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	14,14	32,52
	Krzywa	04-08-1-05-245 -b -01	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,50	63,00
	Krzywa	04-08-1-05-252 -f -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	7,00	6,30
	Krzywa	04-08-1-05-252 -f -01	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	6,00	108,00
PIEL	Bratkowice	04-08-1-01-134 -j -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	1,51	73,99
	Bratkowice	04-08-1-01-142 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,30	14,70
	Bratkowice	04-08-1-01-161A -b -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	6,00	216,00
	Bratkowice	04-08-1-01-188 -a -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	4,00	144,00
	Bratkowice	04-08-1-01-191 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	3,00	126,00
	Budy	04-08-1-02-100 -i -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	2,00	98,00
	Budy	04-08-1-02-10 -j -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	3,50	126,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Budy	04-08-1-02-11 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	4,00	196,00
Budy	04-08-1-02-12 -a -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	1,65	80,85
Budy	04-08-1-02-12 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	1,00	42,00
Budy	04-08-1-02-13 -i -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,70	25,20
Budy	04-08-1-02-25 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,50	54,00
Budy	04-08-1-02-29 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,50	21,00
Budy	04-08-1-02-31 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,45	18,90
Budy	04-08-1-02-33 -i -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	3,00	126,00
Budy	04-08-1-02-41 -j -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,80	64,80
Budy	04-08-1-02-50 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	2,80	117,60
Budy	04-08-1-02-56 -c -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	2,70	113,40
Budy	04-08-1-02-57 -b -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,15	41,40
Budy	04-08-1-02-6 -d -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	2,80	117,60
Budy	04-08-1-02-70 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,10	39,60
Budy	04-08-1-02-70 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,23	44,28
Budy	04-08-1-02-70 -i -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	3,60	151,20
Krzywa	04-08-1-05-203 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	7,06	296,52
Krzywa	04-08-1-05-206 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	1,35	66,15
Krzywa	04-08-1-05-208 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,80	33,60
Krzywa	04-08-1-05-220 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,87	42,63
Krzywa	04-08-1-05-223 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,95	46,55
Krzywa	04-08-1-05-233 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	3,90	163,80
Krzywa	04-08-1-05-237 -a -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	2,00	98,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	1,78	74,76
	Krzywa	04-08-1-05-240 -d -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	5,30	259,70
	Krzywa	04-08-1-05-241 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	4,91	206,22
	Krzywa	04-08-1-05-241 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	1,50	73,50
	Krzywa	04-08-1-05-245 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	4,20	176,40
	Krzywa	04-08-1-05-251 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	1,98	83,16
	Krzywa	04-08-1-05-255 -b -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,80	28,80
POPR	Bratkowice	04-08-1-01-161A -b -01	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,50	11,00
	Bratkowice	04-08-1-01-161A -b -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,50	7,00
	Bratkowice	04-08-1-01-188 -a -99	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	3,60	79,20
	Bratkowice	04-08-1-01-188 -a -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	3,60	50,40
	Budy	04-08-1-02-100 -i -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,00	22,00
	Budy	04-08-1-02-100 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	1,00	19,00
	Budy	04-08-1-02-10 -j -99	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,60	13,20
	Budy	04-08-1-02-10 -j -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,60	9,90
	Budy	04-08-1-02-12 -a -99	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,60	13,20
	Budy	04-08-1-02-12 -a -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	0,60	11,40
	Budy	04-08-1-02-12 -g -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,30	6,60
	Budy	04-08-1-02-12 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,30	4,95
	Budy	04-08-1-02-13 -i -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,30	6,60
	Budy	04-08-1-02-13 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,30	4,20
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,60	13,20
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,60	8,40

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Budy	04-08-1-02-31 -f -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,60	13,20
		Budy	04-08-1-02-31 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,60	9,90
		Budy	04-08-1-02-33 -i -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,90	19,80
		Budy	04-08-1-02-33 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,90	14,85
		Budy	04-08-1-02-41 -j -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,20	26,40
		Budy	04-08-1-02-41 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	1,20	16,80
		Budy	04-08-1-02-56 -c -99	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,60	13,20
		Budy	04-08-1-02-56 -c -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,60	9,90
		Budy	04-08-1-02-57 -b -99	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,60	13,20
		Budy	04-08-1-02-57 -b -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,60	8,40
		Budy	04-08-1-02-70 -i -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,60	13,20
		Budy	04-08-1-02-70 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,60	9,90
OCHRL	O-GATUNKO	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
	O-GATUNKZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
	O-GRODZR	Bratkowice	04-08-1-01-191 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	----	HM	1,90	28,50
		Budy	04-08-1-02-26 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	3,00	45,00
		Krzywa	04-08-1-05-227 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	2,20	33,00
	O-GRODZS	Bratkowice	04-08-1-01-160 -h -99	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Bratkowice	04-08-1-01-161A -b -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
Bratkowice	04-08-1-01-179 -j -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
Bratkowice	04-08-1-01-180 -i -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-182 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-188 -a -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-188 -a -99	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
Bratkowice	04-08-1-01-188 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-189 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-189 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-191 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-191 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-192 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-194 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-195 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-195 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-195 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-197 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-197 -l -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-197 -n -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-197 -o -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-198 -c -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Bratkowice	04-08-1-01-198 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Budy	04-08-1-02-10 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Budy	04-08-1-02-10 -j -99	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-11 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-11 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-12 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-25 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-25 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-26 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-27 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-30 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-30 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-33 -l -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-41 -j -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-43 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-43 -j -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-43 -p -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-44 -m -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-50 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-56 -c -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-69 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-6 -d -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-70 -i -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-71 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
Budy	04-08-1-02-72 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Budy	04-08-1-02-8 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Budy	04-08-1-02-99 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Budy	04-08-1-02-99 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Krzywa	04-08-1-05-203 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	5,90	59,00
	Krzywa	04-08-1-05-203 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Krzywa	04-08-1-05-219 -g -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Krzywa	04-08-1-05-223 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Krzywa	04-08-1-05-226 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Krzywa	04-08-1-05-231 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Krzywa	04-08-1-05-235 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Krzywa	04-08-1-05-236 -a -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Krzywa	04-08-1-05-239 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,50	25,00
	Krzywa	04-08-1-05-240 -d -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Krzywa	04-08-1-05-245 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
O-GRODZN	Bratkowice	04-08-1-01-161 -c -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	9,00	216,00
	Bratkowice	04-08-1-01-161 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	270,00	81,00
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	4,00	93,00
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	130,00	39,00
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -c -99	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	10,50	251,70
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -c -100	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	316,00	94,80
	Budy	04-08-1-02-23 -a -99	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	23,20	707,60
	Budy	04-08-1-02-23 -a -100	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	580,00	174,00
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	4,00	102,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Budy	04-08-1-02-32 -k -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	100,00	30,00
	Krzywa	04-08-1-05-218 -b -02	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	14,50	419,00
	Krzywa	04-08-1-05-218 -b -03	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	440,00	132,00
	Krzywa	04-08-1-05-219 -a -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	7,00	197,00
	Krzywa	04-08-1-05-219 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	230,00	69,00
	Krzywa	04-08-1-05-234 -a -99	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	14,00	400,00
	Krzywa	04-08-1-05-234 -a -100	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	440,00	132,00
	Krzywa	04-08-1-05-252 -f -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	7,50	169,50
	Krzywa	04-08-1-05-252 -f -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	260,00	78,00
O-POZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	30,00	30,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	55,00	55,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	140,00	140,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	30,00
O-PROGNŚ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbnе poszukiwania owadów w ściółce	2	SZT	6,00	19,80
	Budy	04-08-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbnе poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	5,00	15,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbnе poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	4,00	12,00
O-REZERWA	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	20,00	20,00
	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	20,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	50,00	50,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	40,00
O-SMIECI	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	20,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	40,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	10,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

O-ZGRYZC	Bratkowice	04-08-1-01-132 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,50	7,15
	Bratkowice	04-08-1-01-135 -b -99	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,50	7,15
	Bratkowice	04-08-1-01-160 -g -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,50	7,15
	Bratkowice	04-08-1-01-160 -h -01	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,30	4,29
	Bratkowice	04-08-1-01-161 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	1,00	14,30
	Bratkowice	04-08-1-01-161 -f -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,50	7,15
	Bratkowice	04-08-1-01-162 -a -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	3,50	50,05
	Bratkowice	04-08-1-01-164 -g -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	1,10	15,73
	Bratkowice	04-08-1-01-176 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	1,40	20,02
	Bratkowice	04-08-1-01-177 -a -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,60	8,58
	Bratkowice	04-08-1-01-177 -c -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,16	2,29
	Bratkowice	04-08-1-01-189 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	3	HA	0,20	3,38
	Bratkowice	04-08-1-01-195 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,50	7,15
	Bratkowice	04-08-1-01-198 -a -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	2,41	34,46
	Budy	04-08-1-02-70 -d -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	1,00	14,30
	Budy	04-08-1-02-70 -f -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	1,13	16,16
	Krzywa	04-08-1-05-205 -c -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	4	HA	0,50	10,00
	Krzywa	04-08-1-05-223 -a -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	4	HA	1,00	20,00
	Krzywa	04-08-1-05-226 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	4	HA	1,50	30,00
	Krzywa	04-08-1-05-239 -c -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	3	HA	1,25	21,13
Krzywa	04-08-1-05-241 -d -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	3	HA	2,00	33,80	
Krzywa	04-08-1-05-246 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	4	HA	2,30	46,00	
Krzywa	04-08-1-05-252 -c -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	4	HA	2,00	40,00	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Krzywa	04-08-1-05-257 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	3	HA	2,71	45,80
	O-ZWWTÓRK	Bratkowice	04-08-1-01- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	4,00
		Budy	04-08-1-02- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	40,00	8,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	6,00
	O-ZWWTÓRM	Bratkowice	04-08-1-01- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	----	M3P	5,00	25,00
		Budy	04-08-1-02- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	----	M3P	5,00	25,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	----	M3P	5,00	25,00
OCHRP	P-PORZ	Bratkowice	04-08-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	----	HA	3,00	87,00
	P-POŻAR	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	20,00	20,00
		Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	30,00	30,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	30,00	30,00
		Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	30,00	30,00
POZ	CP-P	Bratkowice	04-08-1-01-139 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	11,00	26,53
		Budy	04-08-1-02-26 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	15,00	36,03
		Budy	04-08-1-02-30 -h -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	12,00	27,45
	IB	Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	101,00	231,98
		Budy	04-08-1-02-100 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	1	M3	447,00	440,84
		Budy	04-08-1-02-1 -o -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	202,00	262,65
	IIA	Bratkowice	04-08-1-01-167 -b -01	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	398,00	288,40
	IIDU	Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	179,00	163,50
	IIIA	Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	371,00	360,19

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	349,00	351,33
	Bratkowice	04-08-1-01-187 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	525,00	388,52
	Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	407,00	336,80
	Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	191,00	205,29
	Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	136,00	125,63
	Budy	04-08-1-02-11 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	511,00	490,38
	Budy	04-08-1-02-29 -h -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	418,00	410,86
	Budy	04-08-1-02-72 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	375,00	383,54
	Krzywa	04-08-1-05-201 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	346,00	277,53
	Krzywa	04-08-1-05-214 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	345,00	275,70
IIIAU	Budy	04-08-1-02-10 -j -01	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	1073,00	1 359,50
	Budy	04-08-1-02-12 -a -01	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	661,00	770,47
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	1290,00	1 464,90
	Krzywa	04-08-1-05-247 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	817,00	884,56
IIIB	Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	643,00	485,38
	Budy	04-08-1-02-13 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	349,00	354,01
	Budy	04-08-1-02-48 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	373,00	360,03
	Krzywa	04-08-1-05-204 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	452,00	366,03
	Krzywa	04-08-1-05-245 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	395,00	325,26
IIIBU	Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	1396,00	1 440,60
	Krzywa	04-08-1-05-225 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	1190,00	1 369,80
	Krzywa	04-08-1-05-234 -a -01	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	1365,00	1 183,63
IVD	Budy	04-08-1-02-6 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	685,00	612,58

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	178,00	252,07
POZ-P	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	50,00	50,00
	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	50,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	50,00	50,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	50,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	50,00	25,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	25,00
PR	Bratkowice	04-08-1-01- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	210,00	344,94
	Budy	04-08-1-02- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	240,00	398,16
	Krzywa	04-08-1-05- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	210,00	347,70
PTP	Bratkowice	04-08-1-01- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	350,00	575,82
	Budy	04-08-1-02- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	420,00	689,88
	Krzywa	04-08-1-05- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	360,00	594,48
PTW	Bratkowice	04-08-1-01- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	80,00	203,00
	Budy	04-08-1-02- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	90,00	228,00
	Krzywa	04-08-1-05- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	80,00	203,00
TPP	Bratkowice	04-08-1-01-103A -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	79,00	136,49
	Bratkowice	04-08-1-01-133 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	240,00	334,85
	Bratkowice	04-08-1-01-136 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	80,00	140,47
	Budy	04-08-1-02-10 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	19,00	32,86
	Budy	04-08-1-02-10 -h -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	49,00	91,15
	Budy	04-08-1-02-10 -i -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	130,00	170,20
	Budy	04-08-1-02-12 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	24,00	46,15

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Budy	04-08-1-02-41 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	17,00	26,33
		Budy	04-08-1-02-41 -h -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	70,00	98,00
		Budy	04-08-1-02-41 -m -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	52,00	82,35
		Budy	04-08-1-02-43 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	31,00	62,36
		Budy	04-08-1-02-9 -h -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	130,00	162,65
		Krzywa	04-08-1-05-237 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	234,00	329,55
		Krzywa	04-08-1-05-238 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	505,00	529,45
	TWP	Bratkowice	04-08-1-01-103A -l -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	42,00	99,60
		Bratkowice	04-08-1-01-133A -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	186,00	430,26
		Bratkowice	04-08-1-01-136 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	326,00	822,60
		Bratkowice	04-08-1-01-137 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	329,00	827,65
		Budy	04-08-1-02-10 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	7,00	16,43
		Budy	04-08-1-02-43 -i -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	48,00	114,01
		Budy	04-08-1-02-9 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	12,00	29,80
	ZM	Bratkowice	04-08-1-01- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	5054,00	832,07
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	7928,00	1 193,06
		Krzywa	04-08-1-05- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	7874,00	1 343,26
UTRZ	UT-MIEEDU	Bratkowice	04-08-1-01- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	40,00

Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin
HOD	CP	Czarna	04-08-1-06-143 -f -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	2,00	82,00
		Czarna	04-08-1-06-144 -c -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	3,27	134,07
		Czarna	04-08-1-06-145 -a -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	1,44	59,04
		Czarna	04-08-1-06-146 -b -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	1,54	63,14
		Czarna	04-08-1-06-170 -i -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	2,39	97,99
		Czarna	04-08-1-06-17 -f -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	6,10	250,10
		Czarna	04-08-1-06-18 -i -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	3	HA	0,19	9,31
		Czarna	04-08-1-06-66 -b -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	3	HA	2,98	146,02
		Czarna	04-08-1-06-67 -b -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	3	HA	0,54	26,46
		Czarna	04-08-1-06-67 -c -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	0,57	23,37
		Kłapówka	04-08-2-11-209 -a -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	3	HA	5,58	228,78
		Turza	04-08-2-13-14 -h -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	1	HA	0,83	23,24
		Turza	04-08-2-13-35 -c -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	4,00	136,00
		Turza	04-08-2-13-37 -j -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	1	HA	0,75	21,00
		Turza	04-08-2-13-48 -a -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	4	HA	7,82	453,56
		Turza	04-08-2-13-63 -d -00	CP-NAT1	Czyszczenia późne w młodnikach z odnowienia naturalnego zabieg I	2	HA	1,25	87,50
		Turza	04-08-2-13-66 -k -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	3	HA	2,68	109,88
		Turza	04-08-2-13-6 -a -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	4	HA	1,52	76,00
Turza	04-08-2-13-78 -t -00	CP-NAT1	Czyszczenia późne w młodnikach z odnowienia naturalnego zabieg I	2	HA	0,70	49,00		

	Turza	04-08-2-13-8 -b -01	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	0,14	4,76
CW	Czarna	04-08-1-06-117 -b -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	2	HA	4,11	133,58
	Czarna	04-08-1-06-145 -k -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	1,55	58,90
	Czarna	04-08-1-06-147 -a -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	2,01	78,39
	Czarna	04-08-1-06-149 -g -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	2	HA	0,37	12,03
	Czarna	04-08-1-06-169 -d -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	4	HA	1,15	50,60
	Czarna	04-08-1-06-17 -h -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	2	HA	2,50	81,25
	Czarna	04-08-1-06-19 -h -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	2	HA	2,11	68,58
	Czarna	04-08-1-06-35 -c -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	2	HA	1,94	63,05
	Czarna	04-08-1-06-40 -f -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	0,40	15,20
	Czarna	04-08-1-06-63 -c -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	3,51	133,38
	Czarna	04-08-1-06-65 -c -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	1,00	38,00
	Czarna	04-08-1-06-90 -c -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	1,14	43,32
	Czarna	04-08-1-06-93 -b -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	2	HA	0,18	5,85
	Kłapówka	04-08-2-11-200 -a -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	4	HA	1,00	44,00
	Kłapówka	04-08-2-11-202 -b -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	1,40	53,20
	Kłapówka	04-08-2-11-220 -c -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	1,68	63,84
	Kłapówka	04-08-2-11-229 -b -00	CW-SZTM	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	3	HA	0,50	19,00
	Turza	04-08-2-13-18 -g -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	1,02	38,76
	Turza	04-08-2-13-36 -g -01	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	3,08	117,04
	Turza	04-08-2-13-39 -h -01	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	2,47	93,86
Turza	04-08-2-13-66 -j -00	CW-SZTM	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	4	HA	0,35	18,38	
Turza	04-08-2-13-66 -k -00	CW-SZTM	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	4	HA	3,36	176,40	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Turza	04-08-2-13-77 -a -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	0,24	9,12
MA-PORZ	Czarna	04-08-1-06-169 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	2,71	116,53
	Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	1,02	43,86
	Czarna	04-08-1-06-172 -a -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	0,77	33,11
	Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	3	HA	2,33	70,83
	Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	2,00	86,00
	Czarna	04-08-1-06-66 -a -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	1,50	64,50
	Czarna	04-08-1-06-90 -g -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	3,33	101,23
	Kłapówka	04-08-2-11-223 -b -00	WPOD>62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	4	HA	1,30	78,00
	Kłapówka	04-08-2-11-230 -c -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	1,70	51,68
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -d -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	0,80	24,32
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -g -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,90	38,70
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -b -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,53	22,79
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -f -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,47	20,21
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -g -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	2,03	87,29
	Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	3,46	148,78

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Turza	04-08-2-13-14 -f -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	1	HA	1,10	33,44
Turza	04-08-2-13-18 -b -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	1,30	39,52
Turza	04-08-2-13-21 -a -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,30	12,90
Turza	04-08-2-13-24 -j -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	0,40	17,20
Turza	04-08-2-13-25 -a -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	3,79	115,22
Turza	04-08-2-13-25 -b -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,50	21,50
Turza	04-08-2-13-31 -g -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,80	34,40
Turza	04-08-2-13-32 -i -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	0,20	6,08
Turza	04-08-2-13-35 -b -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	1,85	79,55
Turza	04-08-2-13-35 -i -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	0,95	40,85
Turza	04-08-2-13-36 -g -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	2,50	107,50
Turza	04-08-2-13-37 -j -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,60	25,80
Turza	04-08-2-13-3 -g -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	0,60	25,80
Turza	04-08-2-13-47 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	3,82	164,26
Turza	04-08-2-13-48 -b -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	3,30	141,90
Turza	04-08-2-13-63 -d -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na	2	HA	1,80	77,40

				powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%				
	Turza	04-08-2-13-78 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,46	19,78
	Turza	04-08-2-13-78 -t -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%	2	HA	0,50	15,20
NAT-WPG	Kłapówka	04-08-2-11-230 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	11,90	10,71
	Turza	04-08-2-13-25 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	26,53	23,88
ODN-GLEB	Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	1,54	1,38
	Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	5,60	10,64
	Czarna	04-08-1-06-90 -g -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	12,81	11,53
	Czarna	04-08-1-06-90 -g -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	10,50	19,95
	Kłapówka	04-08-2-11-223 -b -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	9,10	20,93
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -d -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	5,60	10,64
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -g -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	6,30	11,97
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -g -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	14,21	12,79
	Turza	04-08-2-13-14 -f -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	1	KMTR	7,70	10,01
	Turza	04-08-2-13-18 -b -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	2	KMTR	9,10	13,20
	Turza	04-08-2-13-24 -j -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	3	KMTR	2,80	4,62
	Turza	04-08-2-13-25 -b -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	3,50	3,15
	Turza	04-08-2-13-31 -g -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	5,60	10,64
	Turza	04-08-2-13-35 -i -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	3	KMTR	5,18	8,55
	Turza	04-08-2-13-35 -i -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	1,47	3,09
	Turza	04-08-2-13-36 -g -99	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	3	KMTR	6,58	10,86
Turza	04-08-2-13-36 -g -99	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	10,92	22,93	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Turza	04-08-2-13-48 -b -99	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	4	KMTR	8,12	15,02
	Turza	04-08-2-13-48 -b -99	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	14,98	34,45
ODN-POZ	Czarna	04-08-1-06- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	25,90	77,70
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	46,78	140,34
	Turza	04-08-2-13- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	95,85	287,55
ODN-ZŁOŻ	Czarna	04-08-1-06-66 -a -99	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,00	162,00
	Czarna	04-08-1-06-66 -a -99	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	10,50	22,05
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d -01	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,20	111,60
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d -01	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	6,30	5,67
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d -99	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,90	106,20
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d -99	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	5,95	5,36
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -b -00	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,68	66,24
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -b -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	3,71	7,04
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -f -00	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,22	57,96
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -f -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	3,29	2,96
	Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	27,68	415,20
	Kłapówka	04-08-2-11-245 -d -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	24,22	21,80
	Turza	04-08-2-13-12 -c -00	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,30	95,40
	Turza	04-08-2-13-12 -c -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	4,90	4,90
	Turza	04-08-2-13-12 -d -99	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,00	108,00
	Turza	04-08-2-13-12 -d -99	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	6,30	5,67
	Turza	04-08-2-13-24 -j -00	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,50	63,00
Turza	04-08-2-13-37 -j -00	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	1	TSZT	4,80	40,80	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Turza	04-08-2-13-37 -j -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,30	5,40
	Turza	04-08-2-13-37 -j -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	4,20	3,78
	Turza	04-08-2-13-3 -g -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	4,70	84,60
	Turza	04-08-2-13-3 -g -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	4,20	4,20
	Turza	04-08-2-13-45 -a -02	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	25,30	455,40
	Turza	04-08-2-13-61 -c -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	4,80	86,40
	Turza	04-08-2-13-78 -c -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,07	37,26
	Turza	04-08-2-13-78 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	0,46	0,41
ODN-ZRB	Turza	04-08-2-13-51 -c -00	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	1	TSZT	29,52	250,92
	Turza	04-08-2-13-51 -c -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,50	27,00
	Turza	04-08-2-13-51 -c -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	3	KMTR	2,10	3,46
	Turza	04-08-2-13-51 -c -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	23,73	49,83
PBD-GLEB	Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	16,31	14,68
	Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	14,00	26,60
PIEL	Czarna	04-08-1-06-114 -a -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,80	64,80
	Czarna	04-08-1-06-117 -i -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,50	18,00
	Czarna	04-08-1-06-118 -b -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,80	64,80
	Czarna	04-08-1-06-120 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	2,07	74,52
	Czarna	04-08-1-06-122 -g -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,67	60,12
	Czarna	04-08-1-06-144 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	2,26	110,74
	Czarna	04-08-1-06-156 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	1,25	61,25
	Czarna	04-08-1-06-34 -m -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,80	39,20
	Czarna	04-08-1-06-34 -w -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,83	40,67

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Czarna	04-08-1-06-34 -y -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,98	48,02
Czarna	04-08-1-06-35 -k -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,97	47,53
Czarna	04-08-1-06-35 -m -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,99	48,51
Czarna	04-08-1-06-35 -o -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,71	34,79
Czarna	04-08-1-06-61 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	2,05	100,45
Czarna	04-08-1-06-66 -a -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	1,50	63,00
Czarna	04-08-1-06-85 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,74	62,64
Czarna	04-08-1-06-86 -a -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,02	36,72
Czarna	04-08-1-06-86 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	3,17	114,12
Czarna	04-08-1-06-91 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	1,35	66,15
Czarna	04-08-1-06-91 -j -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,80	33,60
Czarna	04-08-1-06-91 -l -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,28	46,08
Czarna	04-08-1-06-92 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,34	48,24
Czarna	04-08-1-06-92 -i -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,65	59,40
Kłapówka	04-08-2-11-203 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,40	50,40
Kłapówka	04-08-2-11-218 -a -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,64	23,04
Kłapówka	04-08-2-11-234 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	2,20	107,80
Kłapówka	04-08-2-11-236 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	1,00	42,00
Kłapówka	04-08-2-11-237 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	1,20	50,40
Kłapówka	04-08-2-11-237 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,90	37,80
Kłapówka	04-08-2-11-238 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,00	36,00
Kłapówka	04-08-2-11-239 -a -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	4,00	144,00
Kłapówka	04-08-2-11-240 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,05	37,80

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Kłapówka	04-08-2-11-242 -c -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,80	64,80
	Turza	04-08-2-13-22 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	2,25	110,25
	Turza	04-08-2-13-23 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	2,50	122,50
	Turza	04-08-2-13-24 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	5,40	226,80
	Turza	04-08-2-13-38 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,27	45,72
	Turza	04-08-2-13-48 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	2,06	74,16
	Turza	04-08-2-13-51 -k -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,00	36,00
	Turza	04-08-2-13-51 -o -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,10	3,60
	Turza	04-08-2-13-61 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	10,60	381,60
	Turza	04-08-2-13-62 -a -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	4,02	144,72
	Turza	04-08-2-13-66 -a -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,34	12,24
	Turza	04-08-2-13-78 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,55	23,10
	Turza	04-08-2-13-9 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	3,29	118,44
	Turza	04-08-2-13-9 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,55	23,10
PL-CHOIN	Kłapówka	04-08-2-11-239 -c -02	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,96	47,04
	Kłapówka	04-08-2-11-239 -c -02	SAD-B>300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce powyżej 300 cm ³	1	TSZT	0,55	24,20
POPR	Czarna	04-08-1-06-117 -b -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,30	6,60
	Czarna	04-08-1-06-117 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,30	4,20
	Czarna	04-08-1-06-117 -i -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,30	6,60
	Czarna	04-08-1-06-117 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,30	4,20
	Czarna	04-08-1-06-118 -b -99	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,84	18,48
	Czarna	04-08-1-06-118 -b -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,84	11,76
	Czarna	04-08-1-06-120 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	2,00	44,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Czarna	04-08-1-06-120 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	2,00	28,00
Czarna	04-08-1-06-147 -g -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,30	6,60
Czarna	04-08-1-06-147 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,30	4,20
Czarna	04-08-1-06-149 -g -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,24	5,28
Czarna	04-08-1-06-149 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,24	3,36
Czarna	04-08-1-06-156 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,02	22,44
Czarna	04-08-1-06-156 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	1,02	19,38
Czarna	04-08-1-06-34 -m -01	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,45	9,90
Czarna	04-08-1-06-34 -m -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	0,45	8,55
Czarna	04-08-1-06-34 -w -01	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,45	9,90
Czarna	04-08-1-06-34 -w -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	0,45	8,55
Czarna	04-08-1-06-35 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	HA	1,60	35,20
Czarna	04-08-1-06-35 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	1,60	22,40
Czarna	04-08-1-06-35 -k -01	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,45	9,90
Czarna	04-08-1-06-35 -k -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	0,45	8,55
Czarna	04-08-1-06-35 -m -01	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,45	9,90
Czarna	04-08-1-06-35 -m -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	0,45	8,55
Czarna	04-08-1-06-85 -d -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	2,40	52,80
Czarna	04-08-1-06-85 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	2,40	33,60
Czarna	04-08-1-06-86 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	2,04	44,88
Czarna	04-08-1-06-86 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	2,04	28,56
Czarna	04-08-1-06-91 -g -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,96	21,12
Czarna	04-08-1-06-91 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	0,96	18,24

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Czarna	04-08-1-06-91 -j -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,54	11,88
		Czarna	04-08-1-06-91 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,54	8,91
		Czarna	04-08-1-06-92 -f -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,60	35,20
		Czarna	04-08-1-06-92 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	1,60	22,40
		Czarna	04-08-1-06-92 -i -99	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,96	21,12
		Czarna	04-08-1-06-92 -i -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,96	13,44
		Turza	04-08-2-13-48 -d -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,60	35,20
		Turza	04-08-2-13-48 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	1	TSZT	1,60	19,20
		Turza	04-08-2-13-61 -b -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,40	30,80
		Turza	04-08-2-13-61 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	1,40	19,60
		Turza	04-08-2-13-67 -h -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,21	4,62
		Turza	04-08-2-13-67 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,21	2,94
		Turza	04-08-2-13-9 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	4,85	106,70
		Turza	04-08-2-13-9 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	4,85	67,90
OCHRL	O-GATUNKO	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
	O-GATUNKZ	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
	O-GRODZN	Czarna	04-08-1-06-66 -a -99	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	8,00	232,00
		Czarna	04-08-1-06-66 -a -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	240,00	72,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d- 01	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	5,70	134,70
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d- 01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	178,00	53,40
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d -99	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	5,30	125,40
	Kłapówka	04-08-2-11-212 -d -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	165,00	49,50
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -b -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	2,70	63,60
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	85,00	25,50
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -f -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	3,30	78,00
	Kłapówka	04-08-2-11-244 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	103,00	30,90
	Turza	04-08-2-13-12 -c -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	2,40	70,20
	Turza	04-08-2-13-12 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	70,00	21,00
	Turza	04-08-2-13-24 -j -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	2,70	78,60
	Turza	04-08-2-13-24 -j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	80,00	24,00
	Turza	04-08-2-13-3 -g -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	4,40	128,20
	Turza	04-08-2-13-3 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	130,00	39,00
	Turza	04-08-2-13-61 -c -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	2,80	68,40
	Turza	04-08-2-13-61 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	80,00	24,00
	Turza	04-08-2-13-78 -c -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	2,60	63,30
	Turza	04-08-2-13-78 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	75,00	22,50
O-GRODZR	Kłapówka	04-08-2-11-238 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	1,71	25,65
	Turza	04-08-2-13-31 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	-----	HM	3,25	48,75
O-GRODZS	Czarna	04-08-1-06-143 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	5,00	50,00
	Czarna	04-08-1-06-145 -j -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	5,00	50,00
	Czarna	04-08-1-06-146 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	5,00	50,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Czarna	04-08-1-06-172 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Czarna	04-08-1-06-19 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	5,00	50,00
	Kłapówka	04-08-2-11-198 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Kłapówka	04-08-2-11-203 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,05	5,00
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Kłapówka	04-08-2-11-236 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Kłapówka	04-08-2-11-237 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Kłapówka	04-08-2-11-238 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Kłapówka	04-08-2-11-239 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Turza	04-08-2-13-20 -m -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Turza	04-08-2-13-22 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Turza	04-08-2-13-24 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	1,00	10,00
	Turza	04-08-2-13-33 -m -02	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	2,00	20,00
	Turza	04-08-2-13-36 -g -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	5,00	50,00
	Turza	04-08-2-13-67 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	5,00	50,00
O-POZ	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	40,00
	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	20,00
O-PROGNŚ	Czarna	04-08-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	4,00	12,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	2,00	6,00
	Turza	04-08-2-13- - -	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	12,00	36,00
O-SMIECI	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	20,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	30,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Turza	04-08-2-13- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	85,00	85,00
	O-ZGRYZC	Czarna	04-08-1-06-118 -b -01	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,14	2,00
		Czarna	04-08-1-06-118 -d -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,80	11,44
		Czarna	04-08-1-06-121 -d -01	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,83	11,87
		Czarna	04-08-1-06-17 -h -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,20	2,86
		Czarna	04-08-1-06-34 -h -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	2,00	28,60
		Czarna	04-08-1-06-39 -c -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,97	13,87
		Czarna	04-08-1-06-40 -c -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,75	10,73
		Czarna	04-08-1-06-90 -c -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,14	2,00
		Czarna	04-08-1-06-92 -d -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	1,00	14,30
		Turza	04-08-2-13-24 -d -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	3	HA	0,20	3,38
		Turza	04-08-2-13-25 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	1,02	14,59
		Turza	04-08-2-13-38 -h -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,22	3,15
	O-ZWRYJM	Turza	04-08-2-13- - -	USUW-DRZ	Usuwanie na uprawach i młodnikach drzewek porażonych	2	HA	0,50	10,00
	O-ZWWTÓRK	Czarna	04-08-1-06- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	6,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	4,00
		Turza	04-08-2-13- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	6,00
	O-ZWWTÓRM	Czarna	04-08-1-06- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	----	M3P	5,00	25,00
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	----	M3P	5,00	25,00
		Turza	04-08-2-13- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	----	M3P	5,00	25,00
OCHRP	P-PORZ	Czarna	04-08-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	1	HA	5,00	145,00
		Turza	04-08-2-13- - -	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	----	HA	3,00	87,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

P-POŻAR	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	40,00	40,00	
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	30,00	30,00	
	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	30,00	30,00	
POZ	CP-P	Czarna	04-08-1-06-122 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	6,00	18,60
		Czarna	04-08-1-06-19 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	30,00	77,45
		Czarna	04-08-1-06-19 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	12,00	30,28
		Kłapówka	04-08-2-11-209 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	5,00	9,20
		Turza	04-08-2-13-6 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	5,00	15,50
	IB	Czarna	04-08-1-06-169 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	1	M3	482,00	507,32
		Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	210,00	256,05
		Czarna	04-08-1-06-172 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	1	M3	201,00	214,18
		Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	264,00	347,80
		Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	109,00	199,69
		Czarna	04-08-1-06-60 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	1	M3	182,00	235,73
		Czarna	04-08-1-06-90 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	559,00	649,05
		Turza	04-08-2-13-25 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	1	M3	976,00	791,52
	IIA	Czarna	04-08-1-06-37 -a -01	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	793,00	933,89
		Czarna	04-08-1-06-37 -a -02	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	486,00	530,61
		Turza	04-08-2-13-35 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	711,00	683,15
	IIB	Kłapówka	04-08-2-11-213 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	180,00	165,50
		Kłapówka	04-08-2-11-230 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	118,00	166,17
		Turza	04-08-2-13-18 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	292,00	296,35

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

IID	Kłapówka	04-08-2-11-204 -a -99	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	450,00	661,39
IIIA	Kłapówka	04-08-2-11-223 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	230,00	226,00
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	335,00	375,84
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -g -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	280,00	310,76
	Turza	04-08-2-13-18 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	323,00	319,79
IIIB	Turza	04-08-2-13-14 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	280,00	271,44
IIIBU	Kłapówka	04-08-2-11-230 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	252,00	454,17
IVD	Turza	04-08-2-13-63 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	804,00	903,89
	Turza	04-08-2-13-78 -t -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	360,00	402,05
IVDU	Turza	04-08-2-13-32 -i -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	2889,00	2 789,90
POZ-P	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	50,00	50,00
	Czarna	04-08-1-06- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	50,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	50,00	50,00
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	50,00
	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	60,00	100,00
	Turza	04-08-2-13- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	100,00
PR	Czarna	04-08-1-06- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	200,00	331,80
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	200,00	329,04
	Turza	04-08-2-13- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	240,00	398,16
PTP	Czarna	04-08-1-06- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	340,00	562,68
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	320,00	530,88
	Turza	04-08-2-13- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	430,00	708,54
PTW	Czarna	04-08-1-06- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	90,00	228,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Kłapówka	04-08-2-11- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	80,00	203,00
		Turza	04-08-2-13- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	90,00	228,00
	TPP	Czarna	04-08-1-06-87 -k -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	27,00	61,45
		Czarna	04-08-1-06-88 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	13,00	31,65
		Czarna	04-08-1-06-94 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	65,00	101,03
		Kłapówka	04-08-2-11-202 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	12,00	20,53
		Kłapówka	04-08-2-11-202 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	65,00	117,20
		Kłapówka	04-08-2-11-207 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	65,00	146,25
		Kłapówka	04-08-2-11-211 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	108,00	176,69
		Turza	04-08-2-13-11 -i -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	22,00	38,36
		Turza	04-08-2-13-11 -j -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	13,00	24,83
		Turza	04-08-2-13-21 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	990,00	1 329,39
		Turza	04-08-2-13-8 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	3	M3	36,00	60,63
		TWP	Kłapówka	04-08-2-11-202 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	52,00
	Kłapówka		04-08-2-11-222 -f -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	24,00	58,36
	Kłapówka		04-08-2-11-224 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	8,00	19,60
	Kłapówka		04-08-2-11-230 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	20,00	50,50
	Turza		04-08-2-13-78 -l -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny	4	M3	17,00	49,14
	ZM	Czarna	04-08-1-06- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	4069,00	655,50
		Kłapówka	04-08-2-11- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	2804,00	475,66
		Turza	04-08-2-13- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	8478,00	1 222,03
UTRZ	UT-OBEDUK	Kłapówka	04-08-2-11- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	120,00

Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin
HOD	CP	Bór	04-08-2-09-148 -c -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	4,78	162,52
		Bór	04-08-2-09-156 -c -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	3	HA	4,02	164,82
		Bór	04-08-2-09-180 -b -01	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	1,15	39,10
		Hucisko	04-08-2-10-27 -c -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	2	HA	1,20	49,20
		Hucisko	04-08-2-10-28 -c -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	1,88	77,08
		Hucisko	04-08-2-10-29 -a -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	3	HA	10,35	507,15
		Hucisko	04-08-2-10-41 -a -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	4	HA	4,34	251,72
		Hucisko	04-08-2-10-70 -a -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	3	HA	4,02	196,98
		Hucisko	04-08-2-10-94 -a -00	CP-SZTM1	Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I	3	HA	3,94	193,06
	CW	Bór	04-08-2-09-147 -h -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	4,73	193,93
		Bór	04-08-2-09-180 -b -01	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	2	HA	4,60	149,50
		Hucisko	04-08-2-10-100 -b -00	CW-SZTM	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	3	HA	1,88	86,48
		Hucisko	04-08-2-10-107 -b -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	4	HA	0,60	26,40
		Hucisko	04-08-2-10-108 -b -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	3	HA	2,00	76,00
		Hucisko	04-08-2-10-58 -a -01	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	3	HA	2,20	83,60
Hucisko		04-08-2-10-70 -g -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	2	HA	0,49	15,93	
MA-PORZ	Bór	04-08-2-09-146 -l -00	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na	4	HA	2,00	60,80	

			powierzchni – przy pokryciu pow. do 30%				
Bór	04-08-2-09-159 -g -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	1,80	77,40
Bór	04-08-2-09-165 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	3,49	150,07
Bór	04-08-2-09-179 -b -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	2,75	118,25
Bór	04-08-2-09-180 -b -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	4,50	193,50
Hucisko	04-08-2-10-100 -d -00	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	2	HA	2,10	151,20
Hucisko	04-08-2-10-101 -h -00	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	2	HA	1,00	72,00
Hucisko	04-08-2-10-105 -c -00	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	4	HA	2,90	208,20
Hucisko	04-08-2-10-106 -b -00	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	4	HA	1,70	122,40
Hucisko	04-08-2-10-41 -i -00	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	4	HA	0,57	41,04
Hucisko	04-08-2-10-52 -h -99	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	3	HA	3,10	223,20
Hucisko	04-08-2-10-58 -a -01	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	3,10	133,30
Hucisko	04-08-2-10-73 -b -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,50	21,50
Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	1,50	64,50
Hucisko	04-08-2-10-82 -d -99	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	2	HA	1,10	79,20

	Hucisko	04-08-2-10-88 -c -99	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	2	HA	1,60	115,20	
	Hucisko	04-08-2-10-95 -a -00	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	3	HA	2,00	144,00	
	Hucisko	04-08-2-10-97 -a -99	WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. powyżej 60%	2	HA	1,20	86,40	
	Wysoka	04-08-2-14-118 -d -00	WPOD-61N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. do 1 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	4	HA	1,50	39,00	
	Wysoka	04-08-2-14-133 -d -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	1	HA	1,50	64,50	
	Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	3,20	137,60	
	Wysoka	04-08-2-14-261 -b -99	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	3,00	129,00	
	Wysoka	04-08-2-14-273 -c -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	2	HA	0,40	17,20	
	Wysoka	04-08-2-14-273 -g -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	1,50	64,50	
	Wysoka	04-08-2-14-273 -h -00	WPOD-62N	Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 31-60%	3	HA	1,70	73,10	
	NAT-WPG	Wysoka	04-08-2-14-133 -h -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	19,60	19,60
		Wysoka	04-08-2-14-261 -b -99	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	24,50	22,05
	ODN-GLEB	Hucisko	04-08-2-10-100 -d -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	14,70	14,70
		Hucisko	04-08-2-10-101 -h -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	2	KMTR	7,00	6,30
		Hucisko	04-08-2-10-105 -c -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	4	KMTR	20,30	22,33
		Hucisko	04-08-2-10-106 -b -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	4	KMTR	11,90	13,09
		Hucisko	04-08-2-10-41 -i -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	4	KMTR	3,99	4,39
		Hucisko	04-08-2-10-52 -h -99	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	21,70	23,87

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Hucisko	04-08-2-10-82 -d -99	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	2	KMTR	7,70	6,93	
	Hucisko	04-08-2-10-88 -c -99	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	11,20	10,08	
	Hucisko	04-08-2-10-95 -a -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	14,00	14,00	
	Hucisko	04-08-2-10-97 -a -99	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	8,40	7,56	
	Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	4	KMTR	16,59	18,25	
	Wysoka	04-08-2-14-117 -a -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	2,10	4,83	
	Wysoka	04-08-2-14-119 -c -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	17,50	15,75	
	Wysoka	04-08-2-14-119 -c -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	4	KMTR	7,00	16,10	
	Wysoka	04-08-2-14-120 -b -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	1	KMTR	3,50	4,55	
	Wysoka	04-08-2-14-273 -c -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	2,80	2,52	
	Wysoka	04-08-2-14-273 -g -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	3	KMTR	3,50	3,50	
	Wysoka	04-08-2-14-273 -g -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	7,00	14,70	
	Wysoka	04-08-2-14-273 -h -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	7,00	7,00	
	Wysoka	04-08-2-14-273 -h -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	4,90	10,29	
	ODN-POZ	Bór	04-08-2-09- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	78,70	236,10
Hucisko		04-08-2-10- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	76,00	228,00	
Wysoka		04-08-2-14- - -	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	1	TSZT	72,58	217,74	
	ODN-ZŁOŻ	Bór	04-08-2-09-159 -g -00	SADZ-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,80	194,40
Bór		04-08-2-09-159 -g -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	12,60	11,34	
Bór		04-08-2-09-165 -c -00	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	1	TSZT	27,92	237,32	
Bór		04-08-2-09-165 -c -00	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	24,43	24,43	
Bór		04-08-2-09-180 -b -99	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	1	TSZT	36,00	360,00	
Bór		04-08-2-09-180 -b -99	WYK-PASZCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	31,50	28,35	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	12,00	180,00
Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	4,10	73,80
Hucisko	04-08-2-10-101 -a -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	17,50	33,25
Hucisko	04-08-2-10-101 -c -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	13,80	248,40
Hucisko	04-08-2-10-101 -c -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	16,10	33,81
Hucisko	04-08-2-10-112 -b -02	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	7,20	158,40
Hucisko	04-08-2-10-112 -b -02	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	8,40	15,96
Hucisko	04-08-2-10-58 -a -01	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	16,00	240,00
Hucisko	04-08-2-10-58 -a -01	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,70	66,60
Hucisko	04-08-2-10-58 -a -01	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	1,10	1,21
Hucisko	04-08-2-10-58 -a -01	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	2,00	4,20
Hucisko	04-08-2-10-73 -b -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,00	45,00
Hucisko	04-08-2-10-73 -b -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	2	KMTR	0,50	0,45
Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,80	72,00
Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,90	70,20
Hucisko	04-08-2-10-75 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	1,50	1,50
Hucisko	04-08-2-10-87 -f -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	7,50	135,00
Hucisko	04-08-2-10-87 -f -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	8,75	6,30
Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	SADZ-1M	Sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	24,00	360,00
Wysoka	04-08-2-14-131 -i -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	28,91	26,02
Wysoka	04-08-2-14-131 -i -01	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	6,78	122,04
Wysoka	04-08-2-14-255 -b -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	11,70	210,60
Wysoka	04-08-2-14-255 -b -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	11,90	11,90

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Wysoka	04-08-2-14-255 -b -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	2,10	4,41
	Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,80	158,40
	Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	10,50	9,45
	Wysoka	04-08-2-14-274 -f -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,00	162,00
	Wysoka	04-08-2-14-274 -f -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	3,50	3,50
	Wysoka	04-08-2-14-274 -f -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	3	KMTR	7,00	14,70
	Wysoka	04-08-2-14-279 -d -00	SADZ-WM	Sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,00	90,00
PIEL	Hucisko	04-08-2-10-100 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	2,00	84,00
	Hucisko	04-08-2-10-103 -h -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	2,40	117,60
	Hucisko	04-08-2-10-70 -h -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,83	34,86
	Hucisko	04-08-2-10-90 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	2,40	86,40
	Hucisko	04-08-2-10-95 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,65	23,40
	Hucisko	04-08-2-10-97 -a -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,25	45,00
	Hucisko	04-08-2-10-97 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,20	43,20
	Wysoka	04-08-2-14-126 -h -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,70	61,20
	Wysoka	04-08-2-14-254 -h -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,76	31,92
	Wysoka	04-08-2-14-257 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,90	32,40
	Wysoka	04-08-2-14-261 -b -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	2,96	106,56
	Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	4,27	179,34
	Wysoka	04-08-2-14-267 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,90	32,40
	Wysoka	04-08-2-14-267 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,52	18,72
	Wysoka	04-08-2-14-268 -c -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,60	25,20
	Wysoka	04-08-2-14-268 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,70	29,40

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Wysoka	04-08-2-14-269 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,35	12,60
	Wysoka	04-08-2-14-270 -a -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,50	24,50
	Wysoka	04-08-2-14-270 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,50	18,00
	Wysoka	04-08-2-14-270 -h -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,83	65,88
	Wysoka	04-08-2-14-271 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,54	26,46
	Wysoka	04-08-2-14-271 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,37	18,13
	Wysoka	04-08-2-14-275 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,90	32,40
	Wysoka	04-08-2-14-275 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,80	28,80
	Wysoka	04-08-2-14-280 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,50	21,00
	Wysoka	04-08-2-14-281 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	4	HA	0,85	41,65
POPR	Bór	04-08-2-09-149 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,20	26,40
	Bór	04-08-2-09-149 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	1,20	16,80
	Bór	04-08-2-09-154 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,40	8,80
	Bór	04-08-2-09-154 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,40	6,60
	Bór	04-08-2-09-162 -d -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,40	8,80
	Bór	04-08-2-09-162 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	0,40	6,60
	Bór	04-08-2-09-163 -h -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,20	26,40
	Bór	04-08-2-09-163 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	1	TSZT	1,20	14,40
	Bór	04-08-2-09-166 -b -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,48	10,56
	Bór	04-08-2-09-166 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,48	6,72
	Bór	04-08-2-09-166 -i -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,30	6,60
	Bór	04-08-2-09-166 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,30	4,20
	Wysoka	04-08-2-14-261 -b -01	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,80	17,60

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Wysoka	04-08-2-14-261 -b -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,80	11,20
		Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	2,20	48,40
		Wysoka	04-08-2-14-266 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	2,20	36,30
		Wysoka	04-08-2-14-267 -c -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,30	6,60
		Wysoka	04-08-2-14-267 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,30	4,20
		Wysoka	04-08-2-14-267 -d -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,70	15,40
		Wysoka	04-08-2-14-267 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	2	TSZT	0,70	9,80
		Wysoka	04-08-2-14-270 -a -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	0,70	15,40
		Wysoka	04-08-2-14-270 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	4	TSZT	0,70	13,30
		Wysoka	04-08-2-14-270 -h -00	POPR-WM	Sadzenie wieloliatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	1	TSZT	1,60	35,20
		Wysoka	04-08-2-14-270 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	3	TSZT	1,60	26,40
OCHRL	O-GATUNKO	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
	O-GATUNKZ	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
		Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	5,00
	O-GRODZN	Hucisko	04-08-2-10-101 -c -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	23,00	701,50
		Hucisko	04-08-2-10-101 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	575,00	172,50
		Hucisko	04-08-2-10-112 -b -02	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	12,00	306,00
		Hucisko	04-08-2-10-112 -b -03	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	300,00	90,00
Hucisko		04-08-2-10-87 -f -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	12,50	380,50	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Hucisko	04-08-2-10-87 -f -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	315,00	94,50
	Wysoka	04-08-2-14-255 -b -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	2,40	73,20
	Wysoka	04-08-2-14-255 -b -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	60,00	18,00
	Wysoka	04-08-2-14-265 -b -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	3	HM	12,00	366,00
	Wysoka	04-08-2-14-265 -b -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	300,00	90,00
	Wysoka	04-08-2-14-274 -f -00	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	2	HM	6,00	153,00
	Wysoka	04-08-2-14-274 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	1	SZT	150,00	45,00
O-GRODZR	Bór	04-08-2-09-288 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	----	HM	2,50	37,50
	Hucisko	04-08-2-10-103 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	----	HM	3,00	45,00
	Wysoka	04-08-2-14-281 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	3	HM	2,31	34,65
O-GRODZS	Bór	04-08-2-09-147 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Bór	04-08-2-09-148 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Bór	04-08-2-09-149 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Bór	04-08-2-09-162 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Bór	04-08-2-09-163 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	6,30	63,00
	Bór	04-08-2-09-188 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Bór	04-08-2-09-188 -m -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Bór	04-08-2-09-287 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Hucisko	04-08-2-10-100 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	4,20	42,00
	Hucisko	04-08-2-10-100 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Hucisko	04-08-2-10-102 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Hucisko	04-08-2-10-103 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-103 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Hucisko	04-08-2-10-106 -d -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-107 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-108 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-112 -b -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-112 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-113 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-28 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-28 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-29 -c -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-40 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-41 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-42 -d -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-43 -i -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-54 -c -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-54 -c -02	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-58 -a -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-68 -i -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-70 -h -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-71 -i -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-72 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-84 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-87 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-88 -c -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Hucisko	04-08-2-10-90 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-92 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-93 -c -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-94 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-95 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Hucisko	04-08-2-10-97 -a -01	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-118 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	14,70	147,00
Wysoka	04-08-2-14-119 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-126 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-127 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-128 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-128 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-133 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-133 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-138 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-143 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-143 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-246 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-247 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-247 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-247 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-247 -f -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
Wysoka	04-08-2-14-250 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Wysoka	04-08-2-14-250 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-250 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-254 -g -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-257 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-257 -i -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-258 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-259 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-262 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-265 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-268 -c -99	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-269 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-272 -a -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-273 -i -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-274 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-276 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-276 -d -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-277 -c -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
	Wysoka	04-08-2-14-278 -b -00	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	0,50	5,00
O-POZ	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	25,00	25,00
	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	20,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	75,00
O-PROGNI	Hucisko	04-08-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	8,00	24,00
	Wysoka	04-08-2-14- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	2,00	0,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

O-PROGNŚ	Bór	04-08-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	9,00	27,00	
	Hucisko	04-08-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	8,00	24,00	
	Wysoka	04-08-2-14- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	1	SZT	2,00	15,00	
O-REZERWA	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	50,00	50,00	
	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	70,00	
O-SMIECI	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	60,00	
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	20,00	
	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	20,00	
O-ZGRYZC	Bór	04-08-2-09-154 -c -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	3	HA	0,60	10,14	
	Bór	04-08-2-09-162 -d -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	3	HA	0,30	5,07	
	Bór	04-08-2-09-163 -h -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	1	HA	2,84	34,65	
	Wysoka	04-08-2-14-120 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	1	HA	0,30	3,66	
	Wysoka	04-08-2-14-126 -h -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,20	2,86	
	Wysoka	04-08-2-14-266 -b -00	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	2	HA	0,10	1,43	
O-ZWGRZMU	Wysoka	04-08-2-14- - -	USUW-DRZ	Usuwanie na uprawach i młodnikach drzewek porażonych	2	HA	0,50	10,00	
O-ZWWTÓRK	Bór	04-08-2-09- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	35,00	7,00	
	Hucisko	04-08-2-10- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	35,00	7,00	
	Wysoka	04-08-2-14- - -	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	1	SZT	40,00	8,00	
O-ZWWTÓRM	Bór	04-08-2-09- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	-----	M3P	5,00	25,00	
	Hucisko	04-08-2-10- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	-----	M3P	5,00	25,00	
	Wysoka	04-08-2-14- - -	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	-----	M3P	5,00	25,00	
OCHRP	P-PORZ	Bór	04-08-2-09- - -	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	-----	HA	3,00	87,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Wysoka	04-08-2-14- - -	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	----	HA	3,00	87,00	
P-POŻAR	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	50,00	50,00	
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	30,00	30,00	
	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ-RHP	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	----	H	30,00	30,00	
POZ	CP-P	Hucisko	04-08-2-10-70 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	30,00	76,50
		Hucisko	04-08-2-10-94 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	45,00	114,75
	IB	Bór	04-08-2-09-179 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	1	M3	705,00	465,18
	IIB	Hucisko	04-08-2-10-110 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	186,00	167,65
	IIIA	Hucisko	04-08-2-10-43 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	112,00	155,34
		Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	235,00	197,20
		Wysoka	04-08-2-14-118 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	385,00	399,39
		Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	389,00	377,37
	IIIB	Bór	04-08-2-09-146 -l -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	520,00	404,85
		Wysoka	04-08-2-14-127 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	398,00	376,00
		Wysoka	04-08-2-14-136 -b -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	455,00	507,36
		Wysoka	04-08-2-14-141 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	401,00	511,55
		Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	84,00	115,52
		Wysoka	04-08-2-14-144 -k -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	683,00	802,01
		Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	442,00	440,64
		Wysoka	04-08-2-14-266 -d -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	678,00	545,81
		Wysoka	04-08-2-14-271 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	2	M3	721,00	601,74
IIIBU	Wysoka	04-08-2-14-127 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	1293,00	1 351,91	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

POZ-P	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	50,00	50,00
	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	50,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	50,00	25,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	25,00
	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	1	H	50,00	50,00
	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	50,00
PR	Bór	04-08-2-09- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	200,00	331,80
	Hucisko	04-08-2-10- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	210,00	344,94
	Wysoka	04-08-2-14- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	230,00	379,50
PTP	Bór	04-08-2-09- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	350,00	575,82
	Hucisko	04-08-2-10- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	410,00	671,22
	Wysoka	04-08-2-14- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	410,00	673,98
PTW	Bór	04-08-2-09- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	80,00	203,00
	Hucisko	04-08-2-10- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	90,00	228,00
	Wysoka	04-08-2-14- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	100,00	253,00
TPP	Bór	04-08-2-09-178 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	30,00	76,50
	Wysoka	04-08-2-14-248 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	121,00	203,36
	Wysoka	04-08-2-14-252 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	54,00	92,35
	Wysoka	04-08-2-14-252 -k -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	3	M3	93,00	161,92
TWP	Wysoka	04-08-2-14-246 -a -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	34,00	78,03
	Wysoka	04-08-2-14-252 -c -00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką niziną	4	M3	34,00	92,20
ZM	Bór	04-08-2-09- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	1885,00	319,74
	Hucisko	04-08-2-10- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	1318,00	176,83

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Wysoka	04-08-2-14- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	7005,00	1 301,99
UTRZ	UT-MIEEDU	Bór	04-08-2-09- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	160,00
	UT-OBEDUK	Wysoka	04-08-2-14- - -	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	40,00

Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin
HOD	MA-PORZ	Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	2	HA	2,45	29,40
		Bór	04-08-2-09-146 -c -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	2	HA	3,64	43,68
		Bór	04-08-2-09-174 -a -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	3	HA	2,05	28,70
		Bór	04-08-2-09-175 -a -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	3	HA	2,85	39,90
		Bór	04-08-2-09-178 -d -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	2	HA	2,90	34,80
		Bór	04-08-2-09-180 -a -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	3	HA	2,85	39,90
		Kłapówka	04-08-2-11-208 -a -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	2	HA	2,07	24,84
		Kłapówka	04-08-2-11-224 -b -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	2	HA	2,04	24,48
		Turza	04-08-2-13-26 -a -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	2	HA	3,25	39,00
		Turza	04-08-2-13-3 -f -99	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	2	HA	3,77	45,24
	Wysoka	04-08-2-14-123 -a -00	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	1	HA	2,00	20,00	
	NAT-WPG	Bór	04-08-2-09-146 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	1	KMTR	25,48	20,38
Bór		04-08-2-09-174 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	3	KMTR	14,35	14,35	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

		Kłapówka	04-08-2-11-208 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	14,35	12,92
		Kłapówka	04-08-2-11-224 -b -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	13,65	12,29
		Turza	04-08-2-13-26 -a -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	4,34	3,91
		Turza	04-08-2-13-26 -a -00	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	18,41	34,98
		Turza	04-08-2-13-3 -f -99	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	24,71	22,24
		Turza	04-08-2-13-3 -f -99	WYK-WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	2	KMTR	1,68	3,19
	PBD-GLEB	Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni powyżej 0,50 ha	2	KMTR	17,15	15,44
POZ	IB	Bratkowice	04-08-1-01-163 -b -99	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	748,00	41,59
		Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	249,00	15,81
		Czarna	04-08-1-06-121 -d -99	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	259,00	16,31
		Czarna	04-08-1-06-121 -h -99	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	122,00	7,96
		Czarna	04-08-1-06-121 -k -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	45,00	3,03
		Bór	04-08-2-09-146 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	1053,00	58,44
		Bór	04-08-2-09-174 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	562,00	30,74
		Bór	04-08-2-09-175 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	726,00	39,90
		Bór	04-08-2-09-178 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	709,00	39,89
		Bór	04-08-2-09-180 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	729,00	40,08
		Hucisko	04-08-2-10-110 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	535,00	29,66
		Hucisko	04-08-2-10-111 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	868,00	47,44
		Hucisko	04-08-2-10-113 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	513,00	27,75
		Hucisko	04-08-2-10-113 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	231,00	13,29
		Hucisko	04-08-2-10-27 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	852,00	44,82

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Hucisko	04-08-2-10-85 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	611,00	33,31
	Hucisko	04-08-2-10-89 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	941,00	50,56
	Hucisko	04-08-2-10-99 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	940,00	51,77
	Kłapówka	04-08-2-11-208 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	536,00	31,15
	Kłapówka	04-08-2-11-224 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	534,00	33,08
	Turza	04-08-2-13-26 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	882,00	53,16
	Turza	04-08-2-13-3 -f -99	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	887,00	56,54
	Wysoka	04-08-2-14-123 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	649,00	36,26
TPP	Bratkowice	04-08-1-01-103A -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	73,00	11,13
	Bratkowice	04-08-1-01-103A -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	55,00	7,42
	Bratkowice	04-08-1-01-103 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	102,00	15,79
	Bratkowice	04-08-1-01-103 -h -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	390,00	60,36
	Bratkowice	04-08-1-01-104 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	31,00	4,83
	Bratkowice	04-08-1-01-104 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	381,00	59,16
	Bratkowice	04-08-1-01-133 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	432,00	66,68
	Bratkowice	04-08-1-01-133A -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	35,00	5,37
	Bratkowice	04-08-1-01-133A -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	290,00	44,08
	Bratkowice	04-08-1-01-133A -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	100,00	15,54
	Budy	04-08-1-02-12 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	80,00	15,20
	Budy	04-08-1-02-13 -g -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	118,00	18,05
	Budy	04-08-1-02-43 -h -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	24,00	3,84
	Budy	04-08-1-02-43 -k -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	30,00	4,80
Budy	04-08-1-02-43 -n -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	37,00	5,74	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Budy	04-08-1-02-44 -h -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	45,00	8,72
Budy	04-08-1-02-44 -j -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	46,00	8,74
Budy	04-08-1-02-44 -p -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	57,00	8,90
Budy	04-08-1-02-9 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	97,00	18,20
Krzywa	04-08-1-05-201 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	72,00	13,18
Krzywa	04-08-1-05-209 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	72,00	13,16
Krzywa	04-08-1-05-209 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	87,00	15,76
Krzywa	04-08-1-05-210 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	330,00	59,80
Krzywa	04-08-1-05-210 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	123,00	22,34
Czarna	04-08-1-06-115 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	199,00	27,86
Czarna	04-08-1-06-115 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	115,00	16,10
Czarna	04-08-1-06-116 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	183,00	25,62
Czarna	04-08-1-06-116 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	15,00	2,40
Czarna	04-08-1-06-116 -g -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	128,00	20,48
Czarna	04-08-1-06-15 -h -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	38,00	5,32
Czarna	04-08-1-06-17 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	169,00	23,66
Czarna	04-08-1-06-36 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	56,00	8,96
Czarna	04-08-1-06-62 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	159,00	25,44
Czarna	04-08-1-06-62 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	121,00	19,36
Czarna	04-08-1-06-65 -g -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	111,00	21,30
Czarna	04-08-1-06-86 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	130,00	21,20
Czarna	04-08-1-06-87 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	46,00	6,44
Czarna	04-08-1-06-87 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	44,00	7,04

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Czarna	04-08-1-06-87 -g -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	48,00	6,72
Bór	04-08-2-09-178 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	80,00	12,30
Bór	04-08-2-09-178 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	224,00	34,29
Bór	04-08-2-09-179 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	92,00	17,16
Bór	04-08-2-09-179 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	220,00	40,30
Hucisko	04-08-2-10-59 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	217,00	35,82
Hucisko	04-08-2-10-76 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	320,00	60,38
Hucisko	04-08-2-10-76 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	90,00	16,80
Hucisko	04-08-2-10-85 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	180,00	23,94
Hucisko	04-08-2-10-86 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	70,00	10,72
Hucisko	04-08-2-10-91 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	70,00	9,32
Hucisko	04-08-2-10-92 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	30,00	4,03
Hucisko	04-08-2-10-93 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	95,00	12,72
Kłapówka	04-08-2-11-207 -g -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	60,00	9,46
Kłapówka	04-08-2-11-222 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	170,00	26,92
Kłapówka	04-08-2-11-225 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	77,00	12,04
Turza	04-08-2-13-11 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	170,00	27,65
Turza	04-08-2-13-11 -l -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	192,00	31,26
Turza	04-08-2-13-66 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	385,00	62,31
Turza	04-08-2-13-8 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	38,00	5,84
Wysoka	04-08-2-14-138 -a -99	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	349,00	46,53
Wysoka	04-08-2-14-252 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	20,00	3,72
Wysoka	04-08-2-14-252 -g -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	85,00	13,69

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Wysoka	04-08-2-14-252 -l -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	54,00	8,35
	Wysoka	04-08-2-14-253 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	69,00	12,88
	Wysoka	04-08-2-14-254 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	125,00	23,46
TWP	Bratkowice	04-08-1-01-103A -g -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	120,00	19,20
	Budy	04-08-1-02-10 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	62,00	9,85
	Budy	04-08-1-02-41 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	21,00	3,33
	Budy	04-08-1-02-6 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	18,00	2,88
	Budy	04-08-1-02-9 -i -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	18,00	3,60
	Budy	04-08-1-02-9 -j -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	25,00	3,90
	Krzywa	04-08-1-05-207 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	180,00	24,60
	Krzywa	04-08-1-05-208 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	120,00	16,80
	Krzywa	04-08-1-05-215 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	95,00	19,00
	Krzywa	04-08-1-05-220 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	35,00	7,00
	Krzywa	04-08-1-05-221 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	83,00	13,28
	Czarna	04-08-1-06-117 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	221,00	30,94
	Czarna	04-08-1-06-117 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	211,00	29,54
	Czarna	04-08-1-06-148 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	193,00	27,02
	Czarna	04-08-1-06-148 -k -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	140,00	19,60
	Czarna	04-08-1-06-150 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	45,00	9,00
	Czarna	04-08-1-06-16 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	248,00	34,72
	Czarna	04-08-1-06-21 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	121,00	16,74
	Czarna	04-08-1-06-21 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	124,00	24,80
	Czarna	04-08-1-06-35 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	38,00	6,03

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Czarna	04-08-1-06-35 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	17,00	3,40
	Czarna	04-08-1-06-40 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	302,00	42,18
	Czarna	04-08-1-06-40 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	47,00	7,52
	Czarna	04-08-1-06-62 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	120,00	16,80
	Bór	04-08-2-09-149 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	143,00	22,28
	Bór	04-08-2-09-177 -h -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	21,00	3,36
	Hucisko	04-08-2-10-59 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	37,00	7,40
	Hucisko	04-08-2-10-73 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	65,00	8,80
	Hucisko	04-08-2-10-73 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	155,00	23,80
	Hucisko	04-08-2-10-73 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	32,00	4,48
	Hucisko	04-08-2-10-74 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	60,00	9,25
	Hucisko	04-08-2-10-74 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	53,00	10,20
	Hucisko	04-08-2-10-75 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	57,00	11,40
	Hucisko	04-08-2-10-75 -d -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	2	M3	153,00	25,56
	Hucisko	04-08-2-10-75 -f -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	67,00	12,92
	Hucisko	04-08-2-10-76 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	90,00	14,40
	Kłapówka	04-08-2-11-225 -c -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	88,00	14,02
	Turza	04-08-2-13-11 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	68,00	10,82
	Turza	04-08-2-13-8 -b -01	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	188,00	29,63
	Turza	04-08-2-13-8 -b -99	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	50,00	7,90
	Turza	04-08-2-13-9 -a -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	57,00	9,12
	Wysoka	04-08-2-14-252 -b -00	CWDMN	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester	1	M3	52,00	8,12
ZM-H	Bratkowice	04-08-1-01- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	2757,00	413,51

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Budy	04-08-1-02-	- -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	678,00	92,91
	Krzywa	04-08-1-05-	- -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	1197,00	172,85
	Czarna	04-08-1-06-	- -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	4064,00	492,72
	Bór	04-08-2-09-	- -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	4559,00	914,26
	Hucisko	04-08-2-10-	- -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	7332,00	1 083,99
	Kłapówka	04-08-2-11-	- -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	1465,00	192,55
	Turza	04-08-2-13-	- -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	2917,00	382,16
	Wysoka	04-08-2-14-	- -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	1403,00	197,00

Pakiet 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin
SZKL	O-PROGNG	LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	Badanie zapędraczenia gleby - doły próbne	1	SZT	100,00	75,00
	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	300,00
	SL_KONT	KONTENER	03-01-21/01	PIEL-KON1	Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2	1	AR	1,50	0,38
		KONTENER	03-01-21/01	ZEST-KON	Zestawianie kontenerów z sadzonkami z palet na ziemię na czas zimy	1	TSZT	0,30	0,14
	SL_NAW	LEŚNA	01- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne w sadzonkach – wykonywane ręcznie	1	AR	2000,00	800,00
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	Rozsiew kompostu rozrzutnikiem	1	M3P	300,00	36,00
		TUNEL	04- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne w sadzonkach – wykonywane ręcznie	1	AR	30,00	12,00
	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-21/01	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	78,00	163,80
		LEŚNA	01-01-21/01	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	1	AR	15,60	51,48
		LEŚNA	01-01-21/03	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	32,50	68,25
		LEŚNA	01-01-21/03	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	1	AR	6,50	21,45

	LEŚNA	01-01-21/06	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	200,00	420,00
	LEŚNA	01-01-21/06	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	1	AR	40,00	132,00
	LEŚNA	01-01-21/09	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	150,00	315,00
	LEŚNA	01-01-21/09	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	1	AR	30,00	99,00
	LEŚNA	01-01-21/11	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	15,60	32,76
	LEŚNA	01-01-21/11	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	1	AR	2,60	8,58
	LEŚNA	01-01-21/16	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	5,00	10,50
	LEŚNA	01-01-21/16	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	1	AR	1,00	3,30
	LEŚNA	01-01-21/19	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	13,00	27,30
	LEŚNA	01-01-21/19	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	1	AR	2,60	8,58
	LEŚNA	01-01-21/22	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	1,30	2,73
	LEŚNA	01-01-21/22	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	1	AR	1,30	4,29
	TUNEL	04-01-21/01	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	1	AR	40,00	120,00
	TUNEL	04-01-21/01	PIEL-P1	Pielenie w siewach pełnych w okresie wschodów	1	AR	8,00	40,00
	TUNEL	04-01-21/02	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	1	AR	3,25	9,75
	TUNEL	04-01-21/02	PIEL-P1	Pielenie w siewach pełnych w okresie wschodów	1	AR	0,65	3,25
	TUNEL	04-01-21/04	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	1	AR	5,00	15,00
	TUNEL	04-01-21/04	PIEL-P1	Pielenie w siewach pełnych w okresie wschodów	1	AR	1,00	5,00
SL-PODC	LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem	1	AR	600,00	150,00
SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ-CH	Prace godzinowe ciągnikowe	1	H	30,00	30,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	100,00
	TUNEL	04- - /	GODZ-CH	Prace godzinowe ciągnikowe	1	H	30,00	30,00
	TUNEL	04- - /	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	100,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

SL-UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	Bronowanie gleby	1	AR	600,00	18,00
	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	Orka pełna	1	AR	300,00	15,00
	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	Mechaniczne spulchnianie gleby	1	AR	600,00	24,00
SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	Bronowanie gleby	1	AR	500,00	15,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	306,00	306,00
	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	Orka pełna	1	AR	500,00	25,00
	LEŚNA	01- - /	SPUL-C	Spulchnianie gleby na międzyrzędach opiłaczem wielorzędowym	1	AR	3500,00	280,00
	LEŚNA	01- - /	SPUL-R	Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów	1	AR	300,00	450,00
	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	Spulchnianie gleby	1	AR	2500,00	100,00
SL-UTRZYM	LEŚNA	01- - /	GODZ-CH	Prace godzinowe ciągnikowe	1	H	30,00	30,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	950,00	950,00
	KONTENER	03- - /	GODZ-CH	Prace godzinowe ciągnikowe	1	H	10,00	10,00
	KONTENER	03- - /	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	50,00
	TUNEL	04- - /	GODZ-CH	Prace godzinowe ciągnikowe	1	H	50,00	50,00
	TUNEL	04- - /	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	100,00
SL_WIEL	LEŚNA	01-01-21/02	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	53,28	111,89
	LEŚNA	01-01-21/04	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	3,00	6,30
	LEŚNA	01-01-21/07	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	480,00	1 008,00
	LEŚNA	01-01-21/10	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	105,12	220,75
	LEŚNA	01-01-21/12	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	10,40	21,84
	LEŚNA	01-01-21/14	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	8,88	18,65
	LEŚNA	01-01-21/15	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	3,33	6,99

	LEŚNA	01-01-21/17	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	4,00	8,40	
	LEŚNA	01-01-21/20	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	3,90	8,19	
	LEŚNA	01-01-21/21	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	4,00	8,40	
	LEŚNA	01-01-21/23	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	1	AR	3,00	6,30	
	TUNEL	04-01-21/03	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	1	AR	2,70	8,10	
	TUNEL	04-01-21/05	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	1	AR	3,00	9,00	
	TUNEL	04-01-21/06	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	1	AR	4,95	14,85	
	TUNEL	04-01-21/07	PIEL-P	Pielenie w siewach pełnych	1	AR	3,00	9,00	
SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie	1	TSZT	1,00	0,78	
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	Wyjęcie 1-latek liściastych wyoranych mechanicznie	1	TSZT	1,00	0,96	
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie	1	TSZT	350,00	399,00	
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie	1	TSZT	170,00	214,20	
	LEŚNA	01- - /	WYJ-4IR	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - iglastego	1	TSZT	20,00	51,60	
	LEŚNA	01- - /	WYJ-4LR	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - liściastego	1	TSZT	20,00	66,00	
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 1 latek iglastych	1	TSZT	1,00	0,18	
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 1 latek liściastych	1	TSZT	1,00	0,24	
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 latek iglastych	1	TSZT	350,00	105,00	
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 latek liściastych	1	TSZT	170,00	61,20	
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4IL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 4-5 latek iglastych	1	TSZT	20,00	8,40	
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4LL	Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem - 4-5 latek liściastych	1	TSZT	15,00	7,20	
	LEŚNA	01- - /	ŻEL-SADZ	Żelowanie korzeni sadzonek	1	TSZT	600,00	150,00	
		KONTENER	03- - /	WYJ-1IN	Wyjście, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek iglastych	1	TSZT	0,30	0,30
		TUNEL	04- - /	WYJ-1IN	Wyjście, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek iglastych	1	TSZT	500,00	500,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

SL_WYS	TUNEL	04- - /	WYJ-1LN	Wyjście, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek liściastych	1	TSZT	50,00	99,00
	TUNEL	04- - /	WYJ-2IN	Wyjście, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek iglastych	1	TSZT	20,00	30,00
	TUNEL	04- - /	WYJ-2LN	Wyjście, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek liściastych	1	TSZT	30,00	64,50
	TUNEL	04- - /	WYJ-4IR	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - iglastego	1	TSZT	10,00	25,80
	TUNEL	04- - /	ŻEL-SADZ	Żelowanie korzeni sadzonek	1	TSZT	600,00	150,00
	LEŚNA	01-01-21/01	OSŁ-ATM	Zakładanie lub zdejmowanie osłon	1	AR	15,60	4,68
	LEŚNA	01-01-21/01	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	1	AR	15,60	1,56
	LEŚNA	01-01-21/01	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	1	AR	15,60	0,47
	LEŚNA	01-01-21/03	OSŁ-ATM	Zakładanie lub zdejmowanie osłon	1	AR	13,00	3,90
	LEŚNA	01-01-21/03	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	1	AR	6,50	0,65
	LEŚNA	01-01-21/03	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	1	AR	6,50	0,20
	LEŚNA	01-01-21/05	SIEW-GC	Siew nasion grubych	1	AR	40,00	7,20
	LEŚNA	01-01-21/05	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	1	AR	40,00	1,20
	LEŚNA	01-01-21/08	SIEW-GC	Siew nasion grubych	1	AR	20,00	3,60
	LEŚNA	01-01-21/08	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	1	AR	20,00	0,60
	LEŚNA	01-01-21/18	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	1	AR	2,60	0,26
	LEŚNA	01-01-21/18	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	1	AR	2,60	0,08
	LEŚNA	01-01-21/22	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	1	AR	1,30	0,13
	LEŚNA	01-01-21/22	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	1	AR	1,30	0,04
	LEŚNA	01-01-21/24	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	1	AR	1,00	0,10
LEŚNA	01-01-21/24	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	1	AR	1,00	0,30	
KONTENER	03-01-21/01	NAP-DONSU	Napełnianie kontenerów / doniczek lub woreczków foliowych	1	TSZT	0,30	5,10	
KONTENER	03-01-21/01	SIEW-DON	Ręczny wysiew nasion do doniczek/kontenerów	1	AR	0,50	1,05	

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	TUNEL	04-01-21/01	DOW-PIAS	Dowóz piasku	1	M3P	7,00	4,20
	TUNEL	04-01-21/01	GRAB-WYR	Grabienie i wyrównywanie powierzchni w szkółce	1	AR	8,00	4,80
	TUNEL	04-01-21/01	OSŁ-ATM	Zakładanie lub zdejmowanie osłon	1	AR	16,00	4,80
	TUNEL	04-01-21/01	ROZŁ-SUB	Przygotowanie substratu do obsiewu	1	AR	8,00	192,00
	TUNEL	04-01-21/01	SIEW-CRC	Ręczny wysiew nasion	1	AR	8,00	32,00
	TUNEL	04-01-21/01	WAŁ-FOL	Wałowanie w namiotach i szklarniach ręczne	1	AR	8,00	12,00
	TUNEL	04-01-21/02	DOW-PIAS	Dowóz piasku	1	M3P	1,00	0,60
	TUNEL	04-01-21/02	GRAB-WYR	Grabienie i wyrównywanie powierzchni w szkółce	1	AR	0,65	0,39
	TUNEL	04-01-21/02	OSŁ-ATM	Zakładanie lub zdejmowanie osłon	1	AR	1,30	0,39
	TUNEL	04-01-21/02	ROZŁ-SUB	Przygotowanie substratu do obsiewu	1	AR	0,65	15,60
	TUNEL	04-01-21/02	SIEW-CRC	Ręczny wysiew nasion	1	AR	0,65	2,60
	TUNEL	04-01-21/02	WAŁ-FOL	Wałowanie w namiotach i szklarniach ręczne	1	AR	0,65	0,98
	TUNEL	04-01-21/04	DOW-PIAS	Dowóz piasku	1	M3P	1,00	0,60
	TUNEL	04-01-21/04	GRAB-WYR	Grabienie i wyrównywanie powierzchni w szkółce	1	AR	1,00	0,60
	TUNEL	04-01-21/04	OSŁ-ATM	Zakładanie lub zdejmowanie osłon	1	AR	2,00	0,60
	TUNEL	04-01-21/04	ROZŁ-SUB	Przygotowanie substratu do obsiewu	1	AR	1,00	24,00
	TUNEL	04-01-21/04	SIEW-CRC	Ręczny wysiew nasion	1	AR	1,00	4,00
	TUNEL	04-01-21/04	WAŁ-FOL	Wałowanie w namiotach i szklarniach ręczne	1	AR	1,00	1,50
SL-ZWGRZC	LEŚNA	01-01-21/01	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	156,00	312,00
	LEŚNA	01-01-21/02	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	66,60	133,20
	LEŚNA	01-01-21/03	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	32,50	65,00
	LEŚNA	01-01-21/04	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	3,00	6,00

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	LEŚNA	01-01-21/06	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkótek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	200,00	400,00	
	LEŚNA	01-01-21/07	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkótek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	600,00	1 200,00	
	LEŚNA	01-01-21/09	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkótek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	150,00	300,00	
	LEŚNA	01-01-21/10	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkótek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	105,12	210,24	
	LEŚNA	01-01-21/11	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkótek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	15,60	31,20	
	LEŚNA	01-01-21/19	OPR-S.C.	Opryskiwanie szkótek opryskiwaczem ciągnikowym	1	AR	5,20	10,40	
	TUNEL	04-01-21/01	OPR-PSPAL	Oprysk opryskiwaczem plecakowym	1	AR	80,00	960,00	
	TUNEL	04-01-21/02	OPR-PSPAL	Oprysk opryskiwaczem plecakowym	1	AR	3,25	39,00	
	TUNEL	04-01-21/04	OPR-PSPAL	Oprysk opryskiwaczem plecakowym	1	AR	5,00	60,00	
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	01- - /	GODZ-CH	Prace godzinowe ciągnikowe	1	H	30,00	30,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ-RH	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	100,00
POZ	DRZEW	Szkółka Sokołów	04-08-2-16-64A -a - 00	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką ,niziny	1	M3	30,00	42,00
	PR	Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	CWDPN	Całkowity wyrób drewna pilarką ,niziny	3	M3	10,00	19,50
	ZM	Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	40,00	3,76

Załącznik nr 3.2. Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 1

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste				Liściaste	Razem
		S4	S3	S10	S2A	S3B	S4	W		S2A	S2B	S4	W		
CP-P	04-08-1-01-139 -d -00	N	N		8	2	1		11						11
	04-08-1-02-26 -d -00	N	N		11	4			15						15
	04-08-1-02-30 -h -00	N	N		7	2	1	2	12						12
Razem: CP-P					26	8	2	2	38						38
IB	04-08-1-01-139 -f -00	N	N		1			3	4	82		6	9	97	101
	04-08-1-02-100 -g -00	N	N		28		4	105	137	110		35	165	310	447
	04-08-1-02-1 -o -00	N	N		2			9	11	62		19	110	191	202
Razem: IB					31		4	117	152	254		60	284	598	750
IIA	04-08-1-01-167 -b -01	N	N		17		4	351	372	5		1	20	26	398
	Razem: IIA					17		4	351	372	5		1	20	26
IIDU	04-08-1-05-199 -a -00	N	N		22		2	135	159	20				20	179
	Razem: IIDU					22		2	135	159	20				20
IIIA	04-08-1-01-160 -f -00	N	N		93		8	255	356	10		5		15	371
	04-08-1-01-181 -g -00	N	N		75		9	224	308	20		6	15	41	349
	04-08-1-01-187 -b -00	N	N		22			481	503	12		2	8	22	525

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	04-08-1-01-192 -c -00	N	N		30		4	347	381		20		6		26	407
	04-08-1-01-193 -a -00	N	N		14			47	61		26		6	98	130	191
	04-08-1-01-195 -g -00	N	N		15		3	97	115		10		3	8	21	136
	04-08-1-02-11 -d -00	N	N		89		13	340	442		24		3	42	69	511
	04-08-1-02-29 -h -00	N	N		84		12	290	386		11		2	19	32	418
	04-08-1-02-72 -d -00	N	N		59		9	206	274		33		5	63	101	375
	04-08-1-05-201 -c -00	N	N		22		20	281	323		15		1	7	23	346
	04-08-1-05-214 -g -00	N	N		21		2	284	307		16		4	18	38	345
Razem: IIIA					524		80	2 852	3 456		197		43	278	518	3 974
III AU	04-08-1-02-10 -j -01	N	N		172		25	653	850		119		25	79	223	1 073
	04-08-1-02-12 -a -01	N	N		119	1	18	448	586		30		3	42	75	661
	04-08-1-02-23 -a -01	N	N		242	1	37	922	1 202		32		4	52	88	1 290
	04-08-1-05-247 -a -00	N	N		90			601	691		64	15	12	35	126	817
Razem: III AU					623	2	80	2 624	3 329		245	15	44	208	512	3 841
III B	04-08-1-01-159 -b -00	N	N		33		13	567	613		16		5	9	30	643
	04-08-1-02-13 -b -00	N	N		55		8	213	276		33		6	34	73	349
	04-08-1-02-48 -b -00	N	N		64		9	247	320		24		3	26	53	373
	04-08-1-05-204 -g -00	N	N		24		1	386	411		40		1		41	452
	04-08-1-05-245 -d -00	N	N		28		3	290	321		20	10		44	74	395
Razem: III B					204		34	1 703	1 941		133	10	15	113	271	2 212
III BU	04-08-1-05-218 -c -00	N	N		37			1063	1 100		70	60	30	136	296	1 396

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	04-08-1-05-225 -d -00	N	N		125	30	804	959	124	15	17	75	231	1 190
	04-08-1-05-234 -a -01	N	N		99	9	975	1 083	122	15	20	125	282	1 365
	Razem: IIIBU				261	39	2 842	3 142	316	90	67	336	809	3 951
IVD	04-08-1-02-6 -b -00	N	N		138	20	521	679	4			2	6	685
	04-08-1-02-84 -b -00	N	N		20	8	42	70	59		11	38	108	178
	Razem: IVD				158	28	563	749	63		11	40	114	863
PR	04-08-1-01- - -	N	N			119	51	170			28	12	40	210
	04-08-1-02- - -	N	N			126	54	180			42	18	60	240
	04-08-1-05- - -	N	N			112	48	160			35	15	50	210
	Razem: PR					357	153	510			105	45	150	660
PTP	04-08-1-01- - -	N	N			196	84	280			49	21	70	350
	04-08-1-02- - -	N	N			238	102	340			56	24	80	420
	04-08-1-05- - -	N	N			196	84	280			56	24	80	360
	Razem: PTP					630	270	900			161	69	230	1 130
PTW	04-08-1-01- - -	N	N		35	35		70			10		10	80
	04-08-1-02- - -	N	N		40	40		80			10		10	90
	04-08-1-05- - -	N	N		35	35		70			10		10	80
	Razem: PTW				110	110		220			30		30	250
TPP	04-08-1-01-103A -f -00	N	N		45	5	22	72	6		1		7	79
	04-08-1-01-133 -b -00	N	N		85	4	145	234	6				6	240

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	04-08-1-01-136 -b -00	N	N		39		5	25	69	9		2		11	80
	04-08-1-02-10 -d -00	N	N		9	3	2	5	19						19
	04-08-1-02-10 -h -00	N	N	4	26	2	1	8	41	6		2		8	49
	04-08-1-02-10 -i -00	N	N		20		5	75	100	16		4	10	30	130
	04-08-1-02-12 -d -00	N	N		10			6	16	8				8	24
	04-08-1-02-41 -c -00	N	N		5		3	8	16	1				1	17
	04-08-1-02-41 -h -00	N	N		6		2	36	44	12		5	9	26	70
	04-08-1-02-41 -m -00	N	N		8		3	13	24	10		6	12	28	52
	04-08-1-02-43 -a -00	N	N		4		1	7	12	15		4		19	31
	04-08-1-02-9 -h -00	N	N		27		8	83	118	6			6	12	130
	04-08-1-05-237 -b -00	N	N		32			150	182	31	10	11		52	234
	04-08-1-05-238 -a -00	N	N		25			450	475	30				30	505
	Razem: TPP			4	341	5	39	1 033	1 422	156	10	35	37	238	1 660

TWP	04-08-1-01-103A -l -00	N	N		28	10	4		42						42
	04-08-1-01-133A -c -00	N	N		133	10	10	32	185			1		1	186
	04-08-1-01-136 -f -00	N	N		282	16	19		317	9				9	326
	04-08-1-01-137 -a -00	N	N		284	18	22		324	5				5	329
	04-08-1-02-10 -a -00	N	N		5	2			7						7
	04-08-1-02-43 -i -00	N	N		13		9	4	26	11		4	7	22	48
	04-08-1-02-9 -g -00	N	N		10	2			12						12
Razem: TWP				755	58	64	36	913	25		5	7	37	950	

Razem pakiet			4	3 072	73	1 473	12 681	17 303
---------------------	--	--	---	-------	----	-------	--------	--------

1 414	125	577	1 437	3 553
-------	-----	-----	-------	-------

20 856

Pakiet: 2

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste
		S4	S3	S10	S2A	S3B	S4	W	
CP-P	04-08-1-06-122 -a -00	N	T						
	04-08-1-06-19 -c -00	N	T		20	2	7		29
	04-08-1-06-19 -g -00	N	N		8	2			10
	04-08-2-11-209 -a -00	N	N			5			5
	04-08-2-13-6 -a -00	N	N						
Razem: CP-P					28	9	7		44

Liściaste				Liściaste
S2A	S2B	S4	W	
6				6
3				3
2				2
5				5
16				16

Razem
6
32
12
5
5
60

IB	04-08-1-06-169 -c -00	N	N		18	6	22		46
	04-08-1-06-16 -c -00	N	N		53		10	99	162
	04-08-1-06-172 -a -00	N	N		2				2
	04-08-1-06-20 -a -00	N	N		50		62	105	217
	04-08-1-06-34 -c -00	N	N		21			6	27
	04-08-1-06-60 -b -00	N	N						
	04-08-1-06-90 -g -00	N	N		54		32	255	341
	04-08-2-13-25 -a -00	N	N	160	70		60	587	877
Razem: IB				160	268		170	1 074	1 672

88		80	268	436
18		20	10	48
64		18	117	199
47				47
76		6		82
50		85	47	182
93		35	90	218
35		19	45	99
471		263	577	1 311

Razem
482
210
201
264
109
182
559
976
2 983

IIA	04-08-1-06-37 -a -01	N	N		133		39	500	672
-----	----------------------	---	---	--	-----	--	----	-----	-----

25		17	79	121
----	--	----	----	-----

793

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	04-08-1-06-37 -a -02	N	N		94	32	281	407	38		22	19	79	486
	04-08-2-13-35 -c -00	N	N		46	23	631	700	11				11	711
	Razem: IIA				273	94	1 412	1 779	74		39	98	211	1 990
IIB	04-08-2-11-213 -f -00	N	N		40	10	130	180						180
	04-08-2-11-230 -c -00	N	N						38		2	78	118	118
	04-08-2-13-18 -d -00	N	N		26	13	251	290	2				2	292
	Razem: IIB				66	23	381	470	40		2	78	120	590
IID	04-08-2-11-204 -a -99	N	N		50	15	135	200	83		25	142	250	450
	Razem: IID				50	15	135	200	83		25	142	250	450
IIIA	04-08-2-11-223 -b -00	N	N		32	12	152	196	13		10	11	34	230
	04-08-2-11-234 -f -00	N	N		70	10	165	245	33		26	31	90	335
	04-08-2-11-234 -g -00	N	N		40	10	90	140	31		25	84	140	280
	04-08-2-13-18 -b -00	N	N		35	31	234	300	11		6	6	23	323
	Razem: IIIA				177	63	641	881	88		67	132	287	1 168
IIIB	04-08-2-13-14 -f -00	N	N		32	16	198	246	12		14	8	34	280
	Razem: IIIB				32	16	198	246	12		14	8	34	280
IIIBU	04-08-2-11-230 -a -00	N	N						88		52	112	252	252
	Razem: IIIBU								88		52	112	252	252
IVD	04-08-2-13-63 -d -00	N	N		62	20	523	605	51	10	10	128	199	804

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	04-08-2-13-78	-t -00	N	N		30		19	270	319		12		3	26	41	360
	Razem: IVD					92		39	793	924		63	10	13	154	240	1 164
IVDU	04-08-2-13-32	-i -00	N	N		205		102	2407	2 714		37		15	123	175	2 889
	Razem: IVDU					205		102	2 407	2 714		37		15	123	175	2 889
PR	04-08-1-06-	- -	N	N				105	45	150				35	15	50	200
	04-08-2-11-	- -	N	N				112	48	160				28	12	40	200
	04-08-2-13-	- -	N	N				126	54	180				42	18	60	240
	Razem: PR							343	147	490				105	45	150	640
PTP	04-08-1-06-	- -	N	N				182	78	260				56	24	80	340
	04-08-2-11-	- -	N	N				168	72	240				56	24	80	320
	04-08-2-13-	- -	N	N				238	102	340				63	27	90	430
	Razem: PTP							588	252	840				175	75	250	1 090
PTW	04-08-1-06-	- -	N	N		40		40		80				10		10	90
	04-08-2-11-	- -	N	N		35		35		70				10		10	80
	04-08-2-13-	- -	N	N		40		40		80				10		10	90
	Razem: PTW					115		115		230				30		30	260
TPP	04-08-1-06-87	-k -00	N	N		10		3		13		12		2		14	27
	04-08-1-06-88	-b -00	N	N		3				3		10				10	13
	04-08-1-06-94	-f -00	N	T		22			28	50		11			4	15	65
	04-08-2-11-202	-a -00	N	N		7		1	4	12							12

	04-08-2-11-202 -f -00	N	N		10		15	3	28	11		5	21	37	65
	04-08-2-11-207 -b -00	N	N							64		1		65	65
	04-08-2-11-211 -c -00	N	N		7		5	18	30	25		15	38	78	108
	04-08-2-13-11 -i -00	N	N		7		3	8	18	4				4	22
	04-08-2-13-11 -j -00	N	N		4				4	5			4	9	13
	04-08-2-13-21 -b -00	N	N	92	92		16	545	745	83		51	111	245	990
	04-08-2-13-8 -d -00	N	N	11	6		2	8	27	9				9	36
	Razem: TPP			103	168		45	614	930	234		74	178	486	1 416

TWP	04-08-2-11-202 -d -00	N	N		7		2		9	42		1		43	52
	04-08-2-11-222 -f -00	N	N		20	4			24						24
	04-08-2-11-224 -a -00	N	N		6	2			8						8
	04-08-2-11-230 -b -00	N	N		10		10		20						20
	04-08-2-13-78 -l -00	N	N							13		4		17	17
	Razem: TWP				43	6	12		61	55		5		60	121

	Razem pakiet			263	1 517	15	1 632	8 054	11 481	1 261	10	879	1 722	3 872	15 353
--	---------------------	--	--	------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------	---------------

Pakiet: 3

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem	
		S4	S3	S10	S2A	S3B	S4	W		S2A	S4	W			
CP-P	04-08-2-10-70 -a -00	N	N		30				30						30
	04-08-2-10-94 -a -00	N	N		45				45						45

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

Razem: CP-P				75			75					75	
IB	04-08-2-09-179 -b -00	N	N	51		10	572	633	32	12	28	72	705
	Razem: IB				51		10	572	633	32	12	28	72
IIB	04-08-2-10-110 -c -00	N	N	10			175	185		1		1	186
	Razem: IIB				10			175	185		1		1
IIIA	04-08-2-10-43 -b -00	N	N	20			30	50	20		42	62	112
	04-08-2-10-70 -b -00	N	N	30			205	235					235
	04-08-2-14-118 -d -00	N	N	26		5	202	233	49	22	81	152	385
	04-08-2-14-137 -d -00	N	N	40		5	272	317	34	15	23	72	389
Razem: IIIA				116		10	709	835	103	37	146	286	1 121
IIIB	04-08-2-09-146 -l -00	N	N	51		10	454	515	5			5	520
	04-08-2-14-127 -d -00	N	N	38			284	322	40	16	20	76	398
	04-08-2-14-136 -b -00	N	N	37		10	269	316	78	30	31	139	455
	04-08-2-14-141 -c -00	N	N	58		12	117	187	89	44	81	214	401
	04-08-2-14-142 -d -00	N	N	4			5	9	24	19	32	75	84
	04-08-2-14-144 -k -00	N	N	52		13	318	383	115	66	119	300	683
	04-08-2-14-248 -a -00	N	N	39		18	269	326	52	10	54	116	442
	04-08-2-14-266 -d -00	N	N	82		2	568	652	12		14	26	678
	04-08-2-14-271 -a -00	N	N	72		12	587	671	13	11	26	50	721
Razem: IIIB				433		77	2 871	3 381	428	196	377	1 001	4 382

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

IIIBU	04-08-2-14-127 -a -00	N	N		180		10	980	1 170	40	14	69	123	1 293	
	Razem: IIIBU					180		10	980	1 170	40	14	69	123	1 293
PR	04-08-2-09- - -	N	N					105	45	150		35	15	50	200
	04-08-2-10- - -	N	N					119	51	170		28	12	40	210
	04-08-2-14- - -	N	N					126	54	180		35	15	50	230
Razem: PR								350	150	500		98	42	140	640
PTP	04-08-2-09- - -	N	N					196	84	280		49	21	70	350
	04-08-2-10- - -	N	N					238	102	340		49	21	70	410
	04-08-2-14- - -	N	N					231	99	330		56	24	80	410
Razem: PTP								665	285	950		154	66	220	1 170
PTW	04-08-2-09- - -	N	N		35		35			70		10		10	80
	04-08-2-10- - -	N	N		40		40			80		10		10	90
	04-08-2-14- - -	N	N		45		45			90		10		10	100
Razem: PTW					120		120			240		30		30	270
TPP	04-08-2-09-178 -c -00	N	N								30			30	30
	04-08-2-14-248 -c -00	N	N		7			29	36		32	22	31	85	121
	04-08-2-14-252 -a -00	N	N		6			6	12		22		20	42	54
	04-08-2-14-252 -k -00	N	N	10	11		2	27	50		38	4	1	43	93
Razem: TPP					10	24		2	62	98	122	26	52	200	298
TWP	04-08-2-14-246 -a -00	N	N		21		9		3	33	1			1	34

	04-08-2-14-252 -c -00	N	N		24				24	10			10	34
	Razem: TWP				45	9		3	57	11			11	68
Razem pakiet														
				10	1 054	9	1 244	5 807	8 124	736	568	780	2 084	10 208

Pakiet: 4

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S4	S3	S10	S2A	S3B	S4	W		S2A	S4	W		
IB	04-08-1-01-163 -b -99	N	N		101		2	645	748					748
	04-08-1-06-112 -c -00	N	N	15	52		30	142	239	10			10	249
	04-08-1-06-121 -d -99	N	N		61		20	121	202	22	9	26	57	259
	04-08-1-06-121 -h -99	N	N		31		15	52	98	13	3	8	24	122
	04-08-1-06-121 -k -00	N	N		12		9	19	40	5			5	45
	04-08-2-09-146 -c -00	N	N		129		21	829	979	43		31	74	1 053
	04-08-2-09-174 -a -00	N	N		56		16	474	546	8	8		16	562
	04-08-2-09-175 -a -00	N	N		104		15	606	725		1		1	726
	04-08-2-09-178 -d -00	N	N		112		11	552	675	25		9	34	709
	04-08-2-09-180 -a -00	N	N		69		11	577	657	38	3	31	72	729
	04-08-2-10-110 -c -00	N	N		50			460	510	25			25	535
	04-08-2-10-111 -b -00	N	N		80			770	850	18			18	868
	04-08-2-10-113 -b -00	N	N		40			450	490	8		15	23	513
	04-08-2-10-113 -c -00	N	N		30			190	220	5	1	5	11	231
	04-08-2-10-27 -a -00	N	N		50		1	800	851		1		1	852

	04-08-2-10-85 -d -00	N	N		60			541	601		10				10	611
	04-08-2-10-89 -b -00	N	N		30			860	890		20	1	30		51	941
	04-08-2-10-99 -a -00	N	N		100			825	925		15				15	940
	04-08-2-11-208 -a -00	N	N		90			441	531		5				5	536
	04-08-2-11-224 -b -00	N	N		90		6	438	534							534
	04-08-2-13-26 -a -00	N	N	35	77		50	688	850		16	11	5		32	882
	04-08-2-13-3 -f -99	N	N	60	90		80	620	850		12	7	18		37	887
	04-08-2-14-123 -a -00	N	N		75		2	514	591		50		8		58	649
	Razem: IB				110	1 589		289	11 614	13 602	348	45	186		579	14 181

TPP	04-08-1-01-103A -b -00	N	N		18			55	73							73
	04-08-1-01-103A -c -00	N	N		12		3	39	54			1			1	55
	04-08-1-01-103 -d -00	N	N		30		4	65	99		3				3	102
	04-08-1-01-103 -h -00	N	N		140		8	236	384		4	2			6	390
	04-08-1-01-104 -c -00	N	N		8		1	21	30			1			1	31
	04-08-1-01-104 -f -00	N	N		171		5	204	380			1			1	381
	04-08-1-01-133 -a -00	N	N		124		5	265	394		35	3			38	432
	04-08-1-01-133A -a -00	N	N		6		1	23	30		4	1			5	35
	04-08-1-01-133A -b -00	N	N		45		2	238	285		5				5	290
	04-08-1-01-133A -d -00	N	N		44		3	46	93		7				7	100
	04-08-1-02-12 -b -00	N	N		11		2	40	53		23	4			27	80
	04-08-1-02-13 -g -00	N	N		17		5	73	95		13		10		23	118
	04-08-1-02-43 -h -00	N	N								20	4			24	24

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

04-08-1-02-43	-k -00	N	N						24	6		30	30
04-08-1-02-43	-n -00	N	N		3		5	8	16		13	29	37
04-08-1-02-44	-h -00	N	N		6		5	11	15	10	9	34	45
04-08-1-02-44	-j -00	N	N		6		23	29	10	7		17	46
04-08-1-02-44	-p -00	N	N		5		5	18	16	9	4	29	57
04-08-1-02-9	-a -00	N	N		17		5	60	12	3		15	97
04-08-1-05-201	-d -00	N	N		5		1	61	5			5	72
04-08-1-05-209	-a -00	N	N		5			62	5			5	72
04-08-1-05-209	-c -00	N	N		5			82					87
04-08-1-05-210	-a -00	N	N		20			310					330
04-08-1-05-210	-d -00	N	N		10			113					123
04-08-1-06-115	-a -00	N	N		150		28	20	1			1	199
04-08-1-06-115	-f -00	N	N		60		20	28	7			7	115
04-08-1-06-116	-c -00	N	N		92		28	60	3			3	183
04-08-1-06-116	-d -00	N	N		6		2	3	4			4	15
04-08-1-06-116	-g -00	N	N		70		28	25	5			5	128
04-08-1-06-15	-h -00	N	T		28	3	10						41
04-08-1-06-17	-b -00	N	N		94		20	50	5			5	169
04-08-1-06-36	-b -00	N	N		28		10	15	3			3	56
04-08-1-06-62	-c -00	N	N		80		28	50	1			1	159
04-08-1-06-62	-d -00	N	N		80		27	10	4			4	121
04-08-1-06-65	-g -00	N	N		40		15	45	11			11	111

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

04-08-1-06-86	-f -00	N	N		30		10	90	130					130
04-08-1-06-87	-b -00	N	N		30		10		40	6			6	46
04-08-1-06-87	-d -00	N	N		25		5	10	40	4			4	44
04-08-1-06-87	-g -00	N	N		31		5	10	46	2			2	48
04-08-2-09-178	-a -00	N	N	15	15		5	35	70	10			10	80
04-08-2-09-178	-b -00	N	N	120	58			35	213	10	1		11	224
04-08-2-09-179	-c -00	N	N	5	25			50	80	5		7	12	92
04-08-2-09-179	-d -00	N	N		30			185	215	5			5	220
04-08-2-10-59	-a -00	N	N		55		5	95	155	37	5	20	62	217
04-08-2-10-76	-b -00	N	N		60			260	320					320
04-08-2-10-76	-c -00	N	N	60	30				90					90
04-08-2-10-85	-a -00	N	N	60	30			90	180					180
04-08-2-10-86	-a -00	N	N	30	10			30	70					70
04-08-2-10-91	-a -00	N	N	30	10			30	70					70
04-08-2-10-92	-a -00	N	N	5	5			20	30					30
04-08-2-10-93	-a -00	N	N	25	15			55	95					95
04-08-2-11-207	-g -00	N	N		33			27	60					60
04-08-2-11-222	-b -00	N	N		95		20	45	160	5		5	10	170
04-08-2-11-225	-b -00	N	N		35	1	9	28	73	2	2		4	77
04-08-2-13-11	-c -00	N	N	26	25		15	99	165	5			5	170
04-08-2-13-11	-l -00	N	N	20	20		20	110	170	10	4	8	22	192
04-08-2-13-66	-a -00	N	N	80	40		8	227	355	17	6	7	30	385

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	04-08-2-13-8 -a -00	N	N	24	9	4	1		38					38
	04-08-2-14-138 -a -99	N	N		42			201	243	54	20	32	106	349
	04-08-2-14-252 -f -00	N	N		4			14	18	2			2	20
	04-08-2-14-252 -g -00	N	N		6			75	81	1	2	1	4	85
	04-08-2-14-252 -l -00	N	N		13			28	41	12		1	13	54
	04-08-2-14-253 -a -00	N	N		15		1	46	62	7			7	69
	04-08-2-14-254 -a -00	N	N		8			39	47	25	15	38	78	125
	Razem: TPP			500	2 240	8	380	4 284	7 412	480	107	155	742	8 154

TWP	04-08-1-01-103A -g -00	N	N		89	7	11	5	112	6	2		8	120
	04-08-1-02-10 -b -00	N	N		39	5	5	7	56	6			6	62
	04-08-1-02-41 -d -00	N	N		15	3		3	21					21
	04-08-1-02-6 -a -00	N	N		14	4			18					18
	04-08-1-02-9 -i -00	N	N		11	1			12	6			6	18
	04-08-1-02-9 -j -00	N	N	10	10	2			22	3			3	25
	04-08-1-05-207 -b -00	N	N	30	100			30	160	20			20	180
	04-08-1-05-208 -a -00	N	N		110	10			120					120
	04-08-1-05-215 -c -00	N	N		64		1		65	30			30	95
	04-08-1-05-220 -d -00	N	N		27	8			35					35
	04-08-1-05-221 -b -00	N	N		58	8			66	17			17	83
	04-08-1-06-117 -a -00	N	T		180	10	40		230	1			1	231
	04-08-1-06-117 -f -00	N	T		180	10	30		220	1			1	221
	04-08-1-06-148 -d -00	N	T		160	10	30		200	3			3	203

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

04-08-1-06-148	-k -00	N	T		120	10	20		150					150
04-08-1-06-150	-b -00	N	T		38	12	3		53	4			4	57
04-08-1-06-16	-f -00	N	T		204	6	28		238	16			16	254
04-08-1-06-21	-a -00	N	T		80		20	20	120		1		1	121
04-08-1-06-21	-b -00	N	T		110	3	10		123	2	2		4	127
04-08-1-06-35	-a -00	N	T		20		3	5	28	9	1		10	38
04-08-1-06-35	-d -00	N	T		13				13	4			4	17
04-08-1-06-40	-a -00	N	N		237	10	38	10	295	5	2		7	302
04-08-1-06-40	-b -00	N	T		38	3	7		48	2			2	50
04-08-1-06-62	-f -00	N	T		84	2	33		119	3			3	122
04-08-2-09-149	-a -00	N	N	10	33		5	50	98	43	2		45	143
04-08-2-09-177	-h -00	N	N		18				18	2	1		3	21
04-08-2-10-59	-b -00	N	N		35		2		37					37
04-08-2-10-73	-c -00	N	N	30	25	10			65					65
04-08-2-10-73	-d -00	N	N	100	40	10	5		155					155
04-08-2-10-73	-f -00	N	N		30	2			32					32
04-08-2-10-74	-b -00	N	N	20	25			15	60					60
04-08-2-10-74	-c -00	N	N	10	30			10	50	3			3	53
04-08-2-10-75	-a -00	N	N		47	3	2		52	5			5	57
04-08-2-10-75	-d -00	N	N		80	4		45	129	24			24	153
04-08-2-10-75	-f -00	N	N		31			36	67					67
04-08-2-10-76	-a -00	N	N		75	10			85	3	2		5	90

	04-08-2-11-225 -c -00	N	N		65		8	12	85			3		3	88
	04-08-2-13-11 -b -00	N	N	6	26	12	11		55	13				13	68
	04-08-2-13-8 -b -01	N	N	45	70	48	10		173	4	11			15	188
	04-08-2-13-8 -b -99	N	N	10	18	16	4		48	2				2	50
	04-08-2-13-9 -a -00	N	N		30	12	10		52	5				5	57
	04-08-2-14-252 -b -00	N	N	20	28				48	4				4	52
	Razem: TWP			291	2 707	251	336	248	3 833	246	27			273	4 106
	Razem pakiet			901	6 536	259	1 005	16 146	24 847	1 074	179	341		1 594	26 441

Pakiet: 5

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste		Iglaste	Razem
		S4	S3	S2A	S4		
DRZEW	04-08-2-16-64A -a -00	N	N	30		30	30
	Razem: DRZEW			30		30	30
PR	04-08-2-16- - -	N	N		10	10	10
	Razem: PR				10	10	10
	Razem pakiet			30	10	40	40

Załącznik nr 3.3. Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;

Pakiet: 1

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
CP-P	Bratkowice	04-08-1-01-139 -d -00	4	1,00	2	500	500
	Budy	04-08-1-02-26 -d -00	4	1,00	2	100	100
	Budy	04-08-1-02-30 -h -00	4	1,00	2	100	100
IB	Bratkowice	04-08-1-01-139 -f -00	3	1,00	1	200	200
	Budy	04-08-1-02-100 -g -00	1	1,00	2	100	100
	Budy	04-08-1-02-1 -o -00	2	1,00	2	150	150
IIA	Bratkowice	04-08-1-01-167 -b -01	2	1,00	1	300	300
IIDU	Krzywa	04-08-1-05-199 -a -00	2	1,00	2	100	100
IIIA	Bratkowice	04-08-1-01-160 -f -00	2	1,00	2	400	400
	Bratkowice	04-08-1-01-181 -g -00	2	1,00	2	300	300
	Bratkowice	04-08-1-01-187 -b -00	2	1,00	1	200	200
	Bratkowice	04-08-1-01-192 -c -00	2	1,00	2	600	600
	Bratkowice	04-08-1-01-193 -a -00	2	1,00	2	800	800
	Bratkowice	04-08-1-01-195 -g -00	2	1,00	1	300	300
	Budy	04-08-1-02-11 -d -00	2	1,00	1	150	150

	Budy	04-08-1-02-29 -h -00	2	1,00	2	100	100
	Budy	04-08-1-02-72 -d -00	2	1,00	2	300	300
	Krzywa	04-08-1-05-201 -c -00	2	1,00	2	400	400
	Krzywa	04-08-1-05-214 -g -00	2	1,00	2	300	300
III AU	Budy	04-08-1-02-10 -j -01	3	1,00	1	150	150
	Budy	04-08-1-02-12 -a -01	3	1,00	2	150	150
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	3	1,00	2	150	150
	Krzywa	04-08-1-05-247 -a -00	3	1,00	1	200	200
IIIB	Bratkowice	04-08-1-01-159 -b -00	2	1,00	2	400	400
	Budy	04-08-1-02-13 -b -00	2	1,00	1	300	300
	Budy	04-08-1-02-48 -b -00	2	1,00	2	200	200
	Krzywa	04-08-1-05-204 -g -00	2	1,00	2	150	150
	Krzywa	04-08-1-05-245 -d -00	2	1,00	2	700	700
IIIBU	Krzywa	04-08-1-05-218 -c -00	3	1,00	1	300	300
	Krzywa	04-08-1-05-225 -d -00	3	1,00	1	200	200
	Krzywa	04-08-1-05-234 -a -01	2	1,00	1	300	300
IVD	Budy	04-08-1-02-6 -b -00	2	1,00	1	200	200
	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	2	1,00	2	400	400
PR	Bratkowice	04-08-1-01- - -	3	1,00	2	200	200
	Budy	04-08-1-02- - -	3	1,00	2	200	200
	Krzywa	04-08-1-05- - -	3	1,00	2	200	200
PTP	Bratkowice	04-08-1-01- - -	3	1,00	2	200	200
	Budy	04-08-1-02- - -	3	1,00	2	200	200

	Krzywa	04-08-1-05- - -	3	1,00	2	200	200	
PTW	Bratkowice	04-08-1-01- - -	4	1,00	2	200	200	
	Budy	04-08-1-02- - -	4	1,00	2	200	200	
	Krzywa	04-08-1-05- - -	4	1,00	2	200	200	
	Bratkowice	04-08-1-01-103A -f -00	3	1,00	2	500	500	
TPP	Bratkowice	04-08-1-01-133 -b -00	3	1,00	1	400	400	
	Bratkowice	04-08-1-01-136 -b -00	3	1,00	2	300	300	
	Budy	04-08-1-02-10 -d -00	3	1,00	2	150	150	
	Budy	04-08-1-02-10 -h -00	3	1,00	2	100	100	
	Budy	04-08-1-02-10 -i -00	3	1,00	1	100	100	
	Budy	04-08-1-02-12 -d -00	3	1,00	2	150	150	
	Budy	04-08-1-02-41 -c -00	3	1,00	2	100	100	
	Budy	04-08-1-02-41 -h -00	3	1,00	2	100	100	
	Budy	04-08-1-02-41 -m -00	3	1,00	2	100	100	
	Budy	04-08-1-02-43 -a -00	3	1,00	1	100	100	
	Budy	04-08-1-02-9 -h -00	3	1,00	2	200	200	
	Krzywa	04-08-1-05-237 -b -00	3	1,00	2	400	400	
	Krzywa	04-08-1-05-238 -a -00	3	1,00	2	600	600	
	TWP	Bratkowice	04-08-1-01-103A -l -00	4	1,00	2	200	200
		Bratkowice	04-08-1-01-133A -c -00	4	1,00	3	300	300
		Bratkowice	04-08-1-01-136 -f -00	4	1,00	2	300	300
Bratkowice		04-08-1-01-137 -a -00	4	1,00	2	600	600	
Budy		04-08-1-02-10 -a -00	4	1,00	1	100	100	

	Budy	04-08-1-02-43 -i -00	4	1,00	1	200	200
	Budy	04-08-1-02-9 -g -00	4	1,00	2	100	100

Pakiet: 2

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
CP-P	Czarna	04-08-1-06-122 -a -00	4	1,00	2	500	500
	Czarna	04-08-1-06-19 -c -00	4	1,00	2	400	400
	Czarna	04-08-1-06-19 -g -00	4	1,00	2	400	400
	Kłapówka	04-08-2-11-209 -a -00	4	1,00	1	500	500
	Turza	04-08-2-13-6 -a -00	4	1,00	2	600	600
IB	Czarna	04-08-1-06-169 -c -00	1	1,00	2	500	500
	Czarna	04-08-1-06-16 -c -00	2	1,00	1	600	600
	Czarna	04-08-1-06-172 -a -00	1	1,00	2	800	800
	Czarna	04-08-1-06-20 -a -00	2	1,00	1	700	700
	Czarna	04-08-1-06-34 -c -00	2	1,00	2	1100	1100
	Czarna	04-08-1-06-60 -b -00	1	1,00	2	200	200
	Czarna	04-08-1-06-90 -g -00	2	1,00	1	400	400
	Turza	04-08-2-13-25 -a -00	1	1,00	1	300	300
IIA	Czarna	04-08-1-06-37 -a -01	3	1,00	1	200	200
	Czarna	04-08-1-06-37 -a -02	2	1,00	1	500	500
	Turza	04-08-2-13-35 -c -00	3	1,00	1	300	300
IIB	Kłapówka	04-08-2-11-213 -f -00	2	1,00	1	300	300

ZG.270.18.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ

	Kłapówka	04-08-2-11-230 -c -00	3	1,00	2	500	500
	Turza	04-08-2-13-18 -d -00	3	1,00	1	100	100
IID	Kłapówka	04-08-2-11-204 -a -99	3	1,00	1	350	350
IIIA	Kłapówka	04-08-2-11-223 -b -00	2	1,00	2	400	400
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -f -00	2	1,00	1	400	400
	Kłapówka	04-08-2-11-234 -g -00	2	1,00	2	600	600
	Turza	04-08-2-13-18 -b -00	2	1,00	1	200	200
IIIB	Turza	04-08-2-13-14 -f -00	2	1,00	1	200	200
IIIBU	Kłapówka	04-08-2-11-230 -a -00	3	1,00	2	500	500
IVD	Turza	04-08-2-13-63 -d -00	3	1,00	1	200	200
	Turza	04-08-2-13-78 -t -00	3	1,00	1	200	200
IVDU	Turza	04-08-2-13-32 -i -00	3	1,00	1	200	200
PR	Czarna	04-08-1-06- - -	3	1,00	2	200	200
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	3	1,00	2	200	200
	Turza	04-08-2-13- - -	3	1,00	2	200	200
PTP	Czarna	04-08-1-06- - -	3	1,00	2	200	200
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	3	1,00	2	200	200
	Turza	04-08-2-13- - -	3	1,00	2	200	200
PTW	Czarna	04-08-1-06- - -	4	1,00	2	200	200
	Kłapówka	04-08-2-11- - -	4	1,00	2	200	200
	Turza	04-08-2-13- - -	4	1,00	2	200	200
TPP	Czarna	04-08-1-06-87 -k -00	3	1,00	2	600	600
	Czarna	04-08-1-06-88 -b -00	3	1,00	1	100	100

	Czarna	04-08-1-06-94 -f -00	3	1,00	1	100	100
	Kłapówka	04-08-2-11-202 -a -00	3	1,00	2	250	250
	Kłapówka	04-08-2-11-202 -f -00	3	1,00	1	300	300
	Kłapówka	04-08-2-11-207 -b -00	3	1,00	2	600	600
	Kłapówka	04-08-2-11-211 -c -00	3	1,00	1	500	500
	Turza	04-08-2-13-11 -i -00	3	1,00	1	200	200
	Turza	04-08-2-13-11 -j -00	3	1,00	2	300	300
	Turza	04-08-2-13-21 -b -00	3	1,00	1	200	200
	Turza	04-08-2-13-8 -d -00	3	1,00	1	100	100
TWP	Kłapówka	04-08-2-11-202 -d -00	4	1,00	1	400	400
	Kłapówka	04-08-2-11-222 -f -00	4	1,00	2	400	400
	Kłapówka	04-08-2-11-224 -a -00	4	1,00	1	200	200
	Kłapówka	04-08-2-11-230 -b -00	4	1,00	2	600	600
	Turza	04-08-2-13-78 -l -00	4	1,00	1	100	0

Pakiet: 3

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
CP-P	Hucisko	04-08-2-10-70 -a -00	4	1,00	1	200	0
	Hucisko	04-08-2-10-94 -a -00	4	1,00	2	200	200
IB	Bór	04-08-2-09-179 -b -00	1	1,00	2	500	500
IIB	Hucisko	04-08-2-10-110 -c -00	3	1,00	1	100	100
IIIA	Hucisko	04-08-2-10-43 -b -00	3	1,00	1	100	100

	Hucisko	04-08-2-10-70 -b -00	2	1,00	2	400	400
	Wysoka	04-08-2-14-118 -d -00	2	1,00	2	800	800
	Wysoka	04-08-2-14-137 -d -00	2	1,00	1	300	300
IIIB	Bór	04-08-2-09-146 -l -00	2	1,00	2	300	300
	Wysoka	04-08-2-14-127 -d -00	2	1,00	2	300	300
	Wysoka	04-08-2-14-136 -b -00	2	1,00	2	500	500
	Wysoka	04-08-2-14-141 -c -00	2	1,00	1	400	400
	Wysoka	04-08-2-14-142 -d -00	2	1,00	1	300	300
	Wysoka	04-08-2-14-144 -k -00	2	1,00	2	300	300
	Wysoka	04-08-2-14-248 -a -00	2	1,00	2	700	700
	Wysoka	04-08-2-14-266 -d -00	2	1,00	2	300	300
	Wysoka	04-08-2-14-271 -a -00	2	1,00	2	500	500
IIIBU	Wysoka	04-08-2-14-127 -a -00	3	1,00	1	400	400
PR	Bór	04-08-2-09- - -	3	1,00	2	200	200
	Hucisko	04-08-2-10- - -	3	1,00	2	200	200
	Wysoka	04-08-2-14- - -	3	1,00	2	200	200
PTP	Bór	04-08-2-09- - -	3	1,00	2	200	200
	Hucisko	04-08-2-10- - -	3	1,00	2	200	200
	Wysoka	04-08-2-14- - -	3	1,00	2	200	200
PTW	Bór	04-08-2-09- - -	4	1,00	2	200	200
	Hucisko	04-08-2-10- - -	4	1,00	2	200	200
	Wysoka	04-08-2-14- - -	4	1,00	2	200	200
TPP	Bór	04-08-2-09-178 -c -00	3	1,00	2	200	200

	Wysoka	04-08-2-14-248 -c -00	3	1,00	1	300	300
	Wysoka	04-08-2-14-252 -a -00	3	1,00	1	300	300
	Wysoka	04-08-2-14-252 -k -00	3	1,00	1	200	200
TWP	Wysoka	04-08-2-14-246 -a -00	4	1,00	1	200	200
	Wysoka	04-08-2-14-252 -c -00	4	1,00	2	100	100

Pakiet: 4

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IB	Bór	04-08-2-09-146 -c -00	1	1,00	2	800	800
	Bór	04-08-2-09-174 -a -00	1	1,00	2	800	800
	Bór	04-08-2-09-175 -a -00	1	1,00	2	400	400
	Bór	04-08-2-09-178 -d -00	1	1,00	2	500	500
	Bór	04-08-2-09-180 -a -00	1	1,00	2	300	300
	Bratkowice	04-08-1-01-163 -b -99	1	1,00	1	300	300
	Czarna	04-08-1-06-112 -c -00	1	1,00	1	700	700
	Czarna	04-08-1-06-121 -d -99	1	1,00	1	100	100
	Czarna	04-08-1-06-121 -h -99	1	1,00	2	200	200
	Czarna	04-08-1-06-121 -k -00	1	1,00	2	500	500
	Hucisko	04-08-2-10-110 -c -00	1	1,00	1	200	200
	Hucisko	04-08-2-10-111 -b -00	1	1,00	2	400	400
	Hucisko	04-08-2-10-113 -b -00	1	1,00	1	500	500
	Hucisko	04-08-2-10-113 -c -00	1	1,00	1	500	500

	Hucisko	04-08-2-10-27 -a -00	1	1,00	1	200	200
	Hucisko	04-08-2-10-85 -d -00	1	1,00	2	200	200
	Hucisko	04-08-2-10-89 -b -00	1	1,00	1	500	500
	Hucisko	04-08-2-10-99 -a -00	1	1,00	2	100	100
	Kłapówka	04-08-2-11-208 -a -00	1	1,00	1	250	250
	Kłapówka	04-08-2-11-224 -b -00	1	1,00	1	300	300
	Turza	04-08-2-13-26 -a -00	1	1,00	2	300	300
	Turza	04-08-2-13-3 -f -99	1	1,00	1	200	200
	Wysoka	04-08-2-14-123 -a -00	1	1,00	1	300	300
TPP	Bór	04-08-2-09-178 -a -00	1	1,00	2	500	500
	Bór	04-08-2-09-178 -b -00	1	1,00	2	700	700
	Bór	04-08-2-09-179 -c -00	1	1,00	1	500	500
	Bór	04-08-2-09-179 -d -00	1	1,00	2	600	600
	Bratkowice	04-08-1-01-103A -b -00	1	1,00	2	500	500
	Bratkowice	04-08-1-01-103A -c -00	1	1,00	2	500	500
	Bratkowice	04-08-1-01-103 -d -00	1	1,00	2	600	600
	Bratkowice	04-08-1-01-103 -h -00	1	1,00	1	400	400
	Bratkowice	04-08-1-01-104 -c -00	1	1,00	2	100	100
	Bratkowice	04-08-1-01-104 -f -00	1	1,00	1	400	400
	Bratkowice	04-08-1-01-133 -a -00	1	1,00	1	400	400
	Bratkowice	04-08-1-01-133A -a -00	1	1,00	1	200	200
	Bratkowice	04-08-1-01-133A -b -00	1	1,00	1	300	300
	Bratkowice	04-08-1-01-133A -d -00	1	1,00	2	300	300

Budy	04-08-1-02-12 -b -00	1	1,00	2	150	150
Budy	04-08-1-02-13 -g -00	1	1,00	1	150	150
Budy	04-08-1-02-43 -h -00	1	1,00	2	100	100
Budy	04-08-1-02-43 -k -00	1	1,00	2	200	200
Budy	04-08-1-02-43 -n -00	1	1,00	1	150	150
Budy	04-08-1-02-44 -h -00	1	1,00	2	100	100
Budy	04-08-1-02-44 -j -00	1	1,00	2	150	150
Budy	04-08-1-02-44 -p -00	1	1,00	2	200	200
Budy	04-08-1-02-9 -a -00	1	1,00	2	250	250
Czarna	04-08-1-06-115 -a -00	1	1,00	1	100	100
Czarna	04-08-1-06-115 -f -00	1	1,00	2	700	700
Czarna	04-08-1-06-116 -c -00	1	1,00	1	200	200
Czarna	04-08-1-06-116 -d -00	1	1,00	1	200	200
Czarna	04-08-1-06-116 -g -00	1	1,00	2	300	300
Czarna	04-08-1-06-15 -h -00	1	1,00	1	600	600
Czarna	04-08-1-06-17 -b -00	1	1,00	1	300	300
Czarna	04-08-1-06-36 -b -00	1	1,00	1	100	100
Czarna	04-08-1-06-62 -c -00	1	1,00	2	200	200
Czarna	04-08-1-06-62 -d -00	1	1,00	2	150	150
Czarna	04-08-1-06-65 -g -00	1	1,00	1	700	700
Czarna	04-08-1-06-86 -f -00	1	1,00	2	200	200
Czarna	04-08-1-06-87 -b -00	1	1,00	2	200	200
Czarna	04-08-1-06-87 -d -00	1	1,00	2	100	100

Czarna	04-08-1-06-87 -g -00	1	1,00	2	100	100
Hucisko	04-08-2-10-59 -a -00	1	1,00	1	400	400
Hucisko	04-08-2-10-76 -b -00	1	1,00	1	400	400
Hucisko	04-08-2-10-76 -c -00	1	1,00	2	500	500
Hucisko	04-08-2-10-85 -a -00	1	1,00	1	300	300
Hucisko	04-08-2-10-86 -a -00	1	1,00	1	200	200
Hucisko	04-08-2-10-91 -a -00	1	1,00	1	200	200
Hucisko	04-08-2-10-92 -a -00	1	1,00	2	200	200
Hucisko	04-08-2-10-93 -a -00	1	1,00	2	200	200
Kłapówka	04-08-2-11-207 -g -00	1	1,00	1	400	400
Kłapówka	04-08-2-11-222 -b -00	1	1,00	1	400	400
Kłapówka	04-08-2-11-225 -b -00	1	1,00	1	400	400
Krzywa	04-08-1-05-201 -d -00	1	1,00	2	600	600
Krzywa	04-08-1-05-209 -a -00	1	1,00	2	300	300
Krzywa	04-08-1-05-209 -c -00	1	1,00	2	600	600
Krzywa	04-08-1-05-210 -a -00	1	1,00	2	500	500
Krzywa	04-08-1-05-210 -d -00	1	1,00	1	150	150
Turza	04-08-2-13-11 -c -00	1	1,00	1	100	100
Turza	04-08-2-13-11 -l -00	1	1,00	1	100	100
Turza	04-08-2-13-66 -a -00	1	1,00	1	100	100
Turza	04-08-2-13-8 -a -00	1	1,00	1	100	100
Wysoka	04-08-2-14-138 -a -99	1	1,00	1	100	100
Wysoka	04-08-2-14-252 -f -00	1	1,00	2	200	200

	Wysoka	04-08-2-14-252 -g -00	1	1,00	1	100	100
	Wysoka	04-08-2-14-252 -l -00	1	1,00	1	100	100
	Wysoka	04-08-2-14-253 -a -00	1	1,00	1	100	100
	Wysoka	04-08-2-14-254 -a -00	1	1,00	2	200	200
TWP	Bór	04-08-2-09-149 -a -00	1	1,00	1	600	600
	Bór	04-08-2-09-177 -h -00	1	1,00	2	400	400
	Bratkowice	04-08-1-01-103A -g -00	1	1,00	2	300	300
	Budy	04-08-1-02-10 -b -00	1	1,00	2	200	200
	Budy	04-08-1-02-41 -d -00	1	1,00	2	150	150
	Budy	04-08-1-02-6 -a -00	1	1,00	1	100	100
	Budy	04-08-1-02-9 -i -00	1	1,00	1	200	200
	Budy	04-08-1-02-9 -j -00	1	1,00	2	200	200
	Czarna	04-08-1-06-117 -a -00	1	1,00	2	250	250
	Czarna	04-08-1-06-117 -f -00	1	1,00	2	150	150
	Czarna	04-08-1-06-148 -d -00	1	1,00	2	200	200
	Czarna	04-08-1-06-148 -k -00	1	1,00	2	100	100
	Czarna	04-08-1-06-150 -b -00	1	1,00	1	200	200
	Czarna	04-08-1-06-16 -f -00	1	1,00	2	250	250
	Czarna	04-08-1-06-21 -a -00	1	1,00	2	300	300
	Czarna	04-08-1-06-21 -b -00	1	1,00	2	500	500
	Czarna	04-08-1-06-35 -a -00	1	1,00	2	600	600
	Czarna	04-08-1-06-35 -d -00	1	1,00	2	700	700
	Czarna	04-08-1-06-40 -a -00	1	1,00	1	400	400

Czarna	04-08-1-06-40 -b -00	1	1,00	2	500	500
Czarna	04-08-1-06-62 -f -00	1	1,00	2	200	200
Hucisko	04-08-2-10-59 -b -00	1	1,00	1	200	200
Hucisko	04-08-2-10-73 -c -00	1	1,00	2	100	100
Hucisko	04-08-2-10-73 -d -00	1	1,00	1	300	300
Hucisko	04-08-2-10-73 -f -00	1	1,00	1	300	300
Hucisko	04-08-2-10-74 -b -00	1	1,00	1	300	300
Hucisko	04-08-2-10-74 -c -00	1	1,00	1	200	200
Hucisko	04-08-2-10-75 -a -00	1	1,00	1	300	300
Hucisko	04-08-2-10-75 -d -00	2	1,00	2	300	300
Hucisko	04-08-2-10-75 -f -00	1	1,00	1	200	200
Hucisko	04-08-2-10-76 -a -00	1	1,00	1	400	400
Kłapówka	04-08-2-11-225 -c -00	1	1,00	2	500	500
Krzywa	04-08-1-05-207 -b -00	1	1,00	2	100	100
Krzywa	04-08-1-05-208 -a -00	1	1,00	2	200	200
Krzywa	04-08-1-05-215 -c -00	1	1,00	2	600	600
Krzywa	04-08-1-05-220 -d -00	1	1,00	2	200	200
Krzywa	04-08-1-05-221 -b -00	1	1,00	2	400	400
Turza	04-08-2-13-11 -b -00	1	1,00	1	200	200
Turza	04-08-2-13-8 -b -01	1	1,00	1	100	100
Turza	04-08-2-13-8 -b -99	1	1,00	1	100	100
Turza	04-08-2-13-9 -a -00	1	1,00	2	200	200
Wysoka	04-08-2-14-252 -b -00	1	1,00	1	200	200

Pakiet: 5

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
DRZEW	Szkółka Sokołów	04-08-2-16-64A -a -00	1	1,00	1	100	100
PR	Szkółka Sokołów	04-08-2-16- - -	3	1,00	2	100	100