

Gniew, dnia 12 lipca 2022 roku

## Zmiana treści SWZ (II)

Zamawiający – Gmina Gniew z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1, 83 – 140 Gniew, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 19 września 2019 roku – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych*) na:

***Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Widlice wraz z rozbudową stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Opalenie***

**(znak sprawy: RIN.271.1.6.2022)**

1. Zmienia się treść Rozdziału 8. SWZ, który otrzymuje brzmienie: **„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”**.

W związku z powyższym zmienia się również § 2 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: **„Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia <DATA>”**

2. Zmienia się treść Rozdziału 19. ust. 2 pkt 4 SWZ , który otrzymuje brzmienie: **„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto, polegające na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej, lub kanalizacyjnej. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.”**
3. Zmienia się wykaz załączników do SWZ poprzez dodanie pozycji 10., tj. pliku pn.: *II\_Uzupełnienie\_zalącznik\_8\_SWZ\_RIN.271.1.6.2022* zawierającego przedmiar robót obszaru zamkniętego PKP.

**Pozostałe postanowienia niniejszej SWZ pozostają bez zmian.**