Zatacznik Nr 6 do SWZ

UMOWA Nr SPZ.273.9./nr czg$c1/.2023

Niniejsza umowa o roboty budowlane (,,umowa”) zostala zawarta w dniu ...........c..ec.eee..
pomigdzy:

Miastem Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢, NIP 922-269-74-72,
reprezentowanym przez Zarzad Drég Grodzkich w ZamoS$ciu, ul. Kilinskiego 86, 22-400
Zamos¢, reprezentowanym przez:

(1) Dyrektora - Marcina Nowaka,
(2) Gtéwnego Ksiegowego - Monike Gancarz,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
a
NAZWA .t
AIES SIEUAZIDY: ... s
NIP oo , REGON: ..o,
REPrezentacja: .......cocevererinieieie e

Zwanym/a dalej: Wykonawca
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§1
Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postgpowania zamowienia klasycznego
realizowanego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Wykonawca zostat
wybrany w zorganizowanym przez Zamawiajgcego postepowaniu, ktorego przedmiotem jest
wykonanie przez Wykonawcg zamoéwienia publicznego na roboty budowlane dot. zadania
inwestycyjnego pn.

»Realizacja Budzetow Obywatelskich 2023 — ETAP V” w czesci Nr

Przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z dokumentami zamowienia publicznego
nr SPZ.272.9.2023 (dalej: dokumenty zamoéwienia), w tym: dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ), zapytaniami i wyjasnieniami do SWZ,
zmianami SWZ.
Dokumenty zamowienia oraz oferta Wykonawcy i o§wiadczenie Zamawiajacego o jej wyborze
stanowig integralne elementy niniejszej umowy.

§2
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe tj. kosztorysowe wynikajace z rzeczywiscie
wykonanych ilo$ci robot oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie ustala si¢ wstepnie podstawowym na Kwotg ........ccceeeceeviieniiiiienineieenne. 7t
NEHEO 1 oo zt brutto uwzgledniajaca podatek VAT wg. stawki
....................... %.

Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie ulegng zmianie.
Wynagrodzenie ustalone wstepnie zgodnie z Ust. 2 moze ulec zmianie w przypadkach:

— gdy wynika to z innej niz okreSlona w ofercie wykonawcy iloSci robot rzeczywiscie
wykonanych,

— zmiany stawki podatku od towaréw i ushug (vat).

Podstawg zmiany wynagrodzenia jest aneks do niniejszej umowy. Odmowa podpisania aneksu

przez Wykonawce nie stanowi podstawy do Zadania zaplaty kwoty innej niz odpowiadajaca

cenom jednostkowym podanym w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 1 ilosci robdt

rzeczywiscie wykonanych.
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Wynagrodzenie bedzie platne wytacznie za roboty faktycznie zrealizowane na podstawie
faktur przejsciowych i faktury koncowej. Fakture nalezy wystawi¢ zgodnie z nastgpujacymi
danymi dot. Zamawiajacego:

Nabywca: Miasto Zamos$¢ Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ NIP 922-269-74-72

Odbiorca: Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu, ul. Jana Kilinskiego 86, 22-400 Zamos$¢
Faktury nalezy dostarczy¢ w formie tradycyjnej lub elektronicznej przez pocztg elektroniczna
na adres: sekretariat@zdg.zamosc.pl.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawione nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym,
chyba ze warto$¢ wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane i nie objete wezesniejszymi
fakturami przekroczy 10% kwoty brutto okreslonej w ust. 2 niniejszej umowy dla
poszczegbdlnych zakresow. Suma faktur przej§ciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty
brutto okreslonej w ust. 2.

Podstawa do wystawienia faktur jest faktyczna realizacja przedmiotu umowy lub jego czgsci,
a W odniesieniu do faktury koncowej lub przejsciowej obejmujacej opisane w ust. 8 czesci
przedmiotu umowy — odbidr opisany w zapisach § 3. Wraz z ztozeniem kazdej faktury nalezy
ztozy¢ w formie pisemnej dokumenty potwierdzajace zakres zrealizowanych robdt, ich
warto$¢ w odniesieniu do warto$ci z kosztorysu ofertowego (obmiar wraz z tabelg elementow
rozliczeniowych) oraz dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w postaci oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
ze nalezno$ci za roboty/dostawy objete podwykonawstwem/dalszym podwykonawstwem
a ujete w danej fakturze wystawionej przez Wykonawce Zamawiajacemu zostalty zaptacone
w cato$ci. Wraz z faktura konicowa nalezy dodatkowo ztozy¢ w formie pisemnej dokumentacje
kolaudacyjna zgodna z SWZ, w tym z STWIORB.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktéry dodatkowo musi by¢ ujawniony na tzw. biatej liscie podatnikow VAT. Jezeli rachunek
nie begdzie ujawniony na tej liscie, termin zaplaty nie biegnie do czasu uzgodnienia korekty
faktury VAT co do wtasciwego rachunku bankowego lub ujawnienia wskazanego rachunku
na biatej liscie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia zlozenia faktury
z rachunkiem bankowym Wykonawcy ujawnionym na biatej liscie podatnikow VAT wraz
z wszystkimi wymaganymi dokumentami.

§3

Wykonawca przystapi do realizacji przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od przekazania terenu
budowy. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 10 dni od jej zawarcia w dniu wskazanym
przez Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciggu 60 dni od przekazania terenu budowy.

§4

Odbiorow przedmiotu umowy dokonuje sie zgodnie z zasadami opisanymi w STWIORB
i ponizszymi podpunktami.

Wykonawca winien jest zglosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy nie p6zniej niz na 1
dzien roboczy przed terminem jego realizacji.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru na dzien roboczy przypadajacy w ciggu 14 dni od
wplywu zgloszenia gotowosci do odbioru.

Odbior zostanie potwierdzony sporzadzonym przez Zamawiajacego protokotem w formie
pisemnej. Protokot zostanie przedstawiony Wykonawcy do podpisu i zgloszenia ewentualnych
uwag i zastrzezen.

§5
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji
lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
gwarancji lub rekojmi na wlasny koszt.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie w ciggu miesigca od dowiedzenia sie o wadzie.
Momentem dowiedzenia sie¢ o wadzie jest chwila, kiedy informacja o wadzie wplynela
do Zarzadu Drog Grodzkich w ZamoSciu lub kiedy shuizby Zarzadu Drog Grodzkich
w ZamosSciu ujawnity wade we wlasnym zakresie.

Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Termin
wyznaczony przez Zamawiajacego powinien by¢ odpowiedni, przy uwzglednieniu charakteru
wady, rozmiaru wady, technicznych i organizacyjnych mozliwosci jej usuniecia ocenionych
obiektywnie przy zalozeniu podwyzszonej miary staranno$ci wobec Wykonawcy.

W przypadkach naglych, uzasadnionych koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa, kiedy
zachodzi potrzeba natychmiastowej naprawy wady, Zamawiajacy jest uprawniony do jej
usuniecia we wlasnym zakresie bez wyznaczania terminu Wykonawcy.

Jezeli opéZnienie w usunieciu wady trwa dtuzej niz 14 dni, Zamawiajqcy uprawniony jest do jej
usuniecia we wiasnym zakresie.

W przypadkach opisanych w ust. 5 i 6 Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
Zamawiajacemu kosztow usuniecia wady w terminie 7 dni od wezwania do zaplaty.

Koszty usuniecia wady na zlecenie Zamawiajacego okreslone beda wedlug poniesionych
wydatkow na wynagrodzenie podmiotu usuwajacego wade.

Jezeli wada usunieta bedzie sitami i Srodkami wlasnymi Zamawiajacego koszty usuniecia
wady okresSla sie wedlug kosztorysu sporzadzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz stawkami  okreSlonymi w informatorach cenowych wydawnictwa
»Sekocenbud”, za kwartal kalendarzowy poprzedzajacy kwartal, w ktérym usunieto wade,
powiekszonymi o obowigzujacy podatek VAT dla materiatow, bez zysku.

Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z roszczen i uprawnien wynikajacych
z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.

Przed uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi Strony dokonaja
przegladu stanu technicznego przedmiot umowy. Przeglad zostanie dokonany w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w dniu roboczym przypadajacym nie wczesniej niz na 30
dni przed uptywem rekojmi lub gwarancji i nie p6zniej niz w ostatnim dniu gwarancji lub
rekojmi. Niestawiennictwo Wykonawcy nie stanowi przeszkody do dokonania przegladu.
Przeglad bedzie zaprotokolowany przez Zamawiajacego. Protokét bedzie przedstawiony
Wykonawcy, ktéry moze zglosi¢ swoje uwagi lub zastrzezenia. Wady ujawnione w czasie
przegladu beda usuniete w terminie uzgodnionym przez strony, a w razie braku takiego
uzgodnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stosownie do ust. 4. Pozostate
postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie rowniez do tych wad.

§6

Strony majg prawo do odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia

11.09.2019r. Prawo zamdwien publicznych (PZP), w Kodeksie cywilnym oraz w przypadkach

i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do wykonywania przedmiotu umowy trwajgcej
dtuzej niz 14 dni,

b) przerwania realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy na okres dtuzszy niz 7
dni,
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c) zwloki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy trwajacej dtuzej niz 14 dni,

d) realizacji przedmiot umowy w istotny sposob niezgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie zaprzestanie tego lub nie usunig¢cia uchybien mimo wezwania Zamawiajgcego
zawierajacego rygor odstgpienia,

e) w przypadku, gdy niespetniania przez Wykonawce wymogu okre$lonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy i nieusuni¢cia tego uchybienia mimo wezwania Zamawiajacego
zawierajacego rygor odstapienia,

f) gdy Wykonawca narusza warunki umowne w zakresie podwykonawstwa lub dalszego
podwykonawstwa robot budowlanych lub podwykonawstwa dostaw lub ustug,
I pomimo zadania Zamawiajacego nie usuwa uchybien w tym zakresie chyba,
ze Z uwagi na charakter uchybien nie da si¢ ich usungg, tj:

— gdy nie powierza podwykonawstwa podmiotom, na ktérych zasoby si¢ powotywat
na podstawie art. 118 i nastgpne PZP z zastrzezeniem przepisu art. 462 ust. 7 PZP,

— gdy powierza podwykonawstwo robdt budowlanych bez akceptacji Zamawiajacego
wyrazonej zgodnie z PZP,

— gdy powierza podwykonawstwo ustug lub dostaw bez przedtozenia Zamawiajacemu
W terminie umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

— gdy co najmniej dwukrotnie nie realizuje terminowo zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom,

— gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonuje bezposredniej zaptlaty
Podwykonawcy, lub kwota bezposredniej zaptaty przekroczy wartos¢ 5%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od umowy moze dotyczy¢ niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy.

Jezeli zachowanie zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy lub czesci takiego zakresu

bedzie nieuzasadnione z uwagi na:

— wadliwo$¢ wykonania tego zakresu lub jego czesci,

— fakt, ze zrealizowany zakres lub jego czg$¢ nie wykazuja si¢ cechami uzasadniajacymi
ich  wykorzystanie przy kontynuacji realizacji przedmiotu zamoéwienia
z uwzglednieniem czasu niezbgdnego dla rozliczenia niniejszej Umowy oraz
powierzenia kontynuowania jej przedmiotu nowemu wykonawcy, Odstapienie, wedtug
wyboru Zamawiajacego, moze mie¢ skutek wsteczny 1 obejmowac zrealizowany zakres
przedmiotu umowy lub czg$¢ tego zakresu.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia jej

przedmiotu oraz terenu budowy do czasu zakoniczenia inwentaryzacji przez Zamawiajacego

nie dhuzej niz przez 21 dni.

W terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Zamawiajacy przystapi do inwentaryzacji robot.

Wykonawca ma prawo uczestnictwa w inwentaryzacji. Zamawiajacy sporzadzi protokot

z inwentaryzacji, przedstawiajac go Wykonawcy, ktéry jest uprawniony do zgloszenia

w nim swoich uwag i zastrzezen. Inwentaryzacja okresli zakres zrealizowanych robdét,

zakres robot zatrzymanych przez Zamawiajacego z uwagi na okreSlone w ust. 4

uwarunkowania, warto$¢ robot zatrzymanych przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

za zatrzymany przez Zamawiajacego zakres przedmiotu umowy, przy czym wynagrodzenie

to ulega obnizeniu o koszty usuniecia zakresu tego przedmiotu, ktéry zostat wykonany, ale

z przyczyn opisanych w ust. 4 nie zostal zatrzymany przez Zamawiajacego. Koszty

usuniecia okreslone zostang wg. kosztorysu sporzadzonego zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz stawkami  okreslonymi w informatorach cenowych



wydawnictwa ,,Sekocenbud”, za kwartat kalendarzowy poprzedzajacy kwartat, w ktérym

zakonczono inwentaryzacje.

Termin rozliczenia naleznosci wynikajacych z odstgpienia od umowy i zwigzanych

z zasadami z ust. 6 wynosi 30 dni od zakonczenia inwentaryzacji. W tym terminie

Zamawiajacy ureguluje brakujaca czeS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wzglednie

Wykonawca skoryguje faktury do tej pory wystawione i zwréci Zamawiajacemu koszty

opisane w ust. 7.

W przypadku odstapienia od umowy, niezaleznie od przyczyn pozostaja w mocy i beda

stosowane odpowiednio postanowienia umowy dotyczace:

a) gwarancji i rgkojmi wykonanych do odstgpienia robdt i zatrzymanych przez
Zamawiajacego,

b) kar umownych naleznych z tytutu odstgpienia od umowy jak réwniez z tytutu zdarzen,
ktore mialy miejsce przed odstgpieniem od umowy, oraz kar umownych
sankcjonujacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéow z rgkojmi lub
gwaranciji,

€) podwykonawstwa realizowanego do odstgpienia od umowy,

d) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e) wiasciwosci sadu.

§7

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) PZP okreSla sie zmiany umowy nie wymagajace
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie przedmiotu zaméwienia w przypadkach:

Okreslonych w § 2 ust. 4 przy czym zakres zmian w tych wypadkach wynika¢ bedzie
z ilosci robo6t rzeczywiscie wykonanych i przyjetych przez Zamawiajacego wzglednie
z r6znicy miedzy wysoko$cig podatku VAT dotychczas obowigzujacego i zmienionego
w trakcie obowigzywania umowy.

zmiany podwykonawcéw lub powierzenia czeSci zamdwienia podwykonawcom
w trakcie jego realizacji zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie i PZP

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku ujawnienia podziemnych
sieci, instalacji lub urzadzen, ktére nie byly brane pod uwage przy projektowaniu robot
stanowigcych przedmiot umowy i co do ktérych nie byly na etapie projektowym
realizowane uzgodnienia branzowe, wzglednie takich, ktorych przebieg jest odmienny od
ujawnionego na etapie projektowym. Zmiana terminu w tym przypadku jest mozliwa w
sytuacji, gdy sieci, instalacje czy urzadzenia koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy,
przez co nalezy rozumiec potrzebe:

— dokonania uzgodnien branzowych lub

— wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub

— wykonaniem robdt polegajacych na usuni¢ciu kolizji lub

— zmiany technologii, zakresu prowadzenia prac w ramach przedmiotu umowy.
Zmiana terminu jest mozliwa, gdy kolizja opisana wyzej ma wpltyw na czas wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana polega¢ moze na przedtuzeniu terminu wykonania przedmiotu
umowy o czas niezbedny dla zrealizowania powyzszych czynnosci zwigzanych
z wystagpieniem kolizji. Podpisanie aneksu w tym zakresie moze nastapi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy zawierajacy uzasadnienie, w ktorym wskazane zostang ujawnione
sieci instalacje czy urzadzenia ich posadowienie, wyjasnienie kolizji z przedmiotem
umowy, wptyw kolizji na czas wykonania przedmiotu umowy.

d) zmiany terminéw przekazania terenu budowy lub terminéw wykonania przedmiotu

umowy lub jego czgsci w przypadku, gdy na terenie robot, ktére ma prowadzié
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Wykonawca lub w obszarze bezposredniego oddzialywania tych robdt przed uptywem
terminu przekazania terenu budowy nie zostang zakonczone prace prowadzone przez inne
podmioty trzecie lub inne jednostki publiczne uniemozliwiajace lub utrudniajace
realizacje przedmiotu niniejszej umowy. Dotyczy to takich prac podmiotéw trzecich
i innych jednostek publicznych, ktore zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi na etapie
przygotowania przetargu mialy zakonczy¢ si¢ przed terminem przekazania terenu
budowy. Zmiana polega¢ moze na przedtuzeniu terminu przekazania terenu budowy lub
wykonania przedmiotu umowy o czas wynikajacy z przedtuzenia prac realizowanych
przez podmioty trzecie lub inne jednostki publiczne. Podpisanie aneksu w tym zakresie
moze nastgpié z inicjatywy Zamawiajacego lub na pisemny wniosek Wykonawcy.
§8
W wypadkach opisanych w art. 95 PZP i SWZ, Wykonawca wskazuje osoby zatrudnione
na umowie o prace u siebie lub u podwykonawcy na liscie stanowigcej zalgcznik do niniejszej
umowy. Lista okres$la imie inazwisko pracownikéw, stanowisko, na ktérym jest dany
pracownik zatrudniony, date zatrudnienia oraz rodzaj umowy o prace. Lista zawiera
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zgodnosci danych na liscie z prawda.
W czasie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego
o kazdej zmianie w zakresie informacji wskazanych na liScie o ktérej mowa w ust.1,
przesylajac zaktualizowana liste w ciggu 7 dni od zaistnienia zmiany.
W przypadku rozwigzania lub wygasniecia stosunku pracy z osoba wskazana na liscie opisanej
w ust. 1, o ile jest to uzasadnione pozostaltym do realizacji zakresem przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania tej realizacji przy zaangazowaniu nowej
osoby, zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Zapisy ust. 2 stosuje sie réwniez w takim
wypadku.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany do wykazania zatrudnienia
w ramach stosunku pracy os6b zaangazowania do realizacji przedmiotu umowy poprzez:
— zlozenie przez pracownika oswiadczenia w obecnosci osoby delegowanej przez
Zamawiajacego, lub
— przedlozenie kopii umowy o prac¢ poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
radce prawnego lub adwokata reprezentujacego Wykonawce umowy o prace, wzglednie
notariusza, lub,
— zgloszenie pracownika do ubezpieczenia spotecznego (dokument ZUA z kodem 0110)
Wykonawca jest zobowigzany do wykazania zatrudnienia, stosownie do zadania
Zamawiajacego zgodnego z ust. 4 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 7 dni.
§9
Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom, na ktorych zasoby Wykonawca
powotywat sie na podstawie art. 118 i nastepne PZP, w celu wykazania spelnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu, czesci robot w zakresie okreslonym w ofercie Wykonawca moze
dokona¢ zmiany tych Podwykonawcéw lub zrezygnowa¢ z ich udzialu w realizacji
zamOwienia po wykazaniu, ze inny podwykonawca lub Wykonawca spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu w réwnym stopniu jak pierwotny podwykonawca. Niewykazanie
powyzszego jest podstawa sprzeciwu lub zarzutéw wobec zgloszenia nowego
podwykonawcy.
Innym Podwykonawcom Wykonawca moze powierzy¢ do wykonania czesci robét o ile
zakres ten nie koliduje z zastrzezonymi w SWZ kluczowymi czeSciami zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robét tylko po uprzedniej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot zgodnie
z ponizszymi warunkami:



a) Wykonawca zamierzajacy zawrzeC umowe o podwykonawstwo jest obowigzany
do przediozenia =~ Zamawiajacemu,  pisemnego  zgloszenia  zamierzonego
podwykonawstwa wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oraz oSwiadczeniem
lub dokumentami, Ze podwykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli dotyczy to
podwykonawcy na zasoby, ktorego Wykonawca sie powotywat zgodnie z art. 118
i nastepnymi PZP, lub przewidziano to w ogloszeniu o zamoéwieniu,

b) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia
do projektu umowy w formie pisemnej w terminie do 4 dni roboczych od dnia
doreczenia mu zgloszenia zamierzonego podwykonawstwa wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo. Brak zastrzezen Zamawiajacego w wyzZej wskazanym terminie
oznacza akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo,

¢) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong urzedowo
lub przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 4 dni roboczych moze zglosi¢ na piSmie sprzeciw
do zawartej umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje zawartej umowy
o podwykonawstwo,

d) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa pod lit. a) lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym pod lit. c¢) bedzie réwnoznaczne z brakiem akceptacji
odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, w przypadkach opisanych w SWZ
i niniejszej Umowie, gdy nie spelnia ona warunkoéw okreslonych w SWZ, lub gdy
przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej,

e) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
chcac powierzy¢ wykonanie robét podwykonawcy, zobowigzany jest ponownie
przedstawi¢ w powyzszym trybie, projekt Umowy o podwykonawstwo lub Umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez
Zamawiajacego. Postanowienia zawarte pod lit. d) stosuje sie odpowiednio.

f) Procedure opisang w ust. 1-3 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku:

— powierzenia robot dalszym podwykonawcom, z tym, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wraz z zgloszeniem dalszego podwykonawstwa i projektu
umowy zobowiazany jest przedstawi¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o treSci zgodnej z przedstawionym projektem umowy,

— zmian zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo robdt budowlanych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia
Zamawiajacego do dokonania wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania



umowy lub z wszelkich wierzytelnosSci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu
dokonania zaptaty naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow.

Zapisy powyzsze stosuje sie odpowiednio w przypadku dalszego podwykonawstwa robot,
dostaw lub ustug.

§10

. Wykonawca placi Zamawiajacemu nastepujace kary umowne za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy:

a) za kazdy dzien zwloki z winy Wykonawcy w oddaniu rob6t objetych umowa 0,3 %

kwoty brutto okreslonej w § 2 ust.2 umowy, }acznie nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

b) za kazdy dzien zwtoki z winy Wykonawcy w wykonaniu cze$ci przedmiotu umowy
opisanych w pkt. 4 ( o ile zostaty okreslone) — 0,1 % kwoty brutto okreSlonej w § 2
ust.2 umowy, tacznie nie wiecej niz 10 % tej kwoty,

c) za kazdy dzien zwtoki z winy Wykonawcy w terminie usuniecia wad i usterek 0,1 %
kwoty brutto okreslonej w § 2 ust.2 umowy, lacznie nie wiecej niz 10 % tej kwoty,

d) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy w wys. 20 % kwoty brutto okre$lonej
w § 2 ust.2 umowy,

e) za brak zaplaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - stosownie do wymogéw opisanych w §
9. - w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 2 ust.2 umowy, za kazdy taki
przypadek przez ktory rozumie sie brak lub nieterminowa zaplate naleznosci
wynikajacych zar6wno z rozliczen czesciowych jak i rozliczenia koncowego,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
- w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 2 ust.2 umowy, za kazdy taki
przypadek,

g) zanieprzedlozenie w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, - w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 2 ust.2 umowy, za kazdy taki przypadek,

h) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 0,5 %
kwoty brutto okreslonej w § 2 ust.2 umowy, za kazdy taki przypadek,

i) za niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan zwigzanych
zrealizacja zamoOwienia w zakresie zatrudnienia osob zaangazowanych w jego
realizacje na podstawie stosunku pracy — kwote w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 2 ust.2 umowy za kazdy taki przypadek,

J) zaniespelnienie warunku okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j.) - wysokosci
3000 zt za kazdy przypadek.

. Laczna kwota kar umownych nie przekroczy rownowartosci 25% kwoty brutto okreslonej
w § 2 ust.2 umowy.

Kary umowne platne sa w terminie do 5 dni od daty Zadania zaplaty przez strone.

Zaptata kary umownej nie wylacza mozliwosci zadania przez Zamawiajacego naprawienia
szkody przez Wykonawce w wysokosci przekraczajgcej wysokosc¢ kary.

Zamawiajacy jest uprawniony do potragcenia naleznych mu kar umownych
z wierzytelnoSciami przystugujacymi Wykonawcy, przy czym zaplata przez Wykonawce



kar lub potracenie w zZaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy i wykonania innych jego zobowiazan wynikajacych z Umowy
Odstgpienie od umowy nie wpltywa na waznosc¢ i skutecznos¢ zapisow dotyczacych kar
umownych, na powstanie czy wymagalnos$¢ tych kar.

§11

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile
okreslono taki obowigzek w SWZ.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez caly czas jej obowigzywania umowy, rowniez w wypadkach przedtuzenia jej
obowigzywania na podstawie aneksu lub w przypadku opéZnienia w jej realizacji.

Jezeli co najmniej na 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia udzielonego w innej
formie, niz pieniadz, nie zostanie ono przedtuzone przez Wykonawca, Zamawiajacy zmieni
jego forme na pieniezng dokonujac wyplaty odpowiedniej kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Warunki tego =zabezpieczenia musza przewidywac¢ uprawnienie
Zamawiajacego do dokonania takiej wyplaty.

§12

. Wykonawca oSwiadcza, Ze zapoznal sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilnosci),
w szczegblnosci z art. 68 ust. 3 ustawy, nakladajacym na jednostki samorzadu
terytorialnego obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotowi, ktérego udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.
. Wykonawca, poczawszy od dnia 1 stycznia 2022 r., ma obowigzek wykonywac zadanie
publiczne objete niniejsza Umowa zapewniajac wykorzystanie pojazdéw elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy
wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o
elektromobilnosci, z uwzglednieniem ewentualnych zmian ustawy. W zwiazku z tym,
Wykonawca zobowiazuje sie do przedtozenia Zamawiajacemu — w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, pisemnego o$wiadczenia o spelnianiu wymogoéw ustawy
o elektromobilnos$ci wraz z dokumentami potwierdzajacymi tytul prawny do dysponowania
okreslong zgodnie z ofertq iloScig pojazdéw.
Przedlozenie oSwiadczenia, o ktorym mowa w ustepie powyzej, nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegolnosSci poprzez zadanie okazania pojazdow.
Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez
Zamawiajacego jako niespelienie wymogu okreslonego w ustawie o elektromobilnosci
i spowoduje wygasniecie niniejszej Umowy na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy, a
Wykonawcy nie beda przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu. W przypadku
wygasniecia umowy do rozliczen stron zastosowanie znajdg odpowiednie postanowienia
pkt. 8 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy,
w zakresie wymagan ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:
— wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majacych wplyw na wymagania
okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie;
— wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnoSci, majacych
wplyw na wymagania okreSlone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.



§13
1. Oswiadczenia i informacje dot. niniejszej umowy beda przekazywane stosownie do danych
kontaktowych wskazanych w komparycji niniejszej Umowy jak rowniez droga
elektroniczng poprzez poczte elektroniczng z i na adresy:

- Zamawiajacego — sekretariat@zdg.zamosc.pl

- WYKonawey - ....ooceeierniinieniinienieeiee

Droga elektroniczna przekazywania informacji i o$wiadczen nie dotyczy sytuacji, dla ktorych

Umowa przewiduje form¢ pisemng.

2. Kazda ze Stron jest obowigzana o zmianie danych kontaktowych poinformowac druga
Strong na piSmie pod rygorem niewaznos$ci oraz uznaniem, iz doreczenia na dotychczas
podane dane uwazane bedq za skuteczne.

3. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.

§14

1. Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

2. Umowa zostata zawarta w formie pisemnej. Zmiana Umowy jej rozwigzanie lub odstapienie
wymaga réwniez formy pisemnej.

3. W przypadku wystgpienia sporow w dotyczacych Umowy lub jej przedmiotu, sadem
wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zarzadu Drég Grodzkich
w Zamosciu.
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