
Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
 

Załącznik nr 5 do SWZ 

Istotne postanowienia umowy 

zawarta w dniu …..................2023 r. pomiędzy: 

Gminą Grabów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Grabowie ul. 1-go Maja 21 , 99-150 Grabów, NIP 775-24-

06-197, REGON 311019119  

reprezentowaną przez Janusza Jagodzińskiego  – Wójta Gminy Grabów ,  

przy kontrasygnacie Grażyny Życzkowskiej – Skarbnik Gminy Grabów 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 reprezentowanym przez:  

1.  ……………………...  - ……………………………………  

  

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

podstawowym numer postępowania - WiIG.271.1/2.2023, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze  zm.) – zwanej dalej PZP, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie kompleksu 

zamkowego w Besiekierach”, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zabezpieczenia i 

konserwacji ruin zamku w Besiekierach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb 

turystyki i rekreacji w formule zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szczegółowe rozwiązania określają 

Programy Funkcjonalno-Użytkowe (PFU). 

2. Realizacja umowy będzie odbywała się w dwóch etapach: 

1) Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi w PFU i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i 

uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych 

prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak również innych dokumentów 

niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego lub 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; 

2) Etap 2 – wykonanie robót budowlanych – wykonanie z należytą starannością robót 

budowlanych na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowień zawartych 

w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych 

dokumentach, mających związek z procesem budowlanym dla realizowanych robót wraz 
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ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych 

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

3. Zakres planowanych prac projektowo-badawczych oraz konserwatorskich i budowlanych obejmuje: 

1) Sporządzenie pełnej inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej i fotograficznej zachowanych ruin.  

2) Przeprowadzenie niezbędnych badań archeologicznych pod nadzorem konserwatorskim, 

wykonywanych przez osoby posiadające doświadczenie przy pracach archeologicznych w obiektach 

architektonicznych. 

3) Przeprowadzenie badań geologicznych z uwzględnieniem agresywności wód gruntowych 

w stosunku do substancji budowlanej ruin. 

4) Przeprowadzenie badań materiałów stanowiących substancje murów pod kątem właściwości 

fizykochemicznych ( w tym, wilgotności i stopnia zasolenia ) oraz czynników korozji biologicznej 

takich jak: grzyby, glony, bakterie nitryfikacyjne. 

5) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zachowanych ruin z podaniem wytycznych odnośnie 

zakresu oraz metod niezbędnych prac konserwatorskich i budowlanych, obejmującą diagnostykę 

materiałów, wzmocnienia substancji ( cegły, kamienia, zaprawy ), ocenę konstrukcyjną, 

zabezpieczenia przed zawilgoceniem, problemy stricte konserwatorskie ( uzupełnienia, kolorystyka, 

forma ) wzmocnienia konstrukcyjne itp. 

6) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót wraz z wykonaniem robót budowlanych. 

7) Opracowanie projektu remontu i przebudowy mostu drewnianego prowadzącego przez fosę 

zamkową z dostosowaniem do obciążeń ruchem kołowym do 3,5 t. 

8) Opracowanie projektów pomostu wędkarskiego (bindugi) oraz kładki pieszej nad rzeczką Orłówką 

zasilającą fosę zamkową. 

9) Opracowanie projektu odmulenia fosy zamkowej. 

10) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT). 

11) Opracowanie specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót, 

12) Wykonanie robót konserwatorskich oraz budowlanych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem 

terenu oraz infrastruktury technicznej, zgodnie z opracowanymi projektami. 

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego 

ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie konieczna 

4. Zamawiający wyodrębnił następujące zadania: 

• Zadanie nr 1: Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku w Besiekierach wraz 

z zagospodarowaniem dojścia (działka nr ewid. 169) 

• Zadanie nr 2: Zagospodarowanie terenu łąk przyległego do zamku od strony wschodniej dla celów 

rekreacyjnych (działki nr ewid.: 182 – pow. 0,3610 ha; 183 – pow. 0,4990 ha) 

• Zadanie nr 3: Przebudowa mostu , pomostu wędkarskiego i kładki nad rzeczką Orłówką 

oraz odmulenie fosy wokół zamku (wg odrębnej dokumentacji). 

5. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót 

budowlanych. 

7. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, 

w szczególności z PFU oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał należytej wyceny prac; 
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3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu umowy; 

4) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód 

do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 

branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od 

podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy. 

9. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące dokumenty: 

1) umowę wraz z załącznikami, 

2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

3) dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w  szczególności SWZ oraz PFU. 

10. Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego 

inwestycji, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy (Etap 1 i Etap 2) przedsięwzięcia powinny 

określać zakres prac, stanowiący 8 % wartości przedmiotu zamówienia na Etapie 1 i 92 % wartości 

przedmiotu zamówienia na Etapie 2. W harmonogramie muszą zostać szczegółowo określone 

koszty, które zostaną poniesione na poszczególne budynki objęte zamówieniem. Wykonawca 

będzie zobowiązany do przedłożenia ww. harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 7 

dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany z materiałów i wyrobów 

Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

12. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed zawarciem umowy 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 8 000 000,00 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 

dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument 

kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

13. Wszędzie tam, gdzie przedmiot niniejszej umowy jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku 

do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same 

lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w 

dokumentacji, w tym w programach funkcjonalno-użytkowych. Zaoferowane rozwiązanie 

równoważne nie może powodować konieczności zmiany dokumentacji, w tym programów 

funkcjonalno-użytkowych. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako 

równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 

materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, 

aby Zamawiający przy ich ocenie mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów 

oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w 

stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę 

równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od 
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określonych w dokumentacji, w tym programach funkcjonalno-użytkowych oraz posiadać stosowne 

dopuszczenia i atesty. 

15. Jeżeli w dokumentacji, w tym w programach funkcjonalno-użytkowych powołane są konkretne 

normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów. 

16. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe 

nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów określonych w programach funkcjonalno-

użytkowych, posiadać wymagane polskimi i europejskimi przepisami atesty 

certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 

Termin wykonania zamówienia 

§ 2 

1. Termin realizacji umowy wynosi 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 

1) Etap 1  –  6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Wymagane przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz materiałów celem 

prawidłowego zgłoszenia robót budowlanych/uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację 

zadania budowlanego, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych 

dokumentów w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – obejmujące 8 % wartości przedmiotu 

zamówienia. W tym etapie możliwe jest wykonywanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej 

dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu (o ile dotyczy); 

2) Etap 2 – 8 miesięcy od zakończenia Etapu 1. 

Wymagane przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, obejmującym 92 % wartości przedmiotu zamówienia (w pozostałym zakresie), 

w tym realizacja prac budowlanych na podstawie dokumentacji przygotowanej w Etapie I (wraz z 

nadzorem autorskim), po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu (o ile dotyczy). 

2. Zamówienie  dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, w związku z tym Zamawiający wymaga, aby jego realizacja zakończona została w terminie 

podanym powyżej. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę uzyskania prawomocnej decyzji 

na użytkowanie. 

3. W przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji przedmiotu 

umowy, termin zakończenia wykonywania umowy, oraz poszczególnych elementów robót może 

ulec skróceniu.  

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania 

umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy.  

Przedstawiciele Stron – prawa i obowiązki 

§ 3 

1. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie: ……….. 

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach uprawnień nadanych im ustawą oraz w granicach umocowania 

nadanego im przez Zamawiającego. O ile z przepisów ustawy nie wynika inaczej, inspektor nadzoru 

nie jest uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie 

jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczących wykonania robót 

dodatkowych lub robót zamiennych. 

3. Koordynatorem ze strony Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: ……………... 
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4. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy: 

1) projektant Pan/i …………, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej nr …………… wydane w dniu ……………….….. r., numer telefonu……….., adres email 

………….; 

2) kierownik budowy Pan/i ……………………. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr …………… wydane w dniu ……………….….. r., numer 

telefonu……….., adres email ………….; 

3) kierownik budowy Pan/i ……………………. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, tj. do prac konserwatorskich nr …………… wydane w dniu 

……………….….. r., numer telefonu……….., adres email ………….. 

5. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

6. Kierownik budowy, w szczególności, zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 

3) przed wbudowaniem, przedkładania inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie do 

wbudowania materiałów, 

4) zgłaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboty ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych 

w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru), za pośrednictwem poczty elektronicznej, o 

terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami 

7) uczestniczenia w odbiorach, 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowania Inspektora nadzoru 

o terminach odbioru, 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym oraz podczas kontroli organów uprawnionych, 

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną inspektora nadzoru i Zamawiającego 

o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania, 

11) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania. 

7. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmianę umowy 

i odbywa się na zasadach określonych w § 15. 

W zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy: 

8. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU, obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 

Zamawiającemu. 

9. Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowiązuje się do: 

1) prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót zgodnie z projektem, 

2) wykonania mapy do celów projektowych, 
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3) uzyskania wszelkich zgód, opinii, decyzji, w tym Konserwatora Zabytków, uzgodnień branżowych 

z operatorami sieci, uzgodnień z rzeczoznawcami, i innych dokumentów koniecznych do realizacji 

robot budowlanych, 

4) zastosowania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma 

być w oparciu o nią wykonane, 

5) opracowania dokumentacji z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie 

art. 100 ustawy Pzp, 

6) poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej, decyzje, 

uzgodnienia i opinie, 

7) opracowania dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, 

a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

8) informowania Zamawiającego (na wezwanie) o postępach prac na każdym ich etapie. 

10. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej 

koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 

zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się 

postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

11. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których dokumentacja 

projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we 

fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym 

drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w 

pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym 

potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, 

internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z 

dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i 

marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 

oparciu o dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być 

wykonane w oparciu o dokumentację projektową. 

12. Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu 

objętego dokumentacją projektową. 

13. Wykonawca oświadcza, iż Projektant uczestniczący w opracowywaniu dokumentacji projektowej, 

bezterminowo zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji 

projektowej oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża zgodę na: 
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1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub 

w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją 

inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie 

utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

14. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

15. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 

13 niniejszego paragrafu. 

16. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych, 

2) nabędzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, prawa, w tym 

autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w pkt 1 niniejszego 

ustępu oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne 

zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

17. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 16-

18 korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

18. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

19. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego bez uwag, stanowić będzie podstawę 

do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. 

W zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy: 

20. Zamawiający: 

1) nie później niż 7 dni od daty uprawomocnienia pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu, przekaże Wykonawcy teren budowy, 

2) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu 

budowy w trakcie realizacji inwestycji, 
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3) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy na zasadach określonych w niniejszej 

umowie, 

4) zapewni terminową zapłatę faktur, 

5) ustanowi nadzór inwestorski, 

6) dokona odbioru robót zanikających, częściowego oraz końcowego odbioru przedmiotu umowy, a 

także będzie uczestniczył w przekazaniu do eksploatacji. 

21. Wszelkie polecenia wydane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i wyjaśnienia 

dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

22. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz 

organizację terenu i zaplecza budowy. 

23. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy, 

2) kompleksowego wykonania zamówienia publicznego oraz prowadzenia wszelkich robót zgodnie 

z wymogami i zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa w tym m.in. 

prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, przepisami prawa dotyczącymi 

wymagań stawianych dla użytych materiałów budowlanych, 

3) przejęcia od Zamawiającego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz jego 

odpowiedniego oznakowania wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

4) zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób niepowołanych, 

5) zabezpieczenia znajdujących się na terenie budowy wyrobów przed kradzieżą, uszkodzeniem i 

zniszczeniem. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe 

Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

6) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie energię elektryczną jak również wodę i poniesie 

koszty z tym związane. W przypadku korzystania, gdy taka możliwość istnieje – z dostępu do 

mediów należących, bądź obsługiwanych przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami zużytej energii (kWh) pobranej wody (m3) na podstawie odczytów z założonych przez 

Wykonawcę podliczników. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest nowa inwestycja i 

konieczność zamontowania liczników, Wykonawca zostanie obciążony opłatami zarówno za 

pobraną energię i wodę, jak też związanymi z tym opłatami dystrybucyjnymi, 

7) stałej współpracy z Zamawiającym i inspektorem nadzoru, 

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, 

9) ustanowienia kierownika budowy, w tym kierowników o określonych specjalnościach, 

10) przestrzegania przepisów BHP i ppoż., 

11) zabezpieczenia dla pracowników lub innych osób, przy pomocy, których Wykonawca będzie 

realizował przedmiot umowy odpowiednich warunków bhp i sanitarno-higienicznych, 

12) zabezpieczenia kompletu materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, SWZ oraz dokumentacji 

projektowej, 

13) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 

14) przygotowania dokumentacji powykonawczej, zapewnienia obsługi geodezyjnej na czas robót, 

pomiaru geodezyjnego powykonawczego wykonanych elementów oraz dostarczenia 

Zamawiającemu map inwentaryzacji powykonawczej, których koszt powinien być wliczony w 

ogólną wartość zamówienia i nie podlegać odrębnej zapłacie, dopełnienia obowiązków 

związanych z odbiorem częściowym i końcowym wykonanych robót budowlanych, 
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15) ponoszenia wszelkich kosztów: robót przygotowawczych - zabezpieczenia placu robót, 

ustawienia obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniem, wykonania zabezpieczenia osnowy 

geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia, 

16) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie terenu 

czystego i nadającego się do użytkowania, 

17) usunięcia wszelkich odpadów powstających podczas realizacji inwestycji, 

18) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

19) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą 

lub aprobatę techniczną, 

20) przedkładania wszelkich świadectw jakości, certyfikatów, świadectw wykonanych prób lub 

badań, atestów na wbudowane materiały i urządzenia itp., 

21) naprawienia w przypadku uszkodzeń i doprowadzenia terenu robót oraz jego sąsiedztwa do ich 

stanu pierwotnego, 

22) podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania 

inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez 

polskie Prawo Budowlane, 

23) wykonania innych prac wynikających z programów funkcjonalno-użytkowych, uzgodnień 

opracowanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisów, 

24) wykonania innych niezbędnych czynności służących do prawidłowej realizacji i oddania do 

eksploatacji inwestycji. 

24. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i 

urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy 

prawa. Wszystkie urządzenia będą dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i 

konserwacji. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na terenie 

budowy lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu budowy do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

27. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 

zainteresowanych, 

a) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy, 

tj.: Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie. 

Koszty związane z opłatami za gospodarkę odpadami ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów 

w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych 

podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 

r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, 

Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie powszechnie obowiązującymi 

przepisami; 
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b) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 

do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty związku z umową będą wykonywane; 

c) w trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we własnym zakresie 

wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia 

ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń 

spowodowanych przeprowadzonymi robotami; 

d) od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody 

wyrządzone wobec Zamawiającego oraz osób trzecich i zobowiązany będzie do ich naprawienia 

w pełnej wysokości, 

e) roboty wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu 

robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 

w budownictwie, 

f) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: zapewni objęcie kierownictwa robót przez 

kierownika/ów robót, urządzi plac i zaplecze budowy, będzie prowadził dokumentację robót 

(w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, korespondencję itp.), a także utrzyma 

w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

28. Wykonawca, po przejęciu terenu, zabezpieczy majątek Zamawiającego niepodlegający modernizacji 

i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów 

zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów 

i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału 

do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

31. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez inspektora nadzoru trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia. 

32. Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnych, pozwolenia 

na budowę, innych decyzji i postanowień wydanych przez organy administracyjne i gestorów sieci 

dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesie 

ewentualne koszty z tym związane (jeżeli takie wystąpią). 

33. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru 

ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów częściowych i końcowych 

dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń 

w związku z realizacją inwestycji (jeżeli takie wystąpią). 

34. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich 

dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

35. Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót. 

36. Wykonawca terminowo wykona i przekaże do eksploatacji przedmiot umowy oraz oświadczenia, 

że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, 

dla których są przewidziane według umowy. 

§ 4 
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Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  podstawie 

Oferty Wykonawcy na  kwotę brutto:…………………..zł słownie: 

……………………….. w tym podatek VAT (23%), tj. ……………………….. zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych 

do zrealizowania przedmiotu umowy, który został określony w § 1 umowy. 

3. Ustala się następujące warunki płatności: 

1) podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe; 

2) w ramach danego zadania dofinansowanego z Programu, wynagrodzenie za realizację przedmiotu 

umowy, płatne będzie w następujący sposób: 

a) w pierwszej kolejności na podstawie faktur częściowych wystawionych za wykonanie i odebranie 

Etapu 1, przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturami częściowymi nie może przekroczyć 

wynagrodzenia Wykonawcy w części pokrytej udziałem własnym Zamawiającego -   

b) po wyczerpaniu środków, o których mowa w ppkt. a powyżej: na podstawie faktury wystawionej 

po wykonaniu etapu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 

załącznik do umowy, przy czym suma wynagrodzenia objęta fakturą nie może przekroczyć 50% 

wartości dofinansowania zadania z Programu, 

c) po wyczerpaniu środków, o których mowa w ppkt. a i b powyżej: na podstawie faktury końcowej 

za wykonanie przedmiotu umowy, obejmującej pozostałe wynagrodzenie, z uwzględnieniem sumy 

wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. 

3) Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty transz, o których mowa w ppkt. b i c powyżej, 

z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wypłata ostatniej transzy nastąpi po wykonaniu inwestycji w 

terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta. 

4) Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi po wykonaniu zakresu prac przyjętego 

dla Etapu 1 i Etapu 2 realizowanej inwestycji i odebraniu ich przez Zamawiającego. Do każdej 

faktury należy dołączyć zestawienie wydatków poniesionych na poszczególne budynki objęte 

zamówieniem. 

5) Podstawą do wystawienia faktury częściowej za Etap 1 będzie protokół z wykonanych prac (bez 

usterek i wad) podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i osób wyznaczonych 

przez Zamawiającego. 

6) Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu 

przedmiotu umowy oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie a obejmować będzie 

wynagrodzenie za ostatnie wykonane i odebrane wszystkie elementy robót. 

7) Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego (bez usterek 

i wad) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji 

odbiorowej; Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych 

wad wykonanych robót. 

8) Fakturę należy wystawić na Gminę Grabów ……, NIP – ……….. 

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 
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6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na 

osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy 

§ 6 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 

ze zm.). 

2. Wymagania powyższe dotyczą pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy  – bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 

przewidzianych  w dokumentacji zamówienia tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 

budowlane, (brukarze, instalatorzy, operatorzy sprzętu), kadra techniczna za wyjątkiem kierownika 

budowy.  

3. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania następujące dokumenty oraz informacje: 

1) oświadczenia zatrudnionych pracowników,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie 

umowy  o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników, 

4) lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy  o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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4. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 będzie 

stanowić podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt. 2.12.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 

wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 

powierzonych im obowiązków. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 

roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż kwota wynagrodzenia należna 

zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie 

Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 poniżej; 

4) harmonogram rzeczowo-terminowo–finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo– 

finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi być zgodny z harmonogramem 

rzeczowo-terminowo–finansowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza 

realizację zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 

wcześniejszym, niż termin zadeklarowany przez Wykonawcę, w złożonym przez niego 

harmonogramie; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

6) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę/Podwykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za 

zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy); 

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorze 

końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę; 

8) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej, 

Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiązuje się: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy 

i w razie ujawnienia się wad (w zakresie objętym umową podwykonawstwa), w okresie 

rękojmi lub gwarancji, do usunięcia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy 

w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad (w zakresie objętym umową 

podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad przez Podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez 
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Podwykonawcę /dalszego podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia 

wad. 

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie 

może zawierać postanowień: 

1) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

ww. podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub Podwykonawcy od Wykonawcy; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w 

formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

5) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie przez Zamawiającego do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu 

umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy w siedzibie Zamawiającego, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 5; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyżej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
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mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana przedmiotowych 

umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej umowie dla umowy o 

podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, tj. w szczególności przedłożenia 

Zamawiającemu odpowiednio projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu ich zmiany oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i 

ich zmian. Ustępy 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag - 7 dni od dnia doręczenia informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych 

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy. 
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20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi 

zawarł umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

udziale Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca 

powinien zgłosić Zamawiającemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym 

wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane 

będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w przypadku roszczeń regresowych uprawniony 

będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników. 

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, przekaże 

Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w 

roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

26. Zapisy ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

Konsorcjum, udostępnienie zasobów (jeżeli dotyczy) 

§ 8 

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum, Zamawiający kieruje wszystkie 

pisma  i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie 

konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upoważniony do reprezentowania konsorcjum oraz 

prowadzenia rozliczeń  z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie 

prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do jednego z pozostałych członków konsorcjum, ze skutkiem 

prawnym dla wszystkich członków konsorcjum. Powyższe zapisy dotyczą również płatności 

dokonywanych przez Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiązania wynikające 

z niniejszej umowy.  

2. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej realizacji 

ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które 

zawarli między sobą.  

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 

ten nie ponosi winy.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto 

określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. …………………….. zł, w formie …………………………………………. 

2. Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni/wygaśnie nie wcześniej niż w 30-stym 

dniu/ od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został 

wykonany należycie i prawidłowo ukończony. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu/wygaśnie nie wcześniej 

niż w 15-stym dniu/ po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
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Rękojmia za wady i gwarancja 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi. 

2. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą 

usterek powstałych w wyniku: 

1) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa, 

2) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, 

3) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń, 

4) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 

3. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie ustają 

w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników napięcia. 

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować: 

1) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, 

montażu i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz. od dnia 

powiadomienia o jej zaistnieniu, 

2) usuwanie wady produktowej (wady fizycznej lub jakościowej) – niezwłocznie, po rozpatrzeniu 

zgłoszenia przez producenta trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady, 

3) przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie 

urządzeń przy czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia powiadomienia na adres e-mail. 

5. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych od elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień 

gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego. 

7. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji: 

1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową Wykonawca udziela gwarancji na okres 

gwarancji udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. 

Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej 

dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się 

żadne wady projektu. 

2) Na roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i wbudowane materiały  –………..1 

miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

8. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 24 miesiące, zaś okres rękojmi 

za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, wskazany w ust. 7 powyżej, z 

zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie może wynosić mniej niż 5 lat. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

10. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru zakończonych robót 

inwestycyjnych i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych dotyczących zadań 

realizowanych na podstawie niniejszej umowy, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku 

odbioru, dnia następnego po potwierdzeniu ich usunięcia, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

11. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

14. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 

zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym 

rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

15. Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot umowy wolny od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

16. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w 

szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 

wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4 lub w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w przypadku określonym w ust. 16, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 17, a 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 3 dni 

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty zamawiający pokryje roszczenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

19. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 

bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody oraz przystąpienia 

do usuwania wady następnego dnia roboczego po otrzymaniu zawiadomienia i jej usunięcia w 

terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. 

20. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

mail: ………………………………………… 

21. W przypadku nieprzystąpienia do usuwania wady oraz nieusunięcia wad w terminie wskazanym w 

ust. 19, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Treść ust. 17 stosuje się odpowiednio. 

22. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

23. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 

przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 7 (okres udzielonej gwarancji jakości) 

(rozszerzenie uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). 

24. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

Roboty dodatkowe i zamienne 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecać 

wykonawcy na piśmie: 
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1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu 

umowy, a nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, 

2) zmiany części robót ujętych w dokumentacji projektowej. Wynikające zmiany muszą być 

nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru oraz Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu nieistotnych zmian 

spoczywa na Kierowniku Budowy, 

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej (w przypadku 

jej obowiązywania); zmiany ilości robót ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego. 

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą inspektora nadzoru, mogą być dokonywane zmiany 

technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawi 

opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Opracowanie to wymaga akceptacji inspektora 

nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić wycenę 

zgodną z zapisami § 12 umowy. 

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą stanowiły protokoły 

konieczności. Załączniki do protokołów konieczności będą stanowiły kopie odpowiednich rysunków 

przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez 

kierownika budowy, projektanta oraz inspektora nadzoru, przy czym sporządzenie takich rysunków jak 

również koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek 

Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany 

wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 15 umowy. 

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia będące robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostaną w 

ramach aneksu do umowy i według zasad określonych w § 12 oraz § 15 umowy z uwzględnieniem art. 

455 ustawy Pzp. 

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiający 

dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 15 umowy. 

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji zadania 

dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Podstawą do skrócenia 

powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo 

– finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 15 umowy. 

Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych  

§ 12 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 

niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 

w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 niniejszej 

umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem są to roboty 

nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
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Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na 

podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie 

„Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach na podstawie średnich cen stosowanych powszechnie w obrocie. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej oraz 

przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian. 

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach 

robót dodatkowych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji projektowej 

obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. 

Wszelkie roboty wynikające z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem (w przypadku jego 

obowiązywania), będą objęte aneksem do niniejszej umowy, przy uwzględnieniu postanowień § 15 

umowy. 

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o czym mowa w 

ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: 

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych akceptacji, 

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych 

uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego (w 

przypadku jego obowiązywania), oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi być zaakceptowana przez osoby sprawujące 

nadzór autorski (podpis i pieczątka imienna), 

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (w przypadku jego 

obowiązywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do 

uzyskania w/w decyzji i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym uzyskaniu od Zamawiającego 

stosownego upoważnienia, 

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania, 

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1-4 

powyżej, 

6) zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do podstawowego 

zakresu robót i STWiORB, 

7) Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających z projektu 

zamiennego bez zgody Zamawiającego, 

8) w przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie jakiejkolwiek 

części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 

ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilości robót zaniechanych oraz wycenę 

tych robót zgodną z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego. Zestawienie i wycena muszą 

uzyskać akceptację Zamawiającego, 

9) podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie stanowił protokół 

konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu, 

10) Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia kosztorysu/ów 

ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania wskaźników cenotwórczych, a 
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Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

wystąpienia Zamawiającego, 

11) w przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na 

zasadach określonych w § 15 umowy. 

Klauzule waloryzacyjne 

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na postawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiany 

określone w ust. 1 pkt 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; 

Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych 

materiałów lub kosztów z dnia podpisania umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia 

ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia o 10 %. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
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społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 

niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10 % 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy. 

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia poniżej 10 % 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy. 

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym nastąpi 

proporcjonalnie do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonana 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

może wynosić nie więcej niż 10 %. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia) i nie częściej niż raz na rok. 

9. Zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 

obejmować będą wyłącznie płatności za pracę, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku 

VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego 

11. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 

20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

12. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 11. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy 

– o ile dotyczy. 

Odbiory 

§ 14 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
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1) odbiór częściowy, w tym odbiór dokumentacji projektowej; 

2) odbiór końcowy; 

3) odbiór ostateczny. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej: 

a) Przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o 

pozwoleniu na budowę (jeśli dotyczy), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację 

projektową do wstępnego zatwierdzenia. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż 

dostarczona Zamawiającemu dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiający 

odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowej. Zamawiający 

dokona odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane 

wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru 

poprawionej dokumentacji projektowej, uznaje się, iż dokumentacja projektowa nie została 

wykonana. 

b) Po dokonaniu wstępnego zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

nastąpi odbiór dokumentacji będący m.in. podstawą pierwszej płatności. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej 

wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami, w tym decyzją o pozwoleniu na 

budowę (jeżeli dotyczy). Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie 

podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

e) Wykonawca dostarczy do ostatecznego odbioru dokumentację projektową z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

f) Zamawiający dokonuje ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni od daty 

dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

g) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

Dokumentacji projektowej. 

h) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej jest równoznaczne 

z zapewnieniem, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wolna od wad. 

i) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy. 

2) W odniesieniu do odbioru robót budowlanych: 

a) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na trzy dni przed terminem, kiedy 

roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a przedstawiciel 

Zamawiającego powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót. 

b) Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma 

obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę. 

c) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne 

dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do 

odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

d) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 

na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności 
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przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania 

robót budowlanych. 

e) Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego lub końcowego przedmiotu umowy na nie mniej niż 5 dni przed planowanym 

terminem zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru, 

przez które rozumie się także dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich 

wymaganych przepisami dokumentów. 

f) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały 

zakończone, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

g) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót 

najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od spełnienia wymagań określonych w pkt. e). 

h) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

i) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót, jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

j) Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla dokonania odbioru 

ostatecznego. 

k) Stwierdzone w okresie rękojmi, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki lub wady 

Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 

pisemnego ich zgłoszenia. 

l) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy opłaci z 

kwoty wniesionego zabezpieczenia. 

m) Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość wniesionego zabezpieczenia Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad. 

n) Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym także związanych usunięciem 

wad zaistniałych w okresie rękojmi, a wskazanych przez Komisję powołaną przez 

Zamawiającego, w protokole odbioru ostatecznego. 

o) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 5 dni od powiadomienia go 

przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

p) Jeżeli w toku czynności Komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy to zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, odstąpić od umowy 

lub żądać  wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 

Zmiany umowy 

§ 15 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w 

niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest możliwe dokonanie istotnych 

zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, które modyfikowałyby ogólny 

charakter umowy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i 

zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
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3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy w poniższym zakresie: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 

a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako wystąpienie zdarzenia 

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia w chwili złożenia oferty i 

zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a 

które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 

powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 

szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, 

wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, 

pandemia (w tym trwający stan epidemii COVID-19), epidemia, strajk spowodowany przez inne 

osoby - niezwiązane z realizacją inwestycji itp.), 

c) okoliczności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

d) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów zamówienia mających 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie wynikają z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

e) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

f) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, śniegu, 

gradu, ulewy, nawałnic o wysokości opadów powyżej 30mm/m2 w ciągu doby, trwających 

nieprzerwanie powyżej 3 dni lub wystąpienia mrozów, które uniemożliwiają prawidłowe 

wykonanie robót i mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, 

warunkami określonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające 

odpowiednich warunków atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakończenia robót 

może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych 

okoliczności. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania) 

i przedstawienia przez Wykonawcę informacji o warunkach pogodowych w tym okresie, 

g) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania i 

oddania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie 

wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy, 

h) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zamiennie zwanymi 

robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, lub §11 niniejszej umowy 

(nieobjętych zamówieniem podstawowym), które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, 

i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika 

Budowy (w przypadku jego obowiązywania), 

j) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, samorządowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
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przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

k) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

l) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, mających wpływ 

na termin zakończenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

m) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących 

zagrożenie, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga 

wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania), 

n) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin zakończenia 

przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego 

obowiązywania). 

2) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z okoliczności nadzwyczajnych 

leżących po stronie Zamawiającego następuje o okres, który Zamawiający uzna za konieczny, 

nieprzekraczający jednorazowo 3 miesięcy. 

3) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności, 

celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu 

umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmianą terminu wykonania 

przedmiotu umowy zaktualizowany przez Wykonawcę zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w następstwie: 

a) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, 

b) zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego charakteru 

wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie wykraczających poza zakres 

zamówienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy protokoły konieczności oraz inne dokumenty 

potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności oraz innych 

dokumentach potwierdzających ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztów realizacji 

przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, 

prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia netto Wykonawcy każdorazowo jest konieczne 

zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w 

budżecie Zamawiającego. 

c) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności realizacji 

dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w 

rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 11 umowy, (nieobjętych zamówieniem 

podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, 

zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, 

o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy Protokoły konieczności robót 

dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzające 

ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności robót dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt, 



27 
 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w 

takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego, 

6) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem do 

Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając stosowne dokumenty, 

7) dopuszczalna jest rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia – w 

takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji, 

8) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie 

standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań 

technicznych przyjętych w projekcie, robót dodatkowych lub zaniechania robót, w zakresie i na 

warunkach określonych w § 11 umowy, 

9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 

zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

10) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 

budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, Zamawiającego lub Inżynierowi 

kontraktu (w przypadku powołania). 

11) Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności: 

a) Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

– dotyczy Kierownika/ów robót oraz projektanta/ów. W przypadku braku możliwości wykonywania 

przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej 

osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, co najmniej takie warunki, jakie 

podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 

Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego o zamiarze zmiany 

projektanta/ów oraz do Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika/ów robót. 

Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

b) Zmiana osób do współpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego w przypadku braku 

możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynności, wówczas czynności te 

można powierzyć innej osobie. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

c) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego), w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana 

następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

d) Zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany osób wskazanych do kontaktu miedzy stronami w 

przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez 

zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

e) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie 

zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta 

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

f) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku możliwości 

wykonywania przez podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana następuje poprzez 
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zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

g) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. W 

przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrócić się z 

wnioskiem do Inżyniera kontraktu (w przypadku powołania) i Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

zmianę po wcześniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzeżeń przez 

Inżyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiającego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego 

w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

h) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa 

w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z 

postanowieniami umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości i 

zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ten fakt w formie pisemnej wraz z 

przedłożeniem stosownych dokumentów. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie 

pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

i) Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w 

zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

j) W przypadku zmian umowy mających wpływ na treść opracowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowy jednocześnie zostaje zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. 

k) Powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, 

l) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ, 

12) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13) Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 

niezamierzone przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas Strony zobowiązują się podjąć 

działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, 

oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści 

niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupełnienie winno 

nastąpić w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurą określoną w umowie. 

14) Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru umowy w 

stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzące do naruszenia przepisów Pzp 

w zależności od rodzaju zmiany, następują w oparciu o zapisy umowy klasyfikujące zmiany jako istotne – 

zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne. 

4. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, o których mowa 

w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie 

możliwości dokonania zmiany, zawierającym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi 

dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczności 

wskazanej w niniejszej umowie, wówczas zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku w 

formie pisemnej dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany oraz dołączeniem niezbędnych dokumentów. 
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3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca dowiedział się o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru, zgodnie z zasadami 

zawartymi w umowie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych 

dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany umowy, stosownie do postanowień umowy i do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej dokumentacji i 

wydania Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, 

uzasadniającej żądanie zmiany. 

7) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycją dokonania 

zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycją wyceny robót (jeżeli dotyczy) i 

informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie 

pisemnej do zgłoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiającemu informacji 

wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia żądania zmiany. 

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę wniosku o 

dokonanie zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego przez Zamawiającego, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji żądania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraża zgody na 

dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje do podpisania stosowny 

aneks, dotyczy to przypadków, w których wskazano, iż wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie 

przed sporządzeniem projektu aneksu, Zamawiający zaprosi Wykonawcę na negocjacje dot. zakresu 

aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych dokumentów, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony. 

12) Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić 

później niż 3 dni robocze od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

13) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień 

publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w 

drodze aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków umowie lub niniejszym załączniku do umowy, w 

których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

14) W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (np. w 

sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 

Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie 

Protokołu Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

Zgłaszanie zmian realizacji robót 

§ 16 

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu przed ich 

wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem zadania. Wprowadzenie 

jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
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Odstąpienie od umowy 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wprost określonych w 

pozostałych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a 

także w szczególności, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od 

umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od przekazania placu 

budowy; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami inne osoby 

niż wskazane w niniejszej umowie oraz SWZ; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub takiej 

jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych zobowiązań umownych; 

7) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim 

wypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane roboty ustalone 

w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczególności 

Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu utraconych korzyści; 

9) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim 

dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami i 

upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni; 

10) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne); 

11) wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 10 umowy; 

12) wystąpienia konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

niniejszej umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust 1, Zamawiający może złożyć w 

terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających powstanie 

uprawnienia do odstąpienia od umowy - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
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4) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W 

protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o okresie rękojmi i gwarancji, 

ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia przez Wykonawcę. 

5) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez strony protokołu odbioru 

robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

6) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających i w terminie 7 dni od zgłoszenia, nie później jednak niż do dnia podpisania 

protokołu odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione; 

7) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających z gwarancji 

jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej umowy. 

8) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na 

piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny odstąpienia oraz bezskutecznego 

upływu tego terminu. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt 2) powyżej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg 

cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 

§ 18 

Kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia robót, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego robót inwestycyjnych lub w 

okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 

i 3 - w wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1. 

4) karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 

robót objętych umową podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, co do których Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 7 ust. 8 umowy, 

5) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 

umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

6) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokości 300,00 zł za każde takie 

naruszenie, 

7) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każde takie naruszenie, 
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8) z tytułu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi objęte 

umową o podwykonawstwo – w wysokości 800,00 zł za każde takie naruszenie, 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 czynności - karę umowną w wysokości 500 zł za 

każde takie naruszenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, przy czym kara umowna 

z tytułu odstąpienia od umowy nie jest należna Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony będzie stanowiła nie 

więcej niż 20% wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych Strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na 

zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

7. Jeżeli nieterminowość wykonania robót spowoduje odstąpienie od umowy ze strony 

współfinansującej inwestycję, Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym 

faktem. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 19 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Gmina Grabów, ul. 1 Maja 2, 99-

150 Grabów 

2. inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest  Pan/Pani Marcin Kominiarczyk, 

kontakt: adres e-mail,inspektor@cbi24.pl telefon/  tel. 575 002 176; Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków- 

Pociecha” prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r  

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
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wynikają z ustawy Pzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 

budowlane. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w 

drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania 

sporu, Strony nie uzgodnią w sposób ostateczny i niebudzący wątpliwości jego rozwiązania, oznacza to, 

iż spór może zostać rozstrzygnięty przez sąd powszechny. 

5. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do rozpoznawania 

sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do umowy - oferta Wykonawcy zawierająca cenę ofertową 

2) Załącznik nr 2 do umowy - SWZ 
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3) Załącznik nr 3 - Program funkcjonalno-użytkowy 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 


