

Krotoszyn, dnia 23.07.2024 r.

PZD.252.26.2024

Wykonawcy

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4920P odc. Kobylin – Łagiewniki – granica powiatu” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.

W postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie:

Zwracam się z prośbą o załączenie planu orientacyjnego z przebiegiem projektowanego odcinka

Odpowiedź:

Plan orientacyjny zostanie dołączony do dokumentów zamówienia na platformie zakupowej

2. Pytanie:

Czy na przedmiotowym odcinku występują mosty lub wiadukty?

Odpowiedź:

Na przedmiotowym odcinku jest zlokalizowany jeden most.

3. Pytanie:

Zamawiający oczekuje w ciągu 70 dni od podpisania umowy przedłożenia koncepcji. Zakładając, że umowa zostanie podpisana z końcem sierpnia, nastąpi to w listopadzie 2024r. Jednocześnie Zamawiający oczekuje wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia z terminie do 20.12.2024 r. (długość samej procedury ZRiD to 90 dni). Termin ten jest nierealny. Termin realizacji należy wydłużyć co najmniej do końca 2025 r. w przeciwnym razie potencjalny Wykonawca składając ofertę z założenia przyjmuje, że nie jest w stanie wykonać zamówienia w wymaganym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia. W przypadku opóźnienia z tytułu procedur administracyjnych umowa może być aneksowana w zakresie terminu realizacji.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Krzysztof Jellnowski
mgr Krzysztof Jellnowski