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PRUSZCZA GDANSKIEGQ
ul. Grunwaldzka 20 Lol .
£3-000 Pruszez Gdanski Pruszcz Gdanski, dnia 06.04.2020 r.
Znak sprawy: ZP.271.5.2020 /26

strona internetowa Zamawiajgcego

Ogtoszenie o zamoéwieniu zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;
w dniu 18 marca 2020 r. pod nr 2020/S 055-129929.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robote budowlang pn.: ,Budowa weztow
integracyjnych Pruszcz Gdanski, Cieplewo i Pszczotki wraz z trasami dojazdowymi.
Zadanie nr 5: Przebudowa ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdanskim”, o wartosci zamowienia
przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartosc kwoty 5 350 000 EUR.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW NR 1
zawierajgca
- wnioski (zapytania o wyjasnienie tresci SIWZ),
- wyjasnienia w odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ,
- zmiane tresci SIWZ.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 2019, poz. 1843 z poéin. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcom tres¢ wnioskéw (zapytar o wyjasnienie tresci SIWZ) wraz z wyjasnieniami
oraz zmiane tresci SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjasnienie tresci SIWZ)
do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) s3 nadawane indywidualne
numery i prosi Wykonawcow o postugiwanie sie¢ tg numeracja w ewentualnej dalszej
korespondencji w sprawie tych wnioskow (zapytan o wyjasnienie tresci SIWZ).

Zamawiajacy przekazuje tresé wszystkich wnioskoéw (zapytan) o wyjasnienie tresci SIWZ
i wyja¢nienia w odpowiedzi na niektdre z nich. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuije, ze tres¢
pozostatych wyjasnien w odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ zostanie przekazana
i udostepniona na stronie internetowej w najblizszym czasie.

I. Tre$¢ zapytan do tresci SIWZ wraz z wyjasnieniami w odpowiedzi na niektdre z nich:
Zapytanie nr 1:

Zwracamy sie z wnioskiem o informacje z uwagi na panujacg w kraju epidemige zwigzang
z choroba COVID-19 i zamkniety tryb pracy urzedow w jaki sposob zostanie przeprowadzona
sesja otwarcia ofert wskazang w siwz rozdziat 14 pkt. 14.5 ?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy, informuje, ze jezeli sytuacja epidemiologiczna nie zmieni sie i nie bedzie
mozliwosci przeprowadzenia otwarcia ofert przy fizycznej obecnosci zainteresowanych oséb,
to Zamawiajacy poinformuje Wykonawcow odrebng Informacja dla  Wykonawcow
o przeprowadzeniu otwarcia ofert poprzez transmisje online.
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Zapytanie nr 2 .

Zwracamy sie z wnioskiem o informacje czy prawidtowo zostat okreslony termin
na mozliwoéé zadawania pytarn wskazany w siwz rozdziat 10 pkt. 10.13 ? Zdaniem
Wykonawcy potowa terminu pomigdzy ogfoszeniem w biuletynie TED (18.03.2020) a dniem
wyznaczonym za ztozenie oferty (22.04.2020) mija w dniu 05.04.2020 r. (czyli w poniedziatek
06.04.20207.)

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w SIWZ Tom | IDW rozdziat 10 termin na zwracanie si¢ przez
Wykonawcow o  wyjasnienie  tresci  SIWZ  zostat  prawidlowo  okreslony.
Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawcy moga zwracac sie do zamawiajacego o wyjasnienia
w kazdym czasie, az do uptywu terminu sktadania ofert. Obowigzek zamawiajacego
udzielania wyjasnien uwarunkowany jest wptynieciem do zamawiajacego wniosku
0 wyjasnienia nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert, przy czym art. 38 ust. 1b tej ustawy zastrzega, iz przedtuzenie
terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skfadania wniosku o wyjasnienia.
W razie wplyniecia wniosku o wyjasnienie po ww. terminie art. 38 ust. la ustawy daje
zamawiajacemu prawo udzielenia wyjasnien albo pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Ustawa Prawo zamodwiern publicznych nie wskazuje sposobu, jak obliczac terminy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego. Przepis art. 14 tej ustawy zawiera
jednak odestanie w zakresie nieuregulowanym ustawa do przepisow kodeksu cywilnego
i to przepisy kodeksu cywilnego beda miaty zastosowanie do obliczania terminow
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego. Zgodnie z art. 111 § 2 ke, jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia sig przy
obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito. W pierwszej kolejnosci niezbedne
jest zatem ustalenie dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.
Dla prawidtowego ustalenia tego dnia konieczne jest uwzglednienie tego, ze do okresu
branego pod uwage wlicza sie dzien sktadania ofert. Ponadto, istotne jest rowniez to,
ze termin sktadania ofert powinien by¢ liczony od dnia przekazania ogtoszenia do Urzedu
Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich, a nie publikacji ogtoszenia o zamodwieniu,
ale bez tego dnia. Zgodnie z przepisem art. 111 § 2 kc termin liczony bedzie od dnia
nastepnego po dniu przekazania ogtoszenia. Przyjecie tych zatozer umozliwia okreslenie
przedziatu czasowego, w ktérym nastepnie ustalamy jego potowe. Ogtoszenie o zamowieniu
zostato wystane do Urzedu Oficjalnych Publikacji Wspoélnot Europejskich w  dniu
13.03.2020 r. z terminem sktadania ofert: 22.04.2020 r. czyli 40 dnia. Potowa okresu uptywa
w 20 dniu czyli 02.04.2020 r.

Zapytanie nr 3:

Prosze o udostepnienie formularza oferty, kosztorysu ofertowego i niezbednych oswiadczen
w wersji edytowalne;j.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy udostepnit na platformie zakupowej Zamawiajacego edytowalne pliki
odpowiadajace zatgcznikom nr 1, 3, 4, 5 do IDW, ktore nie stanowig zatacznikow do IDW
i maja charakter pomocniczy, a Zamawiajacy ewentualnie nie ponosi odpowiedzialnosci
za ich zmodyfikowang przez Wykonawcow tresc.

Zamawiajgcy udostepnia w postaci plikow w formacie WORD:
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Zapytanie nr 4:

Dot. par. 2 pkt. 14 umowy - Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu na postanowienie: "Jezeli
Wykonawca, mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, wykonuje Umowe w sposob
wadliwy albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony bez zgody sadu
do powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej".

Wyjasnienie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy. Rozwigzane takie jest prawnie
dopuszczalne, wynika z zasady swobody umow. Nalezy zwrdci¢ uwagg na fakt, iz wykonanie
zastepcze moze nastgpi¢ w przypadku, gdy juz raz wezwany pisemnie wykonawca wykonuje
nadal Umowe w sposdb wadliwy albo sprzeczny z jej postanowieniami.

Zapytanie nr 5:

Dot. par. 5 pk.t 5 umowy - W jakim celu Wykonawca ma przedktadac wraz z projektem
umowy o podwykonawstwo odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej oraz STWIORB?
Czy ma to by¢ zatacznik do projektu umowy o podwykonawstwo? Projekt umowy
o podwykonawstwo bedzie przewidywat przedmiot umowy, ktory bedzie dookreslony
kosztorysem ofertowym. Wykonawca nie widzi zasadnosci przedktadania odpowiedniej
czesci dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wyjasnienie:

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu  projekt umowy o podwykonawstwo
wraz z odpowiednig czescia dokumentacji projektowej oraz STWIORB, poniewaz
dokumentacja projektowa i STWIORB opisuje przedmiot zamowienia. Zamawiajacy dzigki
temu bedzie w posiadaniu informacji o doktadnym zakresie robot wykonywanych przez
podwykonawce. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom.

Zapytanie nr 6:
Dot. par. 5 pkt. 7f - Prosimy o dookreslenie, jaka doktadnie instytucja odnosnie tego
przetargu jest:

a) Instytucjq Zarzadzajaca,

b) Instytucjg Posredniczaca,

c) Instytucjg Wdrazajaca.
Ponadto, jakie uprawnienia i obowigzki beda miaty ww. Instytucje ?
Wyijasnienie:
Zamawiajacy informuje, ze Projekt jest wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 9.: Mobilnos¢, Dziatanie 9.1.: Transport
miejski, Poddziatanie 9.1.1. Transport miejski — mechanizm ZIT. Numer identyfikacyjny
projektu: RPPM.09.01.01-22-0014/17-00.
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Umowa o dofinansowanie projektu zawarta jest z Wojewddztwem Pomorskiem,
reprezentowanym przez Zarzagd Wojewodztwa Pomorskiego petnigcej funkcje Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa pomorskiego na lata
2014-2020.

Umowa nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 o dofinansowanie projektu stanowi SIWZ Tom V -
Inne.

Instytucja ta ma uprawnienia kontrolne w stosunku do Zamawiajgcego, i wszystkich umow,
ktore ten realizuje w ramach wspomnianego wyzej projektu. Zatem moze sie zdarzyc,
ze instytucja bedzie chciata dokonac¢ kontroli rowniez kontraktu zawartego w ramach
niniejszego przetargu. Zakres uprawnien i obowigzkow stron okresla wspomniana wyzej
umowa o dofinansowanie.

Zapytanie nr 7:

Dot. par. 7 pkt. 4 umowy - Wykonawca wnosi o przedstawienie przez Zamawiajgcego
odpowiednich klauzul waloryzacyjnych - biorgc pod uwage dtugos¢ kontraktu oraz obecng
sytuacje na rynku budowlanym - takowe klauzule sg w petni zasadne.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy. Ponadto z uwagi na okres realizacji umowy
znacznie ponizej 12 miesiecy, brak jest prawnego obowigzku przewidywania klauzul
waloryzacyjnych.

Zapytanie nr 8:

Dot. par. 7 pkt. 6 umowy - Wykonawca wnosi o zmiane niniejszego ustepu, gdyz jest
on niespojny z ust.7 i ust. 8 par. 7. Niniejszy ustep powinien brzmiec: "Zamawiajacy
przewiduje udzielenie Wykonawcy 5 zaliczek na poczet czesci wynagrodzenia o wartosci do
90% kwoty okreslonej w ust. 1".

Wyjasnienie:

Zamawiajacy poprawia omytke pisarskg w § 7 ust. 6 Tom IV UMOWA (wzor) w ten sposab,
ze § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy 5 zaliczek na poczet czesci wynagrodzenia,
o wartosci do 90 % kwoty, okreslonej w ust. 1.”

Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu SIWZ Tom IV UMOWA (wzor) ZMIENIONY,
i odpowiednio udostepnia w postaci plikow w formacie PDF:
5_20SIWZ Tom IV UMOWA (wz6r) ZMIENIONY.

Zapytanie nr 9:

Dot. par. 7 pkt 11 umowy - a) czy niniejszy ustep odnosi sie jedynie do podwykonawcéw
czy rowniez do dostawcow/ustugodawcow itp.? i b) czy Wykonawca bedzie mégt opcjonalnie
wyptaca¢ wymagalne wynagrodzenie podwykonawcom czy bedzie to jedynie uprawnienie
Zamawiajgcego?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze par. 7 pkt. 11 umowy dotyczy roszczen podwykonawcdow i dalszych
podwykonawcéw.

Zgodnie z par. 7 pkt. 11 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy w czesci rownej kwocie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajgcej z jego umowy
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z Wykonawcg lub podwykonawca (zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) bedzie
zaptacone przez Zamawiajgcego bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w_terminach i kwotach okreslonych w umowie z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcg i po spetnieniu przestanek wynikajagcych z tej umowy
warunkujacych zaptate wynagrodzenia.

Zgodnie z par. 7 pkt. 12, tj. w przypadku, jezeli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zostato zaspokojone w czesci, wowczas powyzsze zastrzezenie, o ktorym
mowa w ust. 11, traci moc w stosunku do tej czesci. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu niebudzace watpliwo$¢ dowody, o ktorych mowa w ust. 9 umowy.

Zapytanie nr 10:

Dot. par. 7 pkt. 19 umowy - Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu i uskutecznienie
cywilistycznej zasady rownowagi oraz ekwiwalentnosci Stron Umowy poprzez zapis: "Przelew
wierzytelnosci Wykonawcy/Zamawiajacego wynikajgcych z niniejszej Umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego/Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci".

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Zapytanie nr 11:

Dot. par.9 pkt. 7 umowy - Wykonawca wnosi o dokfadne okreslenie terminu (najlepiej
w dniach) na usuniecie potencjalnych wad i usterek.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Zamawiajacy kazdorazowo okresli odpowiedni termin na usunigcie wad i usterek. Termin
bedzie kazdorazowo uzalezniony od charakteru wad i usterek. Wydaje sig, ze w interesie
wykonawcow jest, aby termin ten nie byt terminem sztywnym i aby byt zalezny
od charakteru stwierdzonych wad i usterek.

Zapytanie nr 12:

Dot. par. 10 pkt. 2 c) umowy - Wykonawca wnosi o obnizenie niniejszej kary umownej, gdyz
jest ona razagco wygérowana oraz niewspotmierna do poniesionej szkody przez
Zamawiajacego. Warto wskaza¢, ze w pismiennictwie za zasadnicze kryterium oceny
wysokosci kary umownej uznaje si¢ stosunek wysokosci zastrzezonej kary umownej
do wysokosci szkody doznanej przez Zamawiajgcego. W tym przypadku — kara az 5%
wynagrodzenia umownego brutto za niniejsza przestanke jest nieuzasadniona.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Zapytanie nr 13:

Dot. par. 10 pkt. 3 umowy - Wykonawca wnosi o obnizenie niniejszej kary umownej, gdyz
jest ona razaco wygdrowana oraz niewspotmierna do poniesionej szkody przez
Zamawiajacego. Warto wskazaé, ze w pismiennictwie za zasadnicze kryterium oceny
wysokosci kary umownej uznaje sie stosunek wysokosci zastrzezonej kary umownej do
wysokosci szkody doznanej przez Zamawiajacego. W tym przypadku - kara az 1,5%
wynagrodzenia umownego brutto za niniejszg przestankeg jest nieuzasadniona.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.
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Zapytanie nr 14:

Dot. par. 11 pkt. 11 umowy - Wykonawca wnosi o obnizenie limitu kar umownych z 30%
na 10%. Limit kar umownych w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto jest nadto
wysoki.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy par. 10 pkt. 11. Obnizenie limitu kar
do poziomu tylko 10% mogtoby spowodowac w skrajnym przypadku, ze wykonawca
wliczytby sobie koszt kar w cene oferty, wiedzac, ze nie przekroczy ona tych 10%.

Zapytanie nr 15:

Dot. par. 11 pkt. 5 umowy - Prosze podac kilka przyktadow niezbednych i celowych
informacji oraz dokumentéw, ktére moga byc potencjalnie wymagane przez instytucje
dofinansowujaca.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze Umowa nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 o dofinansowanie
projektu stanowi SIWZ Tom V - Inne.

Zapytanie nr 16:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit kompletng dokumentacjg projektowg
i 7e ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposob nie bedg obcigzaty Wykonawcy robot.”

Zapytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres wykonywania zadania, a skutki
ewentualnych brakow nie obcigzajg wykonawcy.

Zapytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoéciami na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Zapytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty teren
budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie przewidziano
prowadzenie rob6t drogowych, a ewentualny koszt zajgcia pasa drogowego nie obcigzy
Wykonawcy.

Zapytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujeta w projekcie,
obowiazek usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, ze w przypadku
wystapienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydtuzy termin realizacji inwestycji stosownie
do zaistniatych okolicznosci.
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Zapytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub btedow w zakresie opisu
przedmiotu zamodwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ , w przypadku
koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydfuzeniu.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy w rozdziale 20 SIWZ Tom | IDW przewidziat przestanki zmiany Umowy.

Zapytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada wszystkie niezbedne pozwolenia
na wycinke drzew, a w przypadku ich braku Zamawiajacy uzyska wszystkie niezbedne decyzje
administracyjne oraz stosownie do okolicznosci wydfuzy termin realizacji zadania dla
Wykonawcy.

Zapytanie nr 23:

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow
i technologii w oparciu 0 nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera sig
o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Zapytanie nr 24:

Prosimy o informacje czyja wtasnos¢ beda stanowic¢ materiaty rozbiorkowe oraz drewno
z wycinki. W przypadku koniecznosci przekazania materiatow Zamawiajacemu prosimy
o wskazanie lokalizacji  ztozenia  poszczegélnych — materiatow pochodzgcych
z rozbiorki/wycinki.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z par. 2 pkt 17 umowy, materiaty pochodzace z rozbiorki
lub demontazu Wykonawca zobowiazuje sie rozliczy¢ z Zamawiajacym na podstawie
protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢ w/w materiaty na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego (teren Miasta Pruszcz Gdanski). Materialy nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt, zgodnie z
przepisami szczegolnymi.

Zapytanie nr 25:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o przedmiar dla zakresu zieleni drogowej
oraz obszaru nowoprojektowanego ronda.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy przekazuje przedmiar robot branza zielen Tom Il DP — przedmiar robot branza
zielen.

Zamawiajacy przekazuje w zataczeniu SIWZ Tom Il DP - Przedmiar robot
zagospodarowanie terenu i odpowiednio udostepnia w postaci plikow w formacie PDF:
5_20 SIWZ Tom |l DP — przedmiar robét branza zielen.

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdanski

tel. 58 775 99 21

S a

Regionalny Program Operacyjny Wf;j;WOdztwa Pomorskiego na lata 2014-20720




Europejskie | Wi . - -~ Europejski Fundusz
Program Regionalny | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Fundusze %‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Zapytanie nr 26:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty

o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu
wykonania zamowienia o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac robot,
a w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej
do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy w rozdziale 20 SIWZ Tom | IDW przewidziat przestanki zmiany Umowy.

Zapytanie nr 27:

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanke AC16P dla kategorii
ruchu KR 3-4 na asfalcie 50/70. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie do warstwy
podbudowy asfaltu 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4? Proponowana zmiana jest zgodna
z aktualnie obowigzujagcym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwigkszyc
odpornoé¢ mm-a na deformacje trwate, a w konsekwenciji wydtuzy¢ okres eksploatacji
nawierzchni.

Zapytanie nr 28:

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanke AC16P, KR 3
o grubosci 7 cm. Wnosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie mieszanki AC 22P na asfalcie
35/50 dla kategorii ruchu KR 3 w oparciu o WT-1, WT-2 2014. Przy zastosowaniu mieszanki
na warstwe podbudowy AC 22P zostanie zachowana zasada mowigca, ze grubos¢ warstwy
musi by¢ co najmniej dwuipotkrotnie wigksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki
(h>2,5xD). Zastosowanie mieszanki AC 22P 35/50, KR3 pozwoli zwigkszy¢ odpornos¢ mm-a
na deformacje trwate, a w konsekwencji wydtuzy¢ okres eksploatacji nawierzchni.

Zapytanie nr 29:

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanke AC16W dla kategorii
ruchu KR 3-4 na asfalcie 50/70. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie do warstwy
wiazacej asfaltu 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4? Proponowana zmiana jest zgodna z
aktualnie obowigzujgcym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiekszyc
odpornos¢ mm-a na deformacje trwate, a w konsekwencji wydtuzyc okres eksploatacji
nawierzchni.

Zapytanie nr 30:

W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak SST dla mieszanki na warstwe wigzacg AC
16 W, KR 3-4. Wnosimy o potwierdzenie, ze mieszanki na warstwe wigzaca nalezy
zaprojektowacé wg. obowigzujacych wymagan technicznych WT-1, WT-2 2014, Wspomniane
dokumenty zostaly wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Zapytanie nr 31:

W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak SST dla mieszanki na cigg pieszo-rowerowy
AC 8 S 50/70 KR 1-2 koloru czarnego. Wnosimy o potwierdzenie, ze mieszanke na ciag
pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowac mieszankg AC 8 S 50/70 KR 1-2 koloru czarnego wg.
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obowiazujacych wymagan technicznych WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaty
wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z 2014 roku.

Zapytanie nr 32:

Dotyczy D.04.07.01A, D.05.03.13a W SST wystepuje niespojnosé dotyczaca dokumentow
technicznych w oparciu o jakie nalezy zaprojektowac mieszanke mineralno-asfaltowg na
warstwe podbudowy i SMA.

Zapytanie nr 33:

W pkt. 2..3 przywotuje sie nieaktualne WT-1 2008 a w pkt. 5.2 podano uziarnienie Wg.
nieaktualnych dokumentéow WT-2 2010. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagan
zawartych WT-1,WT2 z 2008 powoduje swiadome przeniesienie na omawiany kontrakt
btedéw i niejasnosci zawartych w tych dokumentach. Wnosimy o wyrazenie zgody na zmiang
wymagan w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania
techniczne WT-1,WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone zarzadzeniami nr
46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 2014  roku.

Zapytanie nr 34:

Dotyczy D.05.03.05A W SST w pkt 1.1 wskazano do zaprojektowania mieszanke AC 8S, KR 2
w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Dokumenty te zostaty
zaktualizowane i zastapione przez WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrazenie zgody na
projektowania mm-a w oparciu o obowigzujace wymagania techniczne WT-1,WT-2 2014.
Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Zapytanie nr 35:

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanke na warstwe
écieralng z SMA 11. Wnosimy o potwierdzenie, ze do mieszanki na warstwe scieralng SMA
11, KR 3 nalezy zastosowac¢ do zaprojektowania asfalt 50/70.

Zapytanie nr 36:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie grubosci warstwy mieszanki niezwigzanej z gruntu nie
wysadzinowego CBR >20%, wodoprzepuszczalnosc k>8 m/d pod konstrukcja drogi pieszo-
rowerowej. W opisie PW i przedmiarze grubos¢ = 25 cm, natomiast w przekrojach
konstrukcyjnych grubosc = 15 cm.

Zapytanie nr 37:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o projekt i przedmiar na docelowe
oznakowanie pionowe i poziome.

Zapytanie nr 38:

Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentacji prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju
materiatu nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych: 30x30x8 cm ptukanych
(PW) czy 20x20x6 cm (STWIiORB) oraz okreslenie ich koloru.
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Zapytanie nr 39:

Na planie sytuacyjno-wysokosciowym projektu wykonawczego znajduje
sie ,projektowany cigg gtowny pieszy do PKP — Ptyty Granitowe”, Prosimy o potwierdzenie
czy dany zakres jest objety zamowieniem. Jesli tak, to zwracamy sie z prosba o uzupetnienie
dokumentacji przetargowej o przedmiar i projekt konstrukcji dla przedmiotowego zakresu

Zapytanie nr 40:
Prosimy o wskazanie lokalizacji ,powierzchni utwardzonych pod miejsca do wypoczynku
KR1/G1” oraz uzupetnienie przedmiaru o 5 szt. tawek i  Smietnikow.

Zapytanie nr 41:
Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowego
zadania nalezy do obowigzku Zamawiajgcego.

Zapytanie nr 42:

Wykonawca wnosi o zmiane zapisow § 2 ust. 15 w taki sposob, aby ryzyko wykonawcy
zostato ograniczone do dokumentacji przetargowej, z ktérg Wykonawca mogt sie zapoznac
na etapie przygotowywania oferty. Do zadan Zamawiajacego nalezy wtasciwy opis oraz
rozpoznanie przedmiotu zamodwienia. Wykonawca na etapie przetargu nie moze oswiadczyc,
iz dokumenty nie sg wadliwe, kompletne, wzajemnie niesprzeczne i uzupetniajgce sie.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy

Zgodnie z § 2 ust. 15 wzoru umowy, Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego
wszelkie informacje, ktore sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania
niniejszej Umowy. W szczegdlnosci oswiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie i sprawdzit teren
budowy, dokumentacje projektowg, STWIORB oraz przedmiar Robot oraz pozostate
dokumenty Zamoéwienia i na tej podstawie stwierdza, ze teren ten oraz te dokumenty
nie sg wadliwe oraz sa kompletne, wzajemnie niesprzeczne i uzupetniajgce sie, a takze zdatne
do celu, ktéremu majg stuzy¢. Zawierajac niniejszg Umowe Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na zastrzezenia umowne, o ktorych mowa w postanowieniach Rozdziatu 15. IDW.

Z kolei zgodnie z punktem 15.5 IDW (rozdziat 15), jezeli, rozsadnie rzecz oceniajac,
Wykonawca winien byt zgtosi¢ Zamawiajgcemu wady, btedy lub braki powyzszej podstawy
obliczenia ceny, a nie uczynit tego przed obliczeniem ceny i ztozeniem oferty, a w toku
wykonywania przez Wykonawce zamowienia zajdzie odpowiednia do tego zaniechania
koniecznos¢ wykonania prac, ktore nie zostaty zawarte w podstawie obliczenia ceny,
wowczas Wykonawca nie bedzie mogt zgdac od Zamawiajacego odpowiedniego
podwyiszenia umowionego wynagrodzenia lub odszkodowania albo zmiany terminu
wykonania zamodwienia. Sktadajgc oferte Wykonawca oswiadcza, ze na powyzsze
zastrzezenie umowne wyraza zgode. Zatem wymog okreslony w § 2 ust. 15 umowy nalezy
interpretowa¢ w kontekscie punktu 15.2 IDW i przez pryzmat nalezytej starannosci
wykonawcy w przygotowaniu oferty. Jesli wiec rozsadnie rzecz oceniajgc, Wykonawca
powinien byt zgtosi¢c Zamawiajgcemu wady, btedy lub braki ktére przygotowujgc oferte
zauwazyt, lub byty one na tyle oczywiste i tatwe do zauwazenia, ze powinien byt je zauwazyc,
a nie zglosit tego Zamawiajgcemu przed obliczeniem ceny i ztozeniem oferty, a w toku
wykonywania przez Wykonawce zamodwienia zajdzie odpowiednia do tego zaniechania
koniecznos¢ wykonania prac, ktére nie zostaty zawarte w podstawie obliczenia ceny,
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wowczas Wykonawca nie bedzie mogt zgda¢ od Zamawiajgcego odpowiedniego
podwyzszenia umowionego wynagrodzenia lub odszkodowania albo zmiany terminu
wykonania zamowienia. Zamawiajgcy bowiem nie wymaga od wykonawcy wykonania
zakresu szerszego, niz wynika to z zatgczonej do SIWZ dokumentacji.

W tym miejscu nalezy wskazac, iz zgodnie z art. 14 ustawy Pzp do oceny czynnosci
dokonywanych przez wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia stosuje sie
przepisy Kodeksu cywilnego — dalej kc, a zgodnie z jego art. 355 § 1 dtuznik obowigzany jest
do starannosci ogdlnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (nalezyta starannosc).
Przez nalezytg starannos¢ rozumie sie okreslony sposob postepowania, majacy prowadzi¢ do
spetnienia swiadczenia, pewien model czy wzorzec skonstruowany z regut postepowania
(Kodeks cywilny — komentarz; red. E. Gniewek, p. Machnikowski CH BECK Warszawa 2017 r.)
Przypisanie okreslonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba
ta zachowata sie w okreslonym miejscu i czasie w sposob odbiegajgcy od wiasciwego dla niej
miernika nalezytej starannosci (tak w Wyroku Sgdu Najwyzszego z 10 marca 2004 r., sygn.
akt IV CK 151/03).

Zapytanie nr 43:

Wykonawca prosi o wykreslenie z tresci § 2 ust. 15 czesci ,szczegdtowo zapoznat sie
i sprawdzit teren budowy”. Dokonanie wizji lokalnej jest uprawnieniem Wykonawcy
a nie jego obowiagzkiem, wobec czego Wykonawca nie moze byc¢ trescig umowy przymuszany
do ztozenia niezgodnego z prawdg oswiadczenia.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Zamawiajacy wyjasnia, iz opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w dokumentacji
zataczonej do SIWZ i udostepniony wykonawcom. Natomiast oczywistym jest, ze w przypadku
kazdej inwestycji wptyw na jej wycene ma wiele czynnikow, ktére kazdy z wykonawcéw moze
kalkulowac¢ w sposob rézny. Do takich czynnikdow moze naleze¢ chocby prozaiczna kwestia,
jak otoczenie terenu inwestycji, szerokosc drog dojazdowych, organizacja ruchu, parkingi, etc.
Dlatego tez przeprowadzenie wizji lokalnej jest przez zamawiajgcego sugerowane, chocby —
zachowujac absolutne minimum - poprzez publicznie dostepne dane, jak np. aplikacja
webowa. Oczywistym jest, ze nie wszystko moze zostac¢ ujete w dokumentacji projektowej,
szczegoOlne te elementy, ktore nie sg zwigzane bezposrednio z realizowang inwestycjg. Zatem
zamawiajgcy nie wymaga w zadnym razie, aby wizja terenu budowy wykonana zostata
osobiscie przez wykonawce, moze dokonac tego w inny, alternatywny sposob.

Zapytanie nr 44:

Wykonawca wnosi o skrécenie terminow zawartych w § 5 ust. 6 oraz §5 ust. 10z 14 do 7
dni. Terminy wskazane w obecnej postaci w znaczacy sposob wydtuzajg procedure zgtoszenia
podwykonawcy, a co za tym idzie termin rozpoczecia przez niego prac.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy

Wskazane terminy sg terminami maksymalnymi, nie mniej jednak, zamawiajgcemu podobnie
jak i wykonawcy, zalezy na sprawnym prowadzeniu inwestycji, dlatego tez bedzie dazyt
do jak najszybszego podejmowania dziatan, aby wykonawca jak najszybciej otrzymywat
niezbedne informacje.
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Zapytanie nr 45:

W §7 ust. 6 Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy 5 zaliczek do wysokosci 75%
wartosci zamowienia, natomiast z §7 ust. 7 i 8 wynika, iz zaliczki beda udzielane
do wysokosci 90% wartosci zamoéwienia. Prosze o ujednolicenie zapisow.

Wyijasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 8.

Zapytanie nr 46:

W §7 ust. 9 Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, natomiast w §7 ust 11
Zamawiajacy informuje, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bedzie zaptacone przez Zamawiajacego bezposrednio na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wobec czego Wykonawca nie bedzie w stanie,
dostarczy¢ dowodow zaptaty, o ktérych mowa w § 7 ust 9. Prosze o zmiang zapisow.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zapisy te nalezy interpretowac funkcjonalnie. Zasadg jest bowiem,
ze o ile ptatnos¢ przez wykonawce na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
nie nastapita wczesniej, to zaptaty na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
dokona zamawiajgcy, zgodnie z zaakceptowang umowg o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo). Zatem jesli wykonawca oswiadczy zamawiajacemu, ze dokonat
juz zaptaty poszczegoélnym podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), i przedstawi
na to dowody zaptaty, to wynagrodzenie ktore powinien zaptaci¢ tym podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom) zamawiajgcy, otrzyma wykonawca.

Zapytanie nr 47:

Prosze o podanie podstawy prawnej, na moc ktorej Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy
wydtuzenia gwarancji i rekojmi o 1 rok, w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad
(§ 8 ust. 13).

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wynika to z zasady swobody umow, okreslonej w kodeksie
cywilnym.

Zapytanie nr 48:

Po stronie Wykonawcy powstaty uzasadnione watpliwosci odnosnie postanowien ujetych
w §10 wzoru umowy. W pierwszym rzedzie wskazac nalezy, ze okreslenie kary umownej
za zwtoke w usunieciu wad przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady (§10 ust. 2 pkt. c)
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto oraz za wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa
w rozdziale 3.11 IDW przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace (§10 ust. 3)
w wysokosci 1,5% wynagrodzenia umownego brutto sg bardzo wysokie. Wskazane kary
umowne mogg byc¢ stosowane kumulatywnie przez Zamawiajgcego oraz biorgc pod uwage
wysokos¢ zastrzezonych kar, prowadzi do wniosku, ze kary te sg razgco wygdérowane.
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci w/w kar do 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiotem niniejszego postepowania i pozniejszej umowy, jest
prawidtowe wykonanie catosci prac bedgcych ich przedmiotem. Zatem zamawiajgcy
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oczekuje prawidtowego, zgodnie ze sztukg, wykonania zamowienia. Natomiast w przypadku
wadliwie wykonanego zamowienia, czy w przypadku wystapienia szkéd, zgodnie z § 2 ust. 10
wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robot
oraz naprawy wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy
lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Na wypadek gdyby wykonawca nie
wykonat zaméwienia, zgodnie z zawarta umowaq, Zamawiajacy przewiduje sankcje z tego
tytutu, przewidziane w § 10 ust. 2 umowy. Kary umowne maja chroni¢ zamawiajgcego przed
nierzetelnoscia wykonawcy. Stad tez zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang. Oczywistym
jest jednak, ze zamawiajacy zgodnie z umowa zobowigzuje sie do wspotpracy z wykonawcy
na etapie realizacji zamdwienia, w tym rowniez w zakresie wyznaczania realnych terminow
na usuniecie wad czy naprawienie szkod.

Podobnie zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie kary umownej z tytutu
niezatrudniania oséb na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy oczekuje, ze czynnosci,
o ktérych mowa w SIWZ, beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace i jest to wymog uzasadniony podstawg prawng przewidziang w art. 29 ust. 3a Prawa
zamowien publicznych. Wysokos¢ kary umownej ma wptynac dyscyplinujgco na wykonawcg,
aby nieoptacalnym stato si¢ wykonywanie umowy niezgodnie z jej trescig, w tym zatrudnianie
0s6b bez umowy o prace. Zatem koszt zatrudnienia pracownikow do realizacji zamowienia
na podstawie umowy o prace wykonawca wlicza w ceng oferty.

Zapytanie nr 49:

Prosze o zmiane zapisow §11 ust. 4 oraz §11 ust. 5, Wykonawcy nie s znane zapisy umowy
o dofinansowanie, w zwigzku z czym Zamawiajacy na etapie przetargu nie moze wymagac
od Wykonawcy zobowigzania do dostarczenia wszelkich niezbednych informacji
i dokumentow, skoro dokumenty i informacje nie sg szczegétowo opisane. Proszg
o usuniecie zapisow lub dokfadne wyspecyfikowanie dokumentow i informacji, ktore
Wykonawca powinien dostarczy¢, a ktore wnikajg z umowy o dofinansowanie.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze Umowa o dofinansowanie projektu zawarta jest
z Wojewodztwem Pomorskiem, reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego
petnigcej funkcje Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 o dofinansowanie projektu stanowi SIWZ Tom V -
Inne.

Instytucja ta ma uprawnienia kontrolne w stosunku do Zamawiajacego, | wszystkich umow,
ktére ten realizuje w ramach wspomnianego wyzej projektu. Zatem moze sig zdarzyc, ze
instytucja bedzie chciata dokona¢ kontroli rowniez kontraktu zawartego w ramach
niniejszego przetargu. Zakres uprawniert i obowigzkow stron okresla wspomniana wyzej
umowa o dofinansowanie. Instytucja kontrolujgca moze wystgpic¢ do Zamawiajacego o rozne
dokumenty, ktére nie sa mozliwe do ustaleni na tym etapie postgpowania. Jesli wiec
zamawiajacy bedzie proszony przez instytucje kontrolujacg projekt o dokumenty
/informacje, a beda to dokumenty/informacje ktorymi dysponowat bedzie Wykonawca i
dotyczyly beda realizowanego kontraktu, to zamawiajacy poprosi wykonawcg o
udostepnienie takich dokumentow/informacji (oczywiscie w granicach obowigzujacego
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prawa, z zachowaniem co najmniej przepisow o tajemnicy prawnie chronionej, czy przepisow
dot. ochrony danych osobowych).

Zapytanie nr 50:

Prosze o zastgpienie stowa ,opdznienie” stowem ,zwtoka” w odniesieniu do zapisow § 10
ust. 2. Zapis w zaproponowanej formie przesuwa na Wykonawce odpowiedzialnos¢ za
okolicznosci, na ktére Wykonawca nie bedzie miat wptywu.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy

Zapytanie nr 51:

Prosze o zatgczenie przedmiaru robot z zakresu zieleni.
Wyijasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 25.

Zapytanie nr 52:
Prosze o podanie okresu pielegnacji dla zieleni.

Zapytanie nr 53:

Wykonawca wnosi o zmiane zapisow §2 ust. 15 w taki sposoéb, aby ryzyko wykonawcy
zostato ograniczone do dokumentacji przetargowej, z ktorg Wykonawca mogt sie zapoznac
na etapie przygotowywania oferty. Do zadan Zamawiajgcego nalezy wtasciwy opis oraz
rozpoznanie przedmiotu zamowienia. Wykonawca na etapie przetargu nie moze oswiadczyc,
iz dokumenty nie sg wadliwe, kompletne, wzajemnie niesprzeczne i uzupetniajgce sie.
Wyjasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 42 i zapytanie nr 43.

Zapytanie nr 54:

Wykonawca prosi o wykreslenie z tresci § 2 ust. 15 czesci ,szczegotowo zapoznat sie i
sprawdzit teren budowy”. Dokonanie wizji lokalnej jest uprawnieniem Wykonawcy a nie jego
obowigzkiem, wobec czego Wykonawca nie moze byc trescig umowy przymuszany do
ztozenia niezgodnego z prawdga oswiadczenia.

Wyjasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 42 i zapytanie nr 43.

Zapytanie nr 55:
Wykonawca wnosi o skrécenie termindw zawartych w § 5 ust. 6 oraz §5 ust. 10 z 14 do 7 dni.

Terminy wskazane w obecnej postaci w znaczacy sposob wydtuzajg procedure zgtoszenia
podwykonawcy, a co za tym idzie termin rozpoczecia przez niego prac.

Wyjasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 44.

Zapytanie nr 56:

W §7 ust. 6 Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy 5 zaliczek do wysokosci 75%
wartosci zamowienia, natomiast z §7 ust. 7 i 8 wynika, iz zaliczki beda udzielane do
wysokosci  90%  wartosci  zamodwienia. Prosze o  ujednolicenie  zapisow.
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Wyijasnienie:
Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 8.

Zapytanie nr 57:

W §7 ust. 9 Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, natomiast w §7 ust 11
Zamawiajacy informuje, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bedzie zaptacone przez Zamawiajacego bezposrednio na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wobec czego Wykonawca nie bedzie w stanie,
dostarczy¢ dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w §7 ust 9. Proszg o zmiang zapisow.
Wyjasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 46.

Zapytanie nr 58:

Prosze o podanie podstawy prawnej, na moc ktorej Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy
wydtuzenia gwarancji i rekojmi o 1 rok, w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad (8§
8 ust.13).

Wyijasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 47.

Zapytanie nr 59:

Po stronie Wykonawcy powstaty uzasadnione watpliwosci odnosnie postanowien ujetych w
§10 wzoru umowy. W pierwszym rzedzie wskazac nalezy, ze okreslenie kary umownej za
zwtoke w usunieciu wad przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady (§10 ust. 2 pkt. c) w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto oraz za wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w
rozdziale 3.11 IDW przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracg (§10 ust. 3 ) w
wysokosci 1,5% wynagrodzenia umownego brutto sg bardzo wysokie. Wskazane kary
umowne moga by¢ stosowane kumulatywnie przez Zamawiajgcego oraz biorac pod uwage
wysokos¢ zastrzezonych kar, prowadzi do wniosku, ze kary te sg razaco wygorowane.
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci w/w kar do 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego.

Wyjasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 48.

Zapytanie nr 60:

Prosze o zmiane zapisow §11 ust. 4 oraz §11 ust.5, Wykonawcy nie s3 znane zapisy umowy o
dofinansowanie, w zwigzku z czym Zamawiajacy na etapie przetargu nie moze wymagac od
Wykonawcy zobowiazania do dostarczenia wszelkich niezbednych informacji i dokumentow,
skoro dokumenty i informacje nie sg szczegétowo opisane. Prosze o usunigcie zapisow lub

doktadne wyspecyfikowanie dokumentow i informacji, ktére Wykonawca powinien
dostarczyé, a ktore wnikajg z umowy o dofinansowanie
Wyijasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 49.
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Zapytanie nr 61:

Prosze o zastgpienie stowa ,opdznienie” stowem ,zwtoka” w odniesieniu do zapisow § 10
ust. 2. Zapis wW zaproponowanej formie przesuwa na Wykonawce odpowiedzialnos¢ za
okolicznosci, na ktére Wykonawca nie bedzie miat wptywu

Wyjasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 50.

Zapytanie nr 62:

Ze wzgledu na rozbieznoéci pomiedzy zapisami dotyczacymi wiaty przystankowej prosimy
o okreélenie czy nalezy ustawi¢ nowq wiate na przystanku autobusowym, jak zostafo to
ujete w projekcie budowlanym , czy nalezy wykonac tylko: Przestawienie wiaty
autobusowej z elementow stalowych, z ponownym malowaniem elementéw oraz wymiang
siedziska” jak brzmi nazwa pozycji w przedmiarze robot.

Zapytanie nr 63:
Prosimy o udostepnienie przekrojow poprzecznych.

Zapytanie nr 64:
Prosze o przedstawienie szczegotu tawek i koszy na ¢mieci. Brak w dokumentacji.

Zapytanie nr 65:
Prosze o podanie ilosci istniejacego uzbrojenia podziemnego (studzienki, skrzynki) do
regulacji wysokosciowej.

Zapytanie nr 66:
Prosze o informacjg czy regulacja wysokosciowa istniejacych  studni/ skrzynek ma
obejmowac wymiang jakichkolwiek elementow na nowe?

Zapytanie nr 67:
Prosze o podanie metrow kwadratowych oznakowania poziomego do wykonania. Proszg 0
informacje czy ma by¢ wykonane jako cienko czy grubowarstwowe?

Zapytanie nr 68:
Prosze o informacje odnoscie przestawienia wiaty - wskazanie miejsca skad i dokad nalezy ja
przestawic.

Zapytanie nr 69:

Czy przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie donic z drzewami? Prosze o podanie ilosci
donic, wymiardow, materiatu, przedstawienie szczegotu oraz o informacje jakie drzewa nalezy
w nich zasadzic?

Zapytanie nr 70:

Prosze o podanie ilosci nawierzchni traw do obsiania.
Wyjasnienie:

Vide — wyjasnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 25.
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Zapytanie nr 71:
Prosze o potwierdzenie ze pielegnacja zieleni wynosi 3 lata.

Zapytanie nr 72:
Prosze o przedstawienie projektu docelowej organizacji ruchu.

Zapytanie nr 73:
Zwracam sie z nastepujagcym pytaniem w zakresie wykonania oswietlenia drogowego —

czy nalezy zastosowaé stupy typu Pelikan (stup z wysiegnikiem jest potaczony specjalng
linkg)?

Zapytanie nr 74:

Prosze o potwierdzenie, ze do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej
nalezy zastosowa¢ mieszanke AC 22P zgodnie z SST D-04.07.01A. Opis techniczny mowi o
mieszance na podbudowe bitumiczng AC 16P 50/70.

Il. Zatgcznik:
1. Pliki w formacie WORD:
5 20 1_formularz oferty
5_20 3_oswiadczenie dot. grupy kapitatowej
5_20 4_ wykaz oséb
5_20 5_kosztorys ofertowy

2. SIWZ Tom IV UMOWA (wzér) ZMIENIONY — pdf: 5_20 SIWZ TOM IV UMOWA (wzér)
ZMIENIONY.

3. SIWZ Tom Il DP — Przedmiar robot zagospodarowanie terenu - pdf: 5_20 SIWZ Tom Il
DP - przedmiar robot branza zielen.

Ill. Zamawiajgcy oswiadcza oraz informuje, ze:

a) Niniejsza informacja stanowi integralng czgsc¢ SIWZ.

b) Niniejsza informacje Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej,
na ktérej udostepniona jest SIWZ (http://www.pruszcz-gdanski.pl).

Janusz Wrébel
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