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1  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zasilania ładowarek dla 

autobusów elektrycznych w trzech lokalizacjach: Centrum Przesiadkowe Sośnicowice, Przystanek 

autobusowy „Obrońców Pokoju” w Gliwicach, Przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” w Gliwicach, 

w zakresie wskazanych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz przygotowanie i złożenie w imieniu 

Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę. 

1.2 Informacje ogólne:  

1.2.1 Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań podzielonych na lokalizacje i każde zadanie podzielone 

jest na dwa etapy: 

Zadanie 1: Lokalizacja – Centrum Przesiadkowe Sośnicowice, nr działki 2695/201, obręb Sośnicowice; 

Zadanie 2: Lokalizacja – przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju” przy ul. Ignacego Jana 

Paderewskiego, nr działki 1907/2, obręb Szobiszowice; 

Zadanie 3: Lokalizacja – przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla” przy ul. Jana Gutenberga, 

nr działki 79, obręb Niepaszyce Południowe. 

1.2.2 Zamawiający posiada umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz warunki przyłączenia dla każdej 

lokalizacji wskazanej w zadaniach; 

1.2.3 W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane i elementy wyposażenia 

(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 

1.2.4 Zamawiający wymaga, aby w trakcie sporządzania dokumentacji Wykonawca raportował 

zaawansowanie prac, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w których przedstawiane zostaną postępy prac 

projektowych. 

1.2.5 Wykonawca w cenie oferty poniesie koszty wszelkich opłat wymaganych przez instytucje wydające 

opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

 

2  ZAKRES PRAC DLA ZADANIA 1 – CENTRUM PRZESIADKOWE SOŚNICOWICE 

2.1 Planowany zakres prac w Etapie I: 

2.1.1 wykonać wizję lokalną i inwentaryzację obiektu w zakresie planowanych prac projektowych; 

2.1.2 uzyskać mapy do celów projektowych, po wcześniejszym wykonaniu operatu geodezyjnego; 

2.1.3 wykonać projekt linii zasilającej SN; 

2.1.4 wykonać projekt stacji SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym; 

2.1.5 wykonać projekt zasilania nN dla ładowarki szybkiego ładowania o mocy 200 kW; 

2.1.6 uzyskać wszystkie uzgodnienia z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

2.1.7 przedłożyć Zamawiającemu projekt wraz z uzgodnieniami minimum 30 dni przed planowanym 

złożeniem dokumentów do Urzędu Miasta celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

2.1.8 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR) 

2.1.9 wykonanie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) uwzględniające etapowość realizacji 

inwestycji;  

2.1.10 uzyskać pozwolenie na budowę. 

Szczegółowe dane związane z wykonaniem projektu zawarte są w warunkach przyłączenia 

nr WP/027366/2024/O11R01 z dnia 03.04.2024r. – Załącznik nr 4 
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2.2 Planowany zakres prac w Etapie II: 

2.2.1 wykonanie projektu budowlanego fundamentu pod ładowarkę. Wytyczne związane z projektem 

wykonania fundamentu i sposobu montażu ładowarki Zamawiający przekaże Wykonawcy do 30 dni od 

wyboru dostawcy ładowarek; 

2.2.2 ścisła współpraca z dostawcą ładowarek; 

2.2.3 uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

2.2.4 dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to konieczne. 

2.3 Terminy realizacji poszczególnych etapów: 

2.3.1 Etap I – od daty podpisania umowy do 30.10.2024r.; 

2.3.2 Etap II – w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania danych dotyczących wymagań producenta 

ładowarek w zakresie ich posadowienia (fundamentów). 

 

3  ZAKRES PRAC DLA ZADANIA 2 – PRZYSTANEK AUTOBUSOWY „OBROŃCÓW POKOJU” PRZY UL. IGNACEGO JANA 

PADEREWSKIEGO 

3.1 Planowany zakres prac w Etapie I: 

3.1.1 wykonać wizję lokalną i inwentaryzację obiektu w zakresie planowanych prac projektowych; 

3.1.2 uzyskać mapy do celów projektowych, po wcześniejszym wykonaniu operatu geodezyjnego; 

3.1.3 wykonać projekt linii zasilającej SN; 

3.1.4 wykonać projekt stacji SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym; 

3.1.5 wykonać projekt zasilania nN dla ładowarki szybkiego ładowania o mocy 200 kW; 

3.1.6 uzyskać wszystkie uzgodnienia z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

3.1.7 przedłożyć Zamawiającemu projekt wraz z uzgodnieniami minimum 30 dni przed planowanym 

złożeniem dokumentów do Urzędu Miasta celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

3.1.8 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR) 

3.1.9 wykonanie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) uwzględniające etapowość realizacji 

inwestycji;  

3.1.10 uzyskać pozwolenie na budowę. 

Szczegółowe dane związane z wykonaniem projektu zawarte są w warunkach przyłączenia 

nr WP/009727/2024/O11R01 z dnia 12.03.2024r. - Załącznik nr 5 

3.2 Planowany zakres prac w Etapie II: 

3.2.1 wykonanie projektu budowlanego fundamentu pod ładowarkę. Wytyczne związane z projektem 

wykonania fundamentu i sposobu montażu ładowarki Zamawiający przekaże Wykonawcy do 30 dni od 

wyboru dostawcy ładowarek; 

3.2.2 ścisła współpraca z dostawcą ładowarek; 

3.2.3 uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

3.2.4 dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to konieczne. 

3.3 Terminy realizacji poszczególnych etapów: 

3.3.1 Etap I – od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.; 

3.3.2 Etap II – w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania danych dotyczących wymagań producenta 

ładowarek w zakresie ich posadowienia (fundamentów). 
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4  ZAKRES PRAC DLA ZADANIA 3 – PRZYSTANEK AUTOBUSOWY „BRZEZINKA NOBLA” PRZY UL. JANA GUTENBERGA 

4.1 Planowany zakres prac w Etapie I: 

4.1.1 wykonać wizję lokalną i inwentaryzację obiektu w zakresie planowanych prac projektowych; 

4.1.2 uzyskać mapy do celów projektowych, po wcześniejszym wykonaniu operatu geodezyjnego; 

4.1.3 wykonać projekt linii zasilającej SN; 

4.1.4 wykonać projekt stacji SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym; 

4.1.5 wykonać projekt zasilania nN dla ładowarki szybkiego ładowania o mocy 200 kW; 

4.1.6 uzyskać wszystkie uzgodnienia z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

4.1.7 przedłożyć Zamawiającemu projekt wraz z uzgodnieniami minimum 30 dni przed planowanym 

złożeniem dokumentów do Urzędu Miasta celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

4.1.8 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR) 

4.1.9 wykonanie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) uwzględniające etapowość realizacji 

inwestycji;  

4.1.10 uzyskać pozwolenie na budowę. 

Szczegółowe dane związane z wykonaniem projektu zawarte są w warunkach przyłączenia 

nr WP/009715/2024/O11R01 z dnia 11.03.2024r. - Załącznik nr 6 

4.2 Planowany zakres prac w Etapie II: 

4.2.1 wykonanie projektu budowlanego fundamentu pod ładowarkę. Wytyczne związane z projektem 

wykonania fundamentu i sposobu montażu ładowarki Zamawiający przekaże Wykonawcy do 30 dni od 

wyboru dostawcy ładowarek; 

4.2.2 ścisła współpraca z dostawcą ładowarek; 

4.2.3 uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

4.2.4 dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to konieczne. 

4.3 Terminy realizacji poszczególnych etapów: 

3.3.3 Etap I – od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.; 

3.3.4 Etap II – w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania danych dotyczących wymagań producenta 

ładowarek w zakresie ich posadowienia (fundamentów). 

 

5  INFORMACJE DODATKOWE: 

5.1 Zamawiający w Załączniku nr 4 przedstawia wymagania i schematy rozmieszczenia miejsc parkingowych oraz 

elementów infrastruktury; 

5.2 Dokumentacja projektowa powinna zostać zaopatrzona w wykaz opracowań, być sporządzona 

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej; 

5.3 Opracowaną w wyniku niniejszego zamówienia dokumentację wraz z kompletem uzgodnień i decyzji 

administracyjnych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z: 

- oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

projektowania i przepisami szczegółowymi oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć; 

- oświadczeniem o przeniesieniu na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do 

opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

- zobowiązaniem, w formie gwarancji jakości, do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, 

ujawnionych w ciągu 3 lat od dnia przekazania opracowania Zamawiającemu. 
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6  ZADANIA WYKONAWCY: 

6.1 Opracowanie pełnobranżowego projektu budowy, wykonanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024.725 z późn. zm.) z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 

11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1673) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225). 

6.2 Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454); 

6.3 Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych - wykonanej 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

6.4 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Zamawiający wymagał będzie, aby: 

6.4.1 Wykonawca współpracował z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne 

zapytania dotyczące dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów w prowadzonym 

postępowaniu przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych i dostaw objętych 

dokumentacją sporządzoną na podstawie niniejszego zamówienia; 

6.4.2 W trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciele Wykonawcy (autorzy projektu) byli obecni na 

placu budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

6.4.3 W miarę potrzeb lub na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (autor projektu) będą brali 

udział w naradach odbywających się w trakcie realizacji robót budowlanych, na których omawiane będą 

problemy zaistniałe w toku realizacji inwestycji i dotyczące projektu; 

6.4.4 Podczas obecności na budowie Wykonawcy (autor projektu) będzie potwierdzał swoją obecność wpisem 

do dziennika budowy; 

6.4.5 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca (autor projektu) we współpracy z Wykonawcą robót 

budowlanych i inspektorami nadzoru zweryfikuje dokumentację powykonawczą w zakresie jej zgodności 

z faktycznym wykonaniem robót, obejmującą wszelkie zmiany wprowadzone do projektu w trakcie ich 

realizacji. Weryfikacja dokumentu zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie Wykonawcę (autora 

projektu), załączone do dokumentacji powykonawczej. 
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