UMOWAnr ..../23

W dniu ........ 2023 roku w Sobétce pomigdzy:
Gmina Sobotka, 55-050 Sobdtka

ul. Rynek 1, NIP: 896-10-00-784, zwang dalej Zamawiajacym i reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobotka - Pana Miroslawa Jarosza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Magdaleny Saczawy

a  Przedsigbiorstwem:................cceoennnn. , z siedzibg zakladu ................. NIP: ... ,
Regon:................. , reprezentowanym przez:

........................................... - wlasciciela

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.). w trybie podstawowym wskazanym w art. 275

pkt 1 ww. ustawy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pod nazwa:

»Przebudowa drég gminnych ul. Ciasnej w Sobétce i ul. Slonecznej w Rogowie Sobéckim-drugie
postepowanie”

Niniejsze zamowienie realizowane jest przy udziale $rodkéw z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

Niniejsze zamowienie sktada si¢ z dwdch osobnych etapow:

1) ETAPI - Przebudowa ul. Ciasnej w Sobétce - w formule zaprojektuj wybuduyj
2) ETAPII - Przebudowa ul. Slonecznej w Rogowie Sob6ckim - w formule zaprojektuj wybuduj

Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1-2 oraz warunki jego wykonania okreslone sa
w dokumentacji projektowej zalaczonej do Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (SWZ), szczegblowym opisie
przedmiotu zaméwienia wskazanym w § 1 ust. 5 pkt 1-2 i ofercie zlozonej przez Wykonawce, ktore stanowia
integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

Podstawe wykonania prac projektowych oraz robot budowlanych stanowi szczegélowy opis przedmiotu
zamOwienia, ktory stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy. Na opis przedmiotu zamoéwienia skladaja

sie:

1) Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia (SOPZ).

2) Program funkcjonalno uzytkowy ,,Przebudowa drog gminnych: ul. Ciasnej i Parkowej w Sobotce i ul.
Stonecznej w Rogowie Sobockim”. Opracowania oraz uzgodnienia przynalezne do wskazanej dokumentacji
tj.:

a) Opinia Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow dot. ul. Ciasnej i Parkowej w Sobdtce
(syg. WZN.5183.467.2023.DO)

b) Opinia Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dot. ul. Stonecznej w Rogowie
Sobockim (syg. WZN.5183.466.2023.DO)

¢) Uzgodnienie branzowe wydane przez Orange Polska S.A. dot. ul. Ciasnej i Parkowej w Sobdtce (syg.
TTDSIKU-4472/23/JP)

d) Uzgodnienie branzowe wydane przez Orange Polska S.A. dot. ul. Stonecznej w Rogowie Sobdckim
(syg. TTDSIKU-4473/23/JP)

e) Uzgodnienie branzowe wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. dot. ul. Ciasnej i Parkowej w Sobétce
(syg. TD/OWR/OMD/UB/DJ/143/2023)

f) Uzgodnienie branzowe wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. dot. ul. Stonecznej w Rogowie
Sobdckim (syg. TD/OWR/OMD/UB/DJ/144/2023)
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g) Opinia geotechniczna ul. Ciasnej i ul. Parkowej w Sobotce

6. Przedmiot umowy obejmuje pelen zakres robot rozbidrkowych, robdt budowlanych wszelkich branz
budownictwa, robot montazowych, ustug budowlanych, dostaw maszyn i1 urzadzen niezbednych do
przebudowywanych obiektow drogowych oraz infrastruktury towarzyszacej, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie z niniejsza umowa, programem funkcjonalno uzytkowym, a takze
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami, jak
rowniez z zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Wykonawca na podstawie przedtozonego przez Zamawiajacego programu funkcjonalno uzytkowego
wskazanego w § 1 ust. 5 pkt 3 wraz z przynaleznymi opracowaniami i opiniami, zobowigzany jest sporzadzi¢
projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branz, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z przedmiarem i obmiarem roboét, informacje BIOZ, przygotowac
wniosek o pozwolenie na budowg i uzyska¢ pozwolenia na budowg dla wszystkich branz oraz uzyska¢ decyzje,
opinie, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia wynikajace z zakresu projektu oraz akceptacji kompletnej
dokumentacji przez Zamawiajacego.

8. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, przy uwzglednieniu wytycznych, wymagan i
warunkow programu funkcjonalno-uzytkowego, potrzebnej do uzyskania ostatecznych decyzji (wedtug
potrzeb: zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji decyzji pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych i innych, uwzgledniajacej wszystkie rodzaje rob6t budowlanych (branze),
ktéorych wykonanie jest niezbedne do realizacji przedsigwzigcia), na ktorg w szczegolnosci sktada sie
projekt budowlany, projekt wykonawczy dla wszystkich branz oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz wykonanie innych opracowan, wynikajacych z dokumentacji, warunkow
technicznych i uzgodnien,

2) sporzadzenie przedmiaréw i obmiarow

3) pozyskanie wszystkich uzgodnien, warunkéw technicznych, zezwolen, pozwolen, koniecznych do
wykonania zadania,

4) opracowanie uzupetniajacych rozwigzan projektowych, koniecznych do wykonania rob6t budowlanych,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi,

5) prowadzenie obshugi geodezyjne;j,

6) prowadzenie nadzoru archeologicznego, jezeli b¢dzie wymagany,

7) wykonanie opracowan oraz czynnosci prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajagcej wymogi okreslone w niniejszej
umowie i przekazania jej Zamawiajacemu,

9) inne niezbedne czynnosci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

10) wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy na podstawie
dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 5, zgodnie z oferta Wykonawcy i zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, zwanych dalej robotami budowlanymi,

11) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we wlasnym zakresie
zaplecza budowy,

12) prowadzenie dziennika budowy

13) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnos$ci realizacji zadania z dokumentacja projektowa
opracowang na podstawie przedlozonego przez Zamawiajacego programu funkcjonalno uzytkowego

14) uzyskanie kompletu decyzji zezwalajacych na uzytkowanie (w tym pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest
wymagane lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy),

15) przekazanie Zamawiajagcemu praw autorskich do sporzadzonej dokumentacji projektowej oraz wszelkich
opracowan sporzadzonych w ramach niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ czynno$ci bedace przedmiotem Umowy z nalezyta starannoscia,
winien kierowaé si¢ zasadg ochrony interesow Zamawiajacego i wykonaé przedmiot umowy w sposob
odpowiadajacy wymogom Zamawiajacego.

10. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia i miejscem jego wykonania, upewnit
si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z
ustaleniami SWZ.
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§2.
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej na podstawie
programu funkcjonalno uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan
projektowych oraz o$wiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowa, a takze z obowiazujacymi przepisami i
normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan. W szczeg6Inosci na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robot budowlanych niezbgdnych

dla uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:
1) uzyskania materialdéw niezbgdnych do projektowania,
2) sporzadzenia map do celéw projektowych,

3) uzyskania we wilasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami prawa,

warunkow technicznych oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z przepisow,

4) zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego opracowan projektowych, uwzglednienia
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie robot/budowy i specyfiki

projektowanego obiektu budowlanego,
5) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan,

6) uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajacym przed zlozeniem wniosku o wydanie
niezbednych pozwolen wymaganych prawem budowlanym, przez co rozumie si¢ konsultowanie i
uzgadnianie dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania 1 uzyskanie zatwierdzenia
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku o wydanie niezbgdnych

pozwolen wymaganych prawem budowlanym,

7) uzyskania niezbednych pozwolen albo innych ostatecznych decyzji administracyjnych wymaganych

prawem budowlanym w imieniu Zamawiajacego,

8) dostarczenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji tacznie z niezbednymi pozwoleniami albo innymi

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi prawem budowlanym,

9) wykonywania innych niezbednych czynno$ci wymaganych przepisami prawa, a zwigzanych z realizacja

przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji robot budowlanych do sprawowania nadzoru autorskiego,
uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej, zgloszonych przez kierownika robot/budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi wylaczng i pelna odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji projektowej, poczynione w niej

zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac optymalne rozwigzania

funkcjonalno-uzytkowe.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami, Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi na dzien przekazania
dokumentacji projektowej, ktére pozwola na fizyczne wykonanie zadania inwestycyjnego w sposob nadajacy

si¢ do eksploatacji bez wad.

W przypadku nieposiadania lub nieudostgpnienia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany be¢dzie uzyska¢ je we wlasnym zakresie i na

wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodla uzyskania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dowody wskazujace na to, ze zastosowane w dokumentacji
projektowej materiaty i urzadzenia sa réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego, w
przypadku jezeli w SWZ lub programie funkcjonalno-uzytkowym pojawia si¢ ewentualne wskazania znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, ktore okres$lajg minimalny standard jako$ci materiatow lub urzadzen

przyjetych do wyceny.
Wszelkie starania oraz opflaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien i

opinii, niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, jak réwniez koszty lub optaty z nich wynikajace

ponosi Wykonawca.

W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w ramach nadzoru autorskiego.

jej wartos¢ lub uzytecznos¢ na potrzeby realizacji robot.
Zamawiajacy po stwierdzeniu wady moze:

1) zada¢ jej usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy wynagrodzenie w odpowiednim

stosunku,

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej zmniejszajace
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13.

14.

2) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuni¢cia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie
da si¢ usunaé w terminie odpowiednim dla Zamawiajacego,
3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie da si¢ usuna¢ w odpowiednim dla
Zamawiajacego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.
Wykonawca wykona dokumentacje¢ projektowa w zakresie i formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
ilosci egzemplarzy opisanych w SWZ, a przy tym umozliwiajacych uzyskanie stosownych ostatecznych
decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji.
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis tresci
tomach, w 3 egzemplarzach (w tym 1 oryginal), w sktad ktorej wejda miedzy innymi:
1) dziennik robot/budowy,

2) ostateczna decyzja, na podstawie ktorej realizowano roboty budowlane, lub zgloszenie Robot
budowlanych wraz z zaswiadczeniami o braku sprzeciwu,

3) oswiadczenie Kierownika robot/budowy,

4) aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

5) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

6) protokoty badan i préb,

7 dokumentacja fotograficzna,

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez

nadzor autorski i inspektora nadzoru.
Pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji publicznej oraz
osobami trzecimi we wszystkich czynno$ciach technicznych i formalnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji na
podstawie ktorych realizowane beda roboty budowlane, realizacja zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy na jego wniosek po zawarciu umowy.

§ 3.

Sposob realizacji robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek realizacji rob6t budowlanych objetych Umowa z nalezytg staranno$cia zgodnie z
Umowg, Oferta i Dokumentacjga projektowa, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w
szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mieré osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z
wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgltoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdot budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robdt materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wyrobow i materiatow
uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia posiadajacych niezbegdne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne. Materiatly i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegdétowo w postanowieniach

Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robodt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z

wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy
wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organ6w nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktoérych nalezy wykonywanie
zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawg oraz innym osobom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,
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6) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach

robot,

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze i

doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10)  zabezpieczenie we wilasnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania
przedmiotu umowy,

11)  dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12)  materialy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 Poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

13)  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatdw i robot okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

14)  zanieczyszczenia i odpady stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z
uwzglednieniem przepisow dotyczacych gospodarki odpadami.

15)  zagospodarowanie terenu budowy, zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego oraz
zabezpieczenie terenu budowy od przekazania placu budowy do oddania przedmiotu umowy do
eksploatacji,

16)  oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

17)  skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, protokoty badan i sprawdzen, protokoty
technicznych odbiorow, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organow jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt.2
lit. ,,a”, lit. ,,b” ustawy Prawo Budowlane,

18)  utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot oraz
terenéw przyleglych, czystych i nadajacych si¢ do uzytkowania,

19)  zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udzialu w realizacji Umowy,

20)  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robo6t budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

21)  ubezpieczenia budowy

22)  obshlugi geodezyjnej,

23)  zapewnienia udziatu archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac obj¢tych przedmiotem niniejszej
umowy Ww przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

24)  opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej oraz statej organizacji ruchu,

25)  uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jezeli jest wymagane.

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

1) Dziennik budowy,

2) ksigzke obmiarow,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
8. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) projektu organizacji robot,
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
3) Planu BIOZ,
4) informacji o wytwarzanych odpadach,
5) dokumentacji powykonawcze;j.
9. Wykonawca jest zobowiagzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
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umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja koszty
usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych a spowodowane;:
1) wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych shuzgcych realizacji przedmiotu umowy;
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana begdzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robdt
oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czgsciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia wynikajace z jego dzialania na terenie sgsiadujacym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,
2) szkody powstate w wyniku wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sa
podda¢ si¢ w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno
krajowe jak i wspolnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowigzani sa udostepnic
wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania
zalecen pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani sg do ich wykonania. W celu wywigzania
si¢ z zobowigzania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

§4

Wynagrodzenie.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty
zlozonej przez Wykonawce, ktora stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wynosi: ............... zt (stownie: ...l zti.../100), plus
podatek VAT .... =zl Laczne wynagrodzenie brutto wynosi .......... zt, (slownie ziotych:
....................... ztotych i .../100).

Wynagrodzenie w ust. 2 w rozbiciu na poszczegodlne etapy wynosi:

1) Etap I - ............... zt (stownie: ...l zt 1 .../100), plus podatek VAT .... zl. Laczne
wynagrodzenie brutto wynosi .......... zt, (stownie ztotych: ....................... ztotych i .../100).

2) Etap I - ............... zt (stownie: ...l zt 1 .../100), plus podatek VAT .... zl. Laczne
wynagrodzenie brutto wynosi .......... zt, (stownie ztotych: ....................... ztotych i .../100).

Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty niezbedne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota umowna brutto obejmuje rdéwniez wszelkie obcigzenia o charakterze
publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w szczegoélnosci podatek od towarow i uslug w
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wysokosci wynikajacej z wlasciwych przepisow. Ponadto Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, o koszty niezbgdne do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamodwienia, jezeli w chwili skladania oferty mogt je
przewidziec.

Wykonawca moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku
zmiany wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug.

Kwota umowna brutto podlega¢ be¢dzie zmianie w przypadku wzrostu lub zmniejszenia cen materiatow lub
kosztow realizacji robot budowlanych. Podstawa zmiany wynagrodzenia bedzie wskaznik oglaszany
komunikatem Prezesa GUS, odnoszacy si¢ do cen materiatow lub kosztow realizacji robot budowlanych.
Zmiany cen materiatdéw i kosztow realizacji do 5% ich wartosci w stosunku do pierwotnej ich ceny na dzien
zlozenia oferty stanowia ryzyko Wykonawcy, za ktore Wykonawca nie moze zada¢ zmiany wynagrodzenia
wskazanego w ust. 2. Zmiana warto$ci ceny materialu lub kosztu realizacji powyzej 5 % stanowi podstawe do
zmiany ceny wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy badz Zamawiajacemu.

Maksymalna kwota zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji cen materialdéw lub kosztéw realizacji nie
moze przekroczy¢ 20% caltkowitego wynagrodzenia wskazanego w ust. 2.

Strony ustalaja, ze poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia nastapi¢ moze nie wcze$niej niz 6
miesi¢cy od dnia zlozenia oferty, stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedlozy Zamawiajacemu tabele elementow rozliczeniowych, ktora
stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 10 niniejszej umowy.

Elementem tabeli elementéw rozliczeniowych jest koszt sporzadzenia dokumentacji projektowej. Maksymalny
koszt dokumentacji projektowej sporzadzonej dla etapu I nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci kwoty wskazanej
w ust. 3 pkt 1

Wynagrodzenie umowne brutto wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu o
opis przedmiotu zamdéwienia, dokumentacj¢ projektowa, ogledziny wilasne obiektu, terenu budowy i obiektow
bezposrednio sgsiadujacych, obowiazujace przepisy, wiedze techniczna, oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy. Wynagrodzenie umowne brutto uwzglgdnia réwniez koszty ustug, robot
budowlanych i dostaw wskazanych w § 2 1 3 umowy i1 wynikajacych z przedlozonego przez zamawiajacego
opisu przedmiotu zamdéwienia. Ponadto wynagrodzenie obejmuje:

1) koszty robot rozbiorkowych i robdt budowlanych oraz zwigzanych z nimi dostaw materialow i
urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej i swz,

2) dokonywania niezb¢dnych odbioréw, prob, pomiardéw, badan, wpigé, sprawdzen, itp.,

3) optat za zajecie chodnikdéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy, koszty tymczasowej

organizacji ruchu, pozostatych optat administracyjnych zwigzanych z konieczno$ciag wykonania robot
budowlanych w ramach niniejszego Zadania,

4) ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilne;j,

5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

6) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow, o$wietlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzonych
robot,

7 wyposazenia zaplecza budowy w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy,
zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i
roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

8) zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu $ciekéw i inne dla potrzeb budowy,

9) tlhumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,

10)  oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiorek, koszty sktadowania urobku i gruzu na
sktadowisku odpadow, koszty wywozu i utylizacji odpadow w sposdb zgodny z przepisami Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.). i Rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

11)  koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej , dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz,
badan i oplat z tym zwigzanych warunkujacych uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie
przedmiotu umowy,

12)  koniecznych do prawidlowego wykonania robdt budowlanych, rysunkéw wykonawczych
(technicznych) oraz rysunkéw warsztatowych,
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13)  zakupu materiatow, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen, wyposazenia,
optaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy i sprzet, a takze wyplat
wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

14)  ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

15)  wszelkie inne koszty, optaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cia
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot
budowlanych,

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca zalacznik nr 9 do SWZ oraz ze
stanem faktycznym terenow przyleglych — zakres okreslony w §1 ust. 1 i 3 oraz nie zglasza uwag i zastrzezen,
co do zakresu i warunkow realizacji przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 jest maksymalnym wynagrodzeniem, ktére ma charakter ryczaltowy i nie
moze ulec zwigkszeniu przez caty okres realizacji zadania, z uwzglednieniem zapiséw § 4 ust. 5 —9.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Zaplata za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 6 niniejszej umowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu:
1) rozpoczgcia: od dnia zawarcia umowy,
2) zakonczenia realizacji dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych: 18 miesigcy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ....

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy. Szczegély dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego
okresla § 9 niniejszej umowy.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzien powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowos¢ do odbioru przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze;j.

§6

Sposob rozliczania i zaplaty.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastepowaé bedzie na
podstawie faktur czeSciowych i faktur koncowej wystawionej po koncowym odbiorze robot.

Przewiduje si¢ fakturowanie cze$ciowe miesigczne i jedng koncowa platno$¢ na rzecz Wykonawcy z
zastrzezeniem § 6 ust. 3 1 4.

Wykonawca wystawi pierwszg fakture czgsciowa nie wezesniej niz w dniu 01.01.2024 .
Laczna warto$¢ faktur czgsciowych nie przekroczy 90 % warto$ci catosci umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi
po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
W zwiagzku z powyzszym Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czg¢sci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do
wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajacego),

Termin zaplaty bedzie liczony od dnia ztozenia prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami tj. Protokél Odbioru Koncowego po potwierdzeniu przez nadzér inwestorski
kompletnosci dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiajagcemu pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozostatymi dokumentami przewidzianymi w 4-6 niniejszego paragrafu.
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Wraz z fakturami cze$ciowymi Wykonawca dostarczy protokét wykonania elementdw robdt wedhug
procentowego zaawansowania robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz wlasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz:

1) szczegdtowe zestawienie iloSci i wartosci, z uwzglednieniem cen jednostkowych netto i brutto,
dostarczonego i zamontowanego sprzg¢tu i wyposazenia w miejsce docelowe okreslone w dokumentacji
projektowej, zafakturowanych w danym okresie rozliczeniowym,

2) potwierdzenia przelewoéw wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za
roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie
nalezne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (miedzy
Wykonawca 1 podwykonawca lub podwykonawcag i dalszym podwykonawca — wg zatacznika nr 6 do
niniejszej umMowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowat faktur bez zatgczonych dokumentéw jw.

Strony ustalaja, ze platnos¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania od Zamawiajacego $rodkow

finansowych z Rzadowego Funduszu Polski fad na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te

przekazywane sa Zamawiajacemu w oknach platniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyplaty

wynagrodzenia Wykonawcy po terminie platnosci na skutek niezaleznych od Zamawiajacego opdznien w

przekazaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego srodkow z Funduszu, Wykonawca o$wiadcza, iz nie bgdzie

dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

Rozliczenie koncowe nastapi po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, co okresla § 5 ust. 3 niniejszej

umowy.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokoél odbioru koficowego zatwierdzony przez nadzor

inwestorski oraz wilasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, podpisane przez obydwie Strony, oraz protokot

wykonania elementu robot wedlug procentowego zaawansowania robot.

Wraz z fakturg koncowa Wykonawca dostarczy, oprécz dokumentdéw wymienionych w ust. 5, koncowe

oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie nalezne im na podstawie

odpowiednich umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego (migdzy Wykonawca i podwykonawca lub

podwykonawcg i dalszym podwykonawca) — wg zatacznika nr 7 do umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowal faktury bez zataczonych dokumentéw jw.

Obowiagzek dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego powstaje w momencie prawidlowego ztozenia faktury

cze$ciowej lub koncowej. Za prawidlowe ztozenie faktury czgsciowej lub koncowej uwaza si¢ ztozenie faktury z

zachowaniem wymogow odpowiednio ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie platne bgdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za

termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy

okreslong kwote.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia zamdwienia poprzez wystawienie przez Wykonawce

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 1 udostgpnienie jej przez Wykonawce poprzez Platforme

Elektronicznego Fakturowania dostgpna pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.

Zamawiajacy informuje, iz posiada skrzynke na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a

identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer 8961000784.

Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawce poprzez

Platforme Elektronicznego Fakturowania znajduje si¢ na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/.

Wystawienie faktury VAT przez Wykonawce w innej formie niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest

dopuszczalne i opisane ponizej:

a. Faktury beda kierowane przez Wykonawceg na nastgpujacy adres: Gmina Sobodtka ul. Rynek 1, 55-050
Sobotka

b. Dopuszcza si¢ przesylanie faktur drogg elektroniczng tacznie na adresy: drogi@sobotka.pl,
jeecot@sobotka.pl i jzawada@sobotka.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia
autentycznosci pochodzenia i integralno$ci tresci faktury). Jezeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej
formy przesylania faktur, wtedy nie ma obowigzku przesylania wersji papierowej dokumentu faktury.

Naleznosci wynikajace z wystawionych faktur zostana uregulowane przelewem na rachunek rozliczeniowy

wskazany na fakturze VAT widniejacy w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i

ustug (t.j. Dz. U. 22022 1. poz. 931 z p6zn. zm.).

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkoéw okreslonych w ust. 11 opdznienie w

dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez

Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badz dokonania

platno$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego

jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W razie nieterminowej zaplaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

Umowanr ..../23 zdnia ............ Strona 9



§7

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy projekty budowlane oraz program funkcjonalno
uzytkowy wraz z zalacznikami stanowigcymi zalacznik do SWZ — w1 egzemplarzu wersji papierowej.
Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego stanowi jego wlasnos¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego. Zostanie ona zwrocona Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru koncowego. Protokoty zdawczo-odbiorcze przy zwrocie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu
przygotowuje Wykonaweca.

2. Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyzej, stanowi siedziba Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialnos¢ prawng za teren budowy. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
polis¢ ubezpieczeniowa, szczegoty okresla § 17 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, o czym mowa w ust. powyzej pod warunkiem
uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i zabezpieczen terenu sgsiadujacego z
terenem budowy. Brak uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i
zabezpieczen terenu sasiadujacego z terenem budowy skutkowa¢ moze op6znieniem przekazania terenu budowy
z winy Wykonawcy, za ktore bedzie odpowiada¢ Wykonawca, i ktore nie bedzie stanowilo podstawy zmiany
terminu okreslonego w §5 ust. 1 pkt 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany osob pehiacej funkcje
Kierownika budowy o ktorym mowa w § 14 ust. 3, jezeli w jego opinii osoba ta jest nicefektywna lub nie
wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob. Zamawiajacy o powyzszym fakcie powiadomi
Wykonawce na pismie. Zamawiajacy okresli termin koncowy, do ktérego zmiana osobowa bedzie musiata by¢
dokonana, przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 14 dni roboczych.

1) Zamawiajacy zastrzega, ze kwalifikacje kolejnych 0osob wyznaczanych na ww. stanowiska nie moga by¢ gorsze
niz wymagane zapisami SWZ niniejszego postgpowania, co Wykonawca bedzie musial udokumentowaé
dostarczajac Zamawiajacemu kserokopie dokumentow, poswiadczajacych spetnienie warunkow przetargowych
okreslonych w SWZ.

2) W przypadku zmian osoby wymienionej w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami
okreslonymi w pkt. 1 a przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot
branzowych o przejgciu obowigzkow, na obowigzujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego
odpowiadajgcemu miejscowo Zamawiajacemu, dolaczajac do nich uprawnienia budowlane, aktualne
zaswiadczenia o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

3) W przypadku niewykonania przez Wykonawce zadania Zamawiajacego okreslonego powyzej, wszelkie
oswiadczenia sktadane i czynnos$ci dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objete zadaniem zmiany,
beda traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiajacego oraz beda stanowi¢ niewykonanie obowigzkow
umownych z wszystkimi skutkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek pelnomocnictw niezbednych do prawidlowe;j realizacji
niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego wzoru przediozonego przez Wykonawce
w terminie 7 dni od jego przedtozenia.

§8

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy.

1. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy,
kierownikow robot branzowych oraz projektantow, ktérzy wykonaja dokumentacje projektowa.

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o§wiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych
o przejeciu obowigzkow, na obowigzujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajacemu, dotaczajac do nich uprawnienia budowlane, zaswiadczenie
o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wraz z ww. o§wiadczeniami Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wykaz 0sob biorgcych udzial w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania
Inwestycyjnego. W wykazie Wykonawca wskaze projektantéw, ktdrzy wykonaja dokumentacje projektowa
oraz dotaczy ich uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu
zawodowego. Wykaz ma zawieraé nast¢pujace dane: imig¢ i nazwisko, pelniona funkcja, adres ¢ mail, telefon
kontaktowy — komérkowy, telefon stacjonarny.

2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w wersji papierowej kserokopie
opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
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2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Zamawiajacy zastrzega prawo wniesienia uwag do
przedtozonego Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni
dokona¢ zmian, poprawy i ponownie przedtozy¢ Plan BIOZ Zamawiajacemu.

3) O zmianie os6b petnigcych funkcje Kierownika budowy i kierownikoéw robot branzowych oraz projektantow
Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego na pisSmie zalaczajac odpowiednie dokumenty: kserokopie
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem uprawnien, za§wiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego, oswiadczen o podjeciu obowigzkow oraz kserokopie dokumentoéw
poswiadczajacych spelienie warunkow przetargowych jak dla Kierownika budowy z etapu procedury
przetargowej (wymagania w tresci SWZ). Wykonawca musi uzyska¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego na
objecie lub zmiang funkcji Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje si¢ za zgode Zamawiajacego.

4) W czasie nieobecnosci Kierownika budowy, Wykonawca ustanowi zastepce Kierownika budowy. Osoba
zastepcy musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego. Maja zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

5) Brak zapewnienia przez Wykonawce osob pehigcych funkcje Kierownika budowy skutkowaé bedzie
wstrzymaniem przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy robdt budowlanych do momentu wyznaczenia
przez Wykonawce osob petniacych funkcje Kierownika budowy. Maja zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1
niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zaswiadcza, iz kazdy z uczestnikow procesu budowlanego bioracych udzial w realizacji
przedmiotowego zadania bedzie posiadat aktualne zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w Okrggowej Izbie
Inzynierow Budownictwa Iub w Okrggowej Izbie Architektow w okresie trwania umowy lub odpowiadajace im
uprawnienia zgodnie z zapisami SWZ.

3. W przypadku kazdorazowej zmiany oséb pehigcych funkcje: Kierownika budowy czy tez kierownikow robot
branzowych, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu 0sob biorgcych udziat w procesie budowlanym
przedmiotowego Zadania, o czym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od
dokonania ww. zmiany.

4. Kierownik budowy i wyznaczone przez niego osoby winny biegle wtada¢ jezykiem polskim dla komunikowania si¢
lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych thumaczy na terenie budowy we wszystkich godzinach
pracy.

5. Wykonawca na wilasny koszt i we wlasnym zakresie:

1) Zapewni wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
projektowe bez ograniczen, niezb¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Ogrodzi i urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robot zdemontuje wszystkie obickty tymczasowe,
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego obiektu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca opracuje oraz wdrozy projekt organizacji ruchu zastepczego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moze spowodowaé transport i sprzgt Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdéw i sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach.

4) W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni na terenie budowy biuro/a na potrzeby nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty zwigzane z obshuga biura nadzoru inwestorskiego pokrywa Wykonawca do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Biuro nadzoru inwestorskiego ma by¢ umeblowane: min. w stot
konferencyjny, krzesta — 8 sztuk,

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyzsza jest
dopuszczalna tylko i wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w tym koszty ewentualnej dzierzawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich
wymaganych opinii/decyzji/zgod lezy po stronie Wykonawcy.

6) Zapewni wlasciwie oznakowane i zabezpieczenie ciagdw komunikacyjnych pieszo-jezdnych uzytkownikow.
Wykonawca zapewni wlasciwie oznakowane ciggéw komunikacyjnych w sasiedztwie terenu budowy.

7) W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca musi
zlozy¢ propozycje oznakowan i zabezpieczen terenu nawigzujaca dla wnioskowanego nowego terenu
budowy. Maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 5 pkt. 6.

8) Zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb niepowotanych oraz zapewni catlodobowsa ochrong i dozor
terenu budowy, mienia znajdujacego si¢ na tym terenie oraz kontrole ruchu oséb, pojazdow, urzadzen
1 materiatow,

9) Zapewni na wlasny koszt, jesli bedzie potrzebne - zaopatrzenie budowy w wode, energi¢ elektryczna, ciepto,
odprowadzenie $ciekow, wywoz wszelkich odpadow i nieczystosci z terenu budowy oraz w razie
koniecznosci zainstaluje na wlasny koszt liczniki poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz bedzie
ponosil koszty podlaczenia, korzystania i zuzycia mediow w okresie realizacji robét,
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10.

11.

12.

13.

10) Zapewni ubezpieczenie robot budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczen,

11) W przypadku koniecznosci przejscia lub prowadzenia robdét budowlanych w miejscu, ktoére nie zostalo
protokolarnie przekazane Wykonawcy, stuzacych wytacznie wykonaniu robot budowlanych, Wykonawca
wlasnym nakladem pracy i na wilasny koszt przygotuje w stalym uzgodnieniu z Zamawiajacym i
wlascicielami miejsca nieprzekazanego na teren budowy, miejsce wykonania tych robét budowlanych. Po
zakonczeniu prowadzenia tych robét Wykonawca na wilasny koszt i wlasnym naktadem pracy niezwlocznie
doprowadzi miejsce wykonania tych robot do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzezeniem zmian
technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robot. Wykonawca pozostawi je w stanie
niepogorszonym i wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, usunie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady,
nieczysto$ci oraz naprawi powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i
przywroci usuni¢te na czas robot sprzety i wyposazenie.

12) Zabezpieczy sprz¢t i wyposazenie znajdujace si¢ na terenie budowy w sposodb uniemozliwiajacy pogorszenie
jego stanu.

13) Po zakonczeniu prowadzonych rob6t budowlanych, ciagi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz
oznakowania zostang zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt i jego naktadami pracy.

Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnoéci za elementy przeznaczone do rozbidrki oraz materiaty i urzadzenia stanowigce
wlasnos¢ Wykonawcy, jak rowniez zainstalowane elementy lub urzadzenia w obiektach objetych umowa, od
dnia przekazania terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgod i decyzji zwigzanych ze zorganizowaniem terenu
budowy, w tym uzyskania decyzji o przylaczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu
ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi¢ b¢dzie Wykonaweca.
W czasie realizacji umowy Wykonawca bgdzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz
nieczystosci. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku jw., Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy, w przypadku braku
podjecia dzialan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania Zamawiajacego w tym
zakresie.
Wykonawca zobowiazany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i §rodkow transportu Wykonawcey, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku jw. Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do
natychmiastowego uporzadkowania/usunigcia uszkodzen ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i $rodkdw transportu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania/usunigcia
uszkodzen ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego
uporzadkowania ulic, w przypadku braku podjecia dziatan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od
otrzymania wezwania w tym zakresie.

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez instytucje

uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa. Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole

dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbg¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedna kopig

dokumentacji projektowej. Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostgpne do wgladu dla

Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego a takze dla przedstawicieli organow nadzoru i kontroli (Nadzor

Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez

Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentéw sktadajacych si¢ na

realizacj¢ przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem

budowlanym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatbw, wyroboéw i urzadzen

o parametrach i standardach nie gorszych (tj. réwnowaznych lub wyzszych) niz okresla dokumentacja

projektowa.

1) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami. Zastosowane materialty powinny
by¢ I gatunku (najwyzszej jakosSci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub
ostatnim kwartale roku poprzedzajacego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane
materiaty, urzadzenia, maszyny i sprze¢t musza posiada¢ dostep do autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest
wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materialy przed ich zastosowaniem powinny zostac¢

Umowanr ..../23 zdnia ............ Strona 12



14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaakceptowane przez nadzor inwestorski i przedlozone do akceptacji na co najmniej 21 dni przed
planowanym terminem ich zastosowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji techniczno-
ruchowej wszystkich urzadzen na 60 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen branz sanitarnej i elektrycznej uzyskaé
pozwolenie nadzoru inwestorskiego na ich montaz.

4) Wpykonawca zobowiazany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem
probek i wzorow wymaganych materialow na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowania.

5) Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze nadzorowi
inwestorskiemu dokumentow stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robét budowlanych oraz
zastosowania i wbudowania materialdw najwyzszej jakoSci (atesty, aprobaty techmiczne, karty
gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.).

Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejszg umowg z materiatow zakupionych we wlasnym zakresie.

Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez nadzor inwestorski wszystkich wbudowywanych materialow,

urzadzen, itp., o czym mowa w ust. 15, jest zobowigzany wystapi¢ o pisemne zatwierdzenie Wniosku o

zatwierdzenie Materialow 1 Urzadzen uzupelionego o wymagane we wniosku zalgczniki - atesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne, itp.. Wzor Wniosku o zatwierdzenie Materialow i Urzadzen Wykonawca otrzyma od

Zamawiajacego po przekazaniu terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatow i1 urzadzen moze

przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodna z SWZ jakos$¢ materiatow

i urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty pokrywa

Zamawiajacy. Materiatow i urzadzen niezgodnych z umowa nie mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i

zastapi na swoj koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢, na kazde zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu nadzorujagcym

budowe, ilosci zatrudnionych pracownikow, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich

przepisach obcigzaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z

zaniedban w czasie ich realizacji obciazaja Wykonawcg. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony

przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sa

podda¢ si¢ w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewngtrznemu ze strony

Zamawiajacego, audytowi zewngtrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezb¢dnym

kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe

jak 1 wspolnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiazani sa udostepnié¢ wszelkie
posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania zalecen

pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani s3 do ich wykonania. W celu wywigzania si¢ z

zobowiazania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

W  okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i udzialu w

przeprowadzanych, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowigzywania gwarancji i r¢kojmi na dwa

miesigce przed uptywem tego okresu, przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad 1 usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw biezacych i

awaryjnych. Szczegoly okresla § 20 umowy.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robdt i dostaw materialow z
uwzglednieniem wymaganej technologii, elementow, ilosci i ceny wyposazenia, czasu realizacji i terminéw
dostaw uzgodnionych materialow oraz termindw wykonania elementéw robot podlegajacych okresowym
rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zostanie
zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot stanowiacy zatacznik nr 4 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajacemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu
podpisania umowy nie stanowi jego akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego. W tym celu Zamawiajacy w terminie do 14 dni od
daty podpisania umowy zatwierdzi harmonogram lub wniesie do niego uwagi.
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3. W przypadku konieczno$ci poprawy Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych przekazac
Zamawiajacemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania ponownej jego akceptacji.
Procedura uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego dotyczy
kazdorazowej poprawy harmonogramu.

4. Zatwierdzony harmonogram szczegoétowy bedzie podstawa dokonywania rozliczen (wystawienia faktur),
zgodnie z zapisami §6 umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ust. 10 niniejszego paragrafu.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji
papierowe;j i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc z zachowaniem
terminow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Po przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwroci go
Wykonawcy do poprawy lub uzupelnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedlozy do
zatwierdzenia skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciggu 3 dni roboczych od daty jego
zwrdcenia Wykonawcy.

6. W razie opoznienia w ponownym przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy opracuje na koszt Wykonawcy Harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory stanie si¢ wigzacy dla Wykonawcy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego do przedktadania
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli ostatni zaakceptowany przez Zamawiajacego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny z faktycznym postgpem robot, wartosciami
poszczegodlnych elementow robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze.

8. W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 3.
W przypadku opdznienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego majg zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku zmiany wysokosci stawek podatku od towardéw i ustug w okresie realizacji projektu, Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio przeliczonymi kwotami netto i
VAT. Przedlozenie nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
realizacji robdt wg ostatniego zatwierdzonego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz z
odpowiedzialnosci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegolnosci z obowigzku uiszczenia kar umownych
wynikajacych z § 12 niniejszej umowy.

W zakresie zmiany, poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opdznienia w
dostarczeniu nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego maja zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wymagania do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1)  Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego sporzadzi harmonogram
rzeczowo-finansowy i przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy,

2) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
stanowit zatgcznik nr 4 do umowy i bedzie podstawa do kontroli postepu rob6t budowlanych,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zgodny z ustalonym terminem wykonania robot
budowlanych i zakonczenia przedmiotu umowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy begdzie zawierat etapy robot wskazane we wzorze, stanowigcym
zatacznik nr 4 do SWZ.

5) Daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych pozycji zostang wskazane z doktadnosciag do
miesiecy, np. Lp. Etap robot Rozpoczecie(miesigc/rok)Zakonczenie(miesigc/rok), zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do SWZ.

6) Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep robdt, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym.

11. Harmonogram przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany
przez nadzoér inwestorski i Zamawiajacego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zakonczenia robot
zgodnie z terminami zawartymi w umowie,

12. Glowne etapy zostang wycenione w rozbiciu na poszczegdlne miesigce realizacji przedmiotu umowy.

§10
Kontrola postepu i jakoSci robot.

1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robot. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce w
sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa powiadamia Zamawiajacego oraz przedstawia wniosek o odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robdt zanikajacych lub robot
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Wszystkie materialy oraz jako§¢ robot winny by¢ dostosowane do wymagan wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom. Dopuszcza si¢ poddanie ich testom na placu
budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich bedzie wymagat Inspektor Nadzoru. Wszelkie probki, atesty itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wlasny koszt.

§ 11
Warunki odbioru roboét.

1.  Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbiordéw technicznych realizacji zadania
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do
dziennika budowy. Nadzoér inwestorski ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt oraz do odbioréw
technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych
rob6t oraz odbiordw technicznych bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad
zgtoszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu upowaznia nadzor inwestorski do nakazania
Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania
na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czgsciowych, pomiarow i badan.

2. Przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbiorow technicznych
realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia nadzorowi
inwestorskiemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowosci wykonania prac oraz dolaczenia
niezbednych atestow i certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowania.

5. Strony ustalaja, ze warunkiem osiagni¢cia gotowosci do odbioru koncowego jest dorgczenie Zamawiajagcemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez
wszystkich inspektorow nadzoru poszczegdélnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na oceng
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb — w 3 egz.,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

4) o$wiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa,
deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodno$ci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow
do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatlow (partii materiatow) i
urzadzen o wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejszg umowa,

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy — w 3 egz.,

6) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — w 3 egz.,

7) wypehiong kart¢ gwarancyjng (zalacznik nr 5 do umowy),

8) os$wiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi — w 3 egz.,

9) o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

10) protokoty z przeprowadzonych rozruchow technologicznych urzadzen, systeméw wraz z instrukcjami
obstugi oraz protokotami z przeprowadzenia niezbgdnego szkolenia pracownikow Zamawiajacego
wskazanych przez Zamawiajacego,

11) Dokument uprawniajacy do uzytkowania obiektu / obiektow tj. decyzja pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z zapisami decyzji pozwolenia na budowg oraz zapisami prawa budowlanego.

Dokumenty wskazane powyzej, z wyjatkiem dziennika budowy przekazane zostang w czytelnie opisanych
segregatorach (jeden oryginat i dwie kopie).

6. Jezeli Zamawiajacy i nadzor inwestorski uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie mial zastrzezenia,
co do kompletno$ci iprawidlowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym
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powiadomi Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca
po zakonczeniu prac lub usuni¢ciu nieprawidtowosci bedzie musial ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie
odbioru koncowego.

7. Za dat¢ zakonczenia robdt przyjmuje si¢ date¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do
odbioru koncowego po skutecznym zlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, pod
warunkiem potwierdzenia ww. gotowo$¢ do odbioru przez nadzoér inwestorski, z zastrzezeniem zapisOw w ust. 6
niniejszego paragrafu.

8.  Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ nadzorowi inwestorskiemu $rodki do dokonania odbioru wykonanych przez
siebie robot budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny umozliwiajacej dojscie inspektora w trudno dostgpne
miejsce, miarki, poziomicy.

9. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego. W tym celu Zamawiajacy powota Komisje i przystapi do czynnosci
odbiorowych zawiadamiajac o fakcie pisemnie Wykonawce robot.

10. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w calosci,
nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

11. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

12. W trakcie odbioru koncowego Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujgce uprawnienia:

1) Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane wynikajace z zakresu przedmiotu umowy, nie zostaty
zakonczone — odmoéwi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w zwloce w
wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajgcymi z tego tytutu konsekwencjami wskazanymi
w § 12 ust 2. w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2

2) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, ze ujawnione wady uniemozliwiaja prawidlowe
uzytkowanie przedmiotu — odmoéwi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w
zwloce w wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajacymi z tego tytutu konsekwencjami
wskazanymi w § 12 ust 2 w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2

3) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, Ze ujawnione wady nie s3 wadami okreslonymi w ust. 12
pkt 2, Wykonawca zobowiazany jest usung¢ wady w terminie 7 dni od dnia odbioru. Nie wykonanie
naprawy wad ukazanych w trakcie odbioru w powyzszym terminie bedzie skutkowac zaptata kary umowne;j
wskazanej w § 12 ust 3 w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2

4) W uzasadnionych przypadkach Strony mogg ustali¢ inny, technologicznie mozliwy termin usunig¢cia wady.
O zmiang terminu winien wystapi¢ Wykonawca podajac uzasadnienie braku mozliwosci dotrzymania
terminu okre§lonego w pkt 3

13. W przeciggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca
zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu. W przegladzie udzial wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokot
wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostana usunigte na zasadach okreslonych
w § 20 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiajacego przez Wykonawce do
przegladu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie okreslonym w zdaniu 1 termin biegu gwarancji
ulega zawieszeniu i jest kontynuowane od dnia przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji
ulega wydtuzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajacy zachowuje
wszelkie przyslugujace mu uprawnienia z tytulu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
wszelkich obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

14. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji i r¢kojmi na dwa miesigce przed uptywem tego okresu Wykonawca
zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu.

15. Z czynno$ci odbioru technicznego, koncowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem reckojmi i
gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

§12
Kary umowne.
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1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne.
Kary naliczane beda z nastgpujacych tytutow:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

2) za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robot lub w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wskazanego w
umowie lub wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wady.

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek.

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8) za brak realizacji obowiazkow okreslonych w § 14 ust. 4, 5 1 6 Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

9) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek

2. Warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opoznienia — w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do sumowania kar za niewywigzanie postanowien niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego niezaleznie od naliczonych kar umownych,
na zasadach og6lnych kodeksu cywilnego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

9]

§13
Przedstawiciele Zamawiajacego.

Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do robot objetych niniejsza umowa bedzie :
1. Agnieszka Skonecka — podinspektor ds. drog w UMiG Sobotka,
2. Janusz Cecot — Inspektor ds. inwestycji w UMiG Sobotka,
3. Jakub Zawada — Kierownik Referatu Inwestycji I Gospodarki Komunalnej w UMiG Sobotka.

§14
Personel Wykonawcy.

—_—

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ...........................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy tj. osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w SWZ.

Kierownikiem budowy bedzie ...................... nr uprawnien budowlanych ....................o

4. Zamawiajacy wymaga, by czynnos$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu prac wynikajacych z przedmiotu
umowy, w szczegolnosci wynikajacych z przedlozonych przez Zamawiajacego dokumentacji projektowych i
ktére beda wykonywane przez pracownikow tzw. ,,fizycznych” o ile nie beda wykonywane przez dang osobe w
ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

W
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umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi pracg. Kopie umoéw powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) i rozporzadzenia RODO
(Dz.U.EU.L.2016.119.1)(tj. bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania zasad wynikajacych z przepisOw o ochronie danych osobowych
oraz zasad wskazanych w Prawie Zamowien Publicznych, ktore je reguluja.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 pkt 8 umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnoSci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§15
Podwykonawstwo.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wlasne za roboty
budowlane, dostawy czy ustugi, ktoére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow, z
ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan
wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaplaty naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest takze przedstawi¢ dokument wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu umowy w formie
pisemnej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu projektu umowy nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na przedstawiony projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na piSmie sprzeciwu do tresci w/w umowy, uwazacé si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na umowe
o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
jest rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez
Zamawiajacego.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczego6lnosci gdy:

1) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

3) zawiera postanowienia opisane w art. 463 ustawy PZP.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do Umowy o

Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

jest zobowigzany ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowg o

podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zglaszane przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylagczeniem umow o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca lub jej zmiana powinna zawierac:

1) zakres przedmiotu zamowienia,

2) termin realizacji robot,

3) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia rachunku lub
faktury,

4) zasady rozliczania za wykonane roboty.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce - Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego - Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury Iub rachunku

potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w

Umowie o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dluzszy, niz okreslony powyzej,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym

zakresie, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, zgodnie z § 12 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z

Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace bgda obcigzaty wytacznie Wykonawece.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawceg , Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie

o ktérym mowa powyzej dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2, tj. oo zb (Slownie: ......cooiiii ), W
formie: ...t

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres r¢kojmi i gwarancji za wady stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedtug
nastepujacych zasad:

1) 70% zabezpieczenia
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— w ciagu 30 dni od daty odbioru koncowego na podstawie protokotu odbioru koncowego lub protokotu
potwierdzajacego usunigcie usterek sporzadzonego w zwigzku z warunkowym protokotem odbioru
koncowego,

2)  30% zabezpieczenia

— w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi. Jezeli czg$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na
pokrycie kosztow zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi zwrotowi podlega
pozostata po potraceniu czgs$¢ zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bedzie ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w trybie okreslonym w ustawie Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.

6. Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywaé wszelkich potragcen na poczet poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potracaé wszelkie
naleznosci przyshugujace Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy.

7.  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysoko$ci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. W przypadku wzrostu wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 z tytutu wykonania rob6t zamiennych badz
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest zwigkszy¢ wysoko$¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o 5 % wartosci zmiany. Zwigkszenie zabezpieczenia nalezy wnie$¢ w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym podpisano aneks do umowy, zwickszajacy wynagrodzenie Wykonawcy.

§17
Ubezpieczenie budowy.

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu:

1) polis¢ ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej na kwotg nie nizsza niz 3.000.000,00 zt (stownie:
trzy miliony zlotych) w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia. Zakres
ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zardowno na obszarze terenu budowy jak i na osobach,
mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi,

2) Ubezpieczeniem objeci beda zardwno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres
ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowa¢ musi caly okres realizacji przedmiotu umowy przedtuzony o
3 miesigce.

3) Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedluzonego o trzy miesiace, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polis¢ zgodna z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na dwa tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio przedtozonej
polisy. W razie wydluzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polis¢ na dalszy okres realizacji
zgodnie z zasadami okre$lonymi w zdaniu poprzedzajagcym. Ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkow podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Brak
oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
przedtozenia polisy oraz ogoélnych warunkow ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje
zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

3. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedlozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogble ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy Teren budowy w zakresie ryzyk okre§lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia zostanie potragcony z pierwszych platnosci na rzecz Wykonawcy.

§18
Zmiany umowy.

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
oraz okresla warunki takiej zmiany, tj.:
1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmian¢ nazwy firmy, zmiang¢ adresu siedziby,
zmiang formy prawnej, itp.
2) zmiany os6b realizujacych zadania pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymagania okreslone w
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

SWZ; Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o nizszych kwalifikacjach lub

do$wiadczeniu niz wykazano w warunkach udzialu w przedmiotowym postgpowaniu,

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji,

kolizje z sieciami infrastruktury,

usprawnienia wptywajace na przyszte uzytkowanie obiektu,

zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

ograniczenia zakresu prac obje¢tych niniejsza umowa w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci

wykonywania czg¢sci zamowienia, ujgtych w dokumentacji,

zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiang¢ warto$ci umowy,

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktdorych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego np.: zmiana
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia,

wszelkie zmiany dostosowujace zapisy niniejszej umowy w przypadku zmiany zapisow ustawy z dnia 31

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157

1 2255), Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego

Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, oraz Regulaminu Rzadowego Funduszu

Polski tad Program Inwestycji Strategicznych zwiazanych z uzyskanym przez Zamawiajacego

dofinansowaniem inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Programu Inwestycji

Strategicznych.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji i zakresu przedmiotowego

zamdwienia w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci zaniechania okreslonych robot ze wzgledu na ich zbytecznosé,

b) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania
realizacji czgéci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robdt lub robot
wykonanych w inny sposob w miejsce robot zaniechanych,

c) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych obejmujacych zwigkszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonywanych robot, jesli ich niecobjecie jest spowodowane np.
bledem projektowym, ktory Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robot jest konieczne dla
osiggniecia celu realizacji zamowienia.

Odpowiednia zmiana wysokosci wynagrodzenia (zwigkszenie/zmniejszenie)
w przypadku wystgpienia robdt zamiennych / dodatkowych wykonana na zasadach okreslonych w
umowie, nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci umowy zawartej w § 4 ust. 2 oraz musi by¢ zgodna z art.
455 ustawy PZP.

zmiana zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcow,

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji

projektu,

konieczno$¢ skoordynowania robot budowlanych z innymi zadaniami, jesli maja wptyw na wykonanie

przedmiotu zamowienia,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang w zawartej umowie polegajaca na zmianie terminu wykonania w

nastepujacych wypadkach:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci: kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ 1 dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

¢) w przypadku koniecznos$ci aktualizacji, usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) nie przekazania w terminie placu budowy,
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e) w przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych uzgodnien i opinii,

f) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. ,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bledow w dokumentacji projektowej, konieczno§¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

g) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktore to przyczyny kazda ze stron musi
udokumentowac - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucj¢ wspotfinansujaca zadanie
i pod warunkiem, ze zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania,

h) dziatania sily wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu niniejszej Umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej
trescia.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjnag Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow).

Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron
wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany.

§19
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy — Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca
narusza w sposob podstawowy jej postanowienia.

Do podstawowych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczegdlno$ci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciagu 2 tygodni od przekazania placu budowy lub przerwat realizacje
robot na okres dhuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajacego lub opdznienie w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robodt jest wicksze niz 4 tygodnie.

2) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3) Wykonaweca zlecit czgé¢ robdt podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajacego.

4) Wrykonawca nie przedluzyt waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieni¢zna.

5) Wysokos$¢ naliczonych kar umownych osiagnie 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

Na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdzn. zm.). Zamawiajacy zastrzega, ze W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od chwili powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg¢sci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robdt wedlug stanu
na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe
rozliczenia mi¢dzy stronami.

Czynno$¢ odstgpienia od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§20
Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument
gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed zlozeniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
Gwarancja udzielona zostanie wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............ lat rekojmi i gwarancji na roboty budowlane i 24 miesi¢cznej na
urzadzenia. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru koncowego na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkni¢tej wada lub usterka jego czgéci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usuni¢gciec wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejacych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rgkojmia zostaje umownie rozszerzona w nastgpujacy sposob: okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepisow kodeksu cywilnego
o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi na
kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterki zglaszane beda Wykonawcy zgodnie z zapisami
karty gwarancyjne;j.

Wejscie Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiajacego w celu usunigcia wad lub usterek w okresie
rekojmi i gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajacego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.

Ustala si¢, ze Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu
przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.

O ile usuniecie wady lub usterki trwac¢ bedzie dtuzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy,
Wykonawca bez dodatkowego wezwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia Zamawiajacego
zapewni zastgpczy sprzet, urzadzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty
prawidtowo.

W razie awarii lub usterek naglych, Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania usterki lub
awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni kalendarzowych od
zgtoszenia. W tym wypadku nie maja zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awari¢ lub usterke
nagla uwaza si¢ ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach,
ktora uniemozliwia prawidtowa eksploatacj¢ budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementow Iub
zamontowanych urzadzen, m.in.:  pekni¢cie rur kanalizacyjnych, wodociggowych, wybicie studzienek
odplywowych, uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chtodzenia.
Czynnosci gwarancyjne beda §wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznos$ci zabrania elementu do naprawy
poza obreb przedmiotu umowy odbywac sie to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie
koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza obrgb przedmiotu umowy zapewni element zastgpczy na czas
naprawy.

Wykonawca po usunigciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W razie nie usuni¢gcia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Zamawiajacy zleci zastgpcze ich usunigecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci ponownego

wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania
wad begda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.

§21
Postanowienia koncowe.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgoda stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalne s3 zmiany postanowien umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). i Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 .
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy — Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej

Prawa i obowiazki, a w szczeg6lnosci zobowigzania finansowe nie moga by¢ przekazane na rzecz oséb trzecich
bez pisemnej zgody stron i w granicach okre§lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, o wszczgciu postgpowania uktadowego lub upadiosciowego oraz o zmianie adresu
siedziby firmy, a takze adresu zamieszkania jej wlasciciela/wspotwtascicieli pod rygorem skutkéw prawnych
zaniechania a takze uznania za dostarczong korespondencj¢ kierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufno$ci oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i
informacji, do ktorych uzyska dostgp w trakcie realizacji umowy oraz do dbatosci o bezpieczenstwo danych, do
ktorych bedzie miat dostep.

6. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z
umowsa, strony zobowiazuja si¢ do podjg¢cia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

7. W razie uznania przez organ lub sad wlasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czesci jej
postanowien za niewazne pozostale jej postanowienia pozostaja w mocy.

8. W razie sprzecznosci postanowien niniejszej umowy z SWZ pierwszenstwo maja zapisy umowy. W razie
sprzeczno$ci pomiedzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostalych zalacznikow pierwszenstwo maja
zapisy niniejszej umowy.

9. Umowa zostala sporzadzona w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

11. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) SOPZ - opis przedmiotu zamoéwienia — zat. nr 1,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia — zat. nr 2,

3) Oferta Wykonawcy — zat. nr 3,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. nr 4,

5) Wzér karty gwarancyjnej — zat. nr 5,

6) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zal. nr 6,

7) Wzébr koncowego o§wiadczenia podwykonawcy — zat. nr 7,
8) Polisa OC — zat. nr 8,

9) Projekty budowlane wraz z zalacznikami — zat. nr 9,

10) Tabela elementow rozliczeniowych — zat. nr 10,
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