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Zatacznik nr 2 do SIWZ BZP-3942-36/2021

- Projektowane postanowienia umowy

Umowa na wykonanie robét budowlanych
Nr BZP-397-...../2021

zawarta w dniu ........cceeeeeeeneenen 2021 roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakéw, Plac
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, ktorg
reprezentuje Rektor Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu ktérego na
podstawie petnomocnictwa wystepuje:

Kanclerz Uczelni - mgr Monika Wiejaczka

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego

a

L ol 3 T PPN . wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow pod numerem KRS .........c..oevvvvvevcieiennn , posiadajgcym nr REGON .........c.ccccceeeeenen .
NIP ..o, reprezentowang przez:

w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy beda miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedgcego osobg
prawng)*

w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg (w przypadku spotki cywilnej Zamawiajacy uwzgledni
wszystkich wspdinikéw badz ich petnomocnika) zastosowanie bedq miaty zapisy:

Panem/Panig ..., prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarczg wpisang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod

Firma.....ccccceeviiiiiiieiiieeiineeenn. Z Siedzibg ............ee...., posiadajacg REGON ... ., NIP
X

........................ ,
zwang/zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawca”.
Zamawiajacy i Wykonawcy w tresci umowy rowniez sg zwani ,Stronami”

(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej
wykonawcy)

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowgq”, jest wybdr oferty Wykonawcy
w wyniku postepowania o zamowienie publiczne pn.: Przebudowa i remont wraz
z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji wod.-kan., c.o., c.t., c.w.u.,
wentylacji - klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych,
instalacji fotowoltaicznej i zagospodarowania podwoérka w budynku Akademii Sztuk
Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, jako etap III robot
objetych projektem , Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania na
potrzeby uczelni, kompleksu dawnej szkoly przemystowej 2zenskiej - etap 1:
przebudowa wiezby dachowej poddasza i stropu III kondygnacji, dobudowa ryzalitow
od strony podworca, przebudowa scian poprzecznych III kond. oraz infrastruktura
techniczna instalacji wod-kan., c.0., wentylacji - klimatyzacji, instal. elektrycznych,
teletechnicznych i niskopradowych, instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie
podworka oraz czesciowa termomodernizacja scian na dziaice nr 193, 192,195 i 194
obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza” - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) -
nr sprawy BZP-3942-36/2021.
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§1

Przedmiot umowy

. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie i remoncie wraz
z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji wod.-kan., c.o., c.t., c.w.u.,
wentylacji - klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych,
instalacji fotowoltaicznej i zagospodarowania podwoérka w budynku Akademii Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, jako etap III robot objetych projektem
~Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania na potrzeby uczelni, kompleksu
dawnej szkoty przemystowej zenskiej - etap 1: przebudowa wiezby dachowej poddasza

i stropu III kondygnacji, dobudowa ryzalitbw od strony podworca, przebudowa S$cian

poprzecznych III kond. oraz infrastruktura techniczna instalacji wod-kan., c.o., wentylacji -

klimatyzacji, instal. elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych, instalacji
fotowoltaicznej, zagospodarowanie podwodrka oraz czesciowa termomodernizacja $cian na
dziatce nr 193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza”.

. Roboty bedace przedmiotem zamoéwienia stanowig ostatni etap robot dla budynku Akademii

Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, realizowanych w ramach inwestycji objetej

projektem ,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana

Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00.

. Budynek przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej

ewidencji zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie remontu elewacji

frontowej, renowacji czesci stolarki okiennej i drzwiowej, oraz zachowania czesci posadzek.

Wobec tego Wykonawca musi podjaé¢ wszelkie konieczne dziatania w celu zapewnienia

ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

. Zamawiajacy dysponuje prawomocnym pozwoleniem na roboty budowlane wydanym przez

Prezydenta Miasta Krakowa - decyzja nr 358/6740.2/2018 z dnia 29.03.2018r. pozwalajgcym

na prowadzenie robdt objetych zamodwieniem w budynku przy ul. Syrokomli 21

. Szczegdtowy zakres rzeczowy i opis robdt objetych przedmiotem umowy stanowig nizej

wskazane dokumenty, bedgce integralng czescig niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia zwana w dalszej czesci umowy SWZ

2) Dokumentacja projektowa, na ktorg skiada sie projekt wykonawczy pn.: ,,Przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania na potrzeby uczelni, kompleksu
dawnej szkoly przemyslowej zenskiej - etap 1: przebudowa wiezby dachowej
poddasza i stropu III kondygnacji, dobudowa ryzalitow od strony podworca,
przebudowa s$cian poprzecznych III kond. oraz infrastruktura techniczna
instalacji wod-kan., c.o., wentylacji - klimatyzacji, instal. elektrycznych,
teletechnicznych i niskopradowych, instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie
podworka oraz czesciowa termomodernizacja scian na dzialce nr 193, 192,195
i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza” wraz z aktualizacjag dokumentacji projektowej
z maja 2021roku sporzadzonych przez zespdét pod kierunkiem arch. Krzysztofa Kiendry -
Agencja Projektowa Architektury EKSPO s.c. z siedzibg : ul. Kraszewskiego 36, 30-110
Krakow, obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z przebudowg, remontem, termomodernizacjq
i zmiang sposobu uzytkowania w budynku Akademii Sztuk Pieknych znajdujacego sie w
Krakowie przy ul. Syrokomli 21. Niniejsze postepowanie stanowigce etap III, nie obejmuje
petnego zakresu robdt objetych dokumentacjg projektowa. Czes¢ robdt zostata wykonana
w ramach etapu II. Szczegoétowy opis robdt oraz sposdéb ich wykonania zostat
przedstawiony w wyzej wymienionym projekcie wykonawczym, w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot (STWIORB) i przedmiarach robét - stanowigcych
skompresowany zatacznik nr 1 do niniejszej SWZ. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci i robét budowlanych wynikajacych z ww. dokumentéw.

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem, ktéore sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi, i ktore to dokumenty nalezy rozpatrywaé {acznie. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci i robot budowlanych wynikajacych
z ww. dokumentow.
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6. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegolnych dokumentédw wskazanych w ust. 5 pkt 1)-
3) a zapisami postanowien umowy w tozsamym zakresie, pierwszenstwo majg postanowienia
niniejszej umowy, a nastepnie zapisy dokumentéw wymienionych powyzej z zachowaniem ich
kolejnosci, z zastrzezeniem zapisu ust. 7.

7. Zakres robot objetych dokumentacja:

1) wyburzenia i rozbidrki w zakresie:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
D)

j)

wyburzenie istniejacych ryzalitdw od strony podwoérza, mieszczacych obecnie wezty
sanitarne, nie spetniajace aktualnych wymogoéw i przepisow Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie,

wyburzenia istniejgcych schodéw zewnetrznych i podestéw oraz stalowych zadaszen
na dziedzincu,

wyburzenie wg odrebnej procedury istniejagcego garazu (pom. gospodarczego),
wyburzenie istniejgcego bunkra podziemnego przy elewacji wschodniej od strony
dziedzinca,

-czesciowe wyburzenie Scian wewnetrznych (otwory) dla umozliwienia taczenia
pomieszczen ze wzgledéw technologicznych w grupy funkcjonalne,

rozbidrke istniejacego drewnianego (w partiach stalowo-drewnianego) stropu nad
3-cig kondygnacjg wraz z rozbiorka wolnostojacych komindéw ceglanych,

rozbidrke istniejgcej wiezby dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachdéwka
ceramiczng Marsylkg wraz z wyburzeniem istniejacych kominow,

demontaz okien i drzwi drewnianych,

likwidacje istniejagcych krat okiennych na parterze budynku gtéwnego oraz
w oficynie,

likwidacje istniejacych krat okiennych w piwnicy skrzydet bocznych budynku
gtownego i w oficynie (kraty od strony ulicy pozostajg).

2) Zakres przebudowy i rozbudowy

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

3)

k)

D)

m)

n)

0)

dobudowa nowych ryzalitow w naroznikach wewnetrznych od strony podwérza, od
poziomu piwnic do poziomu poddasza. Ryzality te bedg miesci¢ wezty sanitarne,
windy tow.-osobowe, pom. gospodarcze oraz szachty instalacyjne dla obstugi
poszczegolnych kondygnacji,

wykonanie nowego stropu zelbetowego opartego na ramach stalowych nad 3-cig
kondygnacja,

wymiane wiezby dachowej drewnianej z pokryciem dachéwka ceramiczng Marsylkg
(angoba) opartej na ramach stalowych nowego dachu wraz z osadzeniem okien
potaciowych doswietlajgcych i oddymiajacych,

wymiana wszystkich obrobek blacharskich w budynku gtéwnym i oficynie,
wzmochienie $cian stezajacych poprzecznych oraz wewnetrznych z uwagi na
poszerzenie otworow drzwiowych oraz przebieg przewoddw wentylacyjnych,
uzupetnienie elementédw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego wraz
z wypetnieniem kanatéw wentylacyjnych,

wykonanie nowych klatek schodowych: z piwnicy na parter w skrzydle lewym oraz
z poziomu 3 pietra na poddasze,

wykonanie biegu wyrdownawczego na poziomie parteru w gtéwnej klatce schodowej
z zastosowaniem stopnic kamiennych jak w biegach istniejgcych,

montaz odnowionych i zrekonstruowanych drzwi drewnianych wewnetrznych
i zewnetrznych wg uzgodnien z MKZ,

wymiana wszystkich pochwytédw na schodach gtéwnej klatki schodowej i schodach
bocznych do korytarzy na parterze,

remont fasady frontowej wraz z rekonstrukcjg zniszczonych detali, profilowan
i obrobek wg odrebnej procedury w uzgodnieniu z MKZ,

montaz odtworzonych okien drewnianych w elewacjach wg uzgodnien z MKZ,
montaz odnowionych istniejacych okratowan w oknach piwnicznych od
ul. Syrokomli,

montaz odnowionych kwietnikdw w oknach ryzalitu od ul. Syrokomli,

adaptacje przebudowanego poddasza dla celéw dydaktycznych,
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p) przebudowe schodéw zewnetrznych do podziemia w podwdrzu (skrzydto lewe),

q) ocieplenie budynku gtéwnego od strony podwodrza i od strony sgsiadow (dziatki nr
192, 195 i 194) wraz z wykonaniem nowej elewacji w metodzie lekko-mokrej,

r) montaz we wszystkich oknach piwnicznych parapetéw zewnetrznych z granitu
ptomieniowanego zgodnie z zaleceniami MKZ,

s) ocieplenie oficyny wraz z wykonaniem nowej elewacji w metodzie lekko-mokrej,

t) ewentualna przebudowa i wymiana czesci lub catosci wiezby poddasza oficyny po
stwierdzeniu jej stanu technicznego (na podstawie odkrywek, ktore zostang
wykonane podczas prac budowlanych),

u) ocieplenie poddasza oficyny wraz z wymiang pokrycia w blasze tyt.-cynkowej,
montazem okien oddymiajacych, nowego okna wytazowego i kraty wentylacyjnej,

v) realizacje instalacji wewnetrznych wod.-kan., c.o., wentylacji, klimatyzacji,
elektrycznych i niskopragdowych,

w) przebudowe istniejgcej instalacji wod.-kan. w podworzu,

x) wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej
w budynku ,A” (bud. gtéwny),

y) wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodq iniekcji niskoci$nieniowej
w budynku ,B” (oficyna).

Uwaga:
— ocieplenie od strony dziatki 188 zostato wykonane w ramach prac
termomodernizacyjnych wg odrebnego pozwolenia na budowe,
— ocieplenie od strony dziatek 190 i 191 zostanie wykonane od wewnatrz budynku z uwagi
na brak zgody sasiada na wejscie w teren,
— w przypadku stwierdzenia iz wiezba oficyny jest w dobrym stanie technicznym nalezy
bezwzglednie  zabezpieczy¢ jq  preparatami ognioochronnymi oraz  grzybo
i owadobdjczymi.
8. Zakres robdt budowalnych, opisanych dokumentacjg, wskazang w ust. 5, stanowigcych
przedmiot zamowienia, obejmuje:
1) roboty wyburzeniowe w budynku wraz ze zmianami konstrukcyjnymi
2) oktadzina konstrukcji stalowej ptytami w EI 120 wraz z obudowa okien potaciowych -
ptyta g-k p.poz. i wetna mineralna gr. 15 cm - budynek gtéwny "A"
3) izolacja pozioma - Iniekcja budynek "A" - Roboty budowlane
4) izolacja pozioma - Iniekcja budynek "B" - Roboty budowlane
5) $cianki dziatowe
6) remont konserwatorski wystroju
7) posadzki (czesciowy zakres)
8) roboty wykonczeniowe (czesciowy zakres)
9) sufity podwieszone (czesciowy zakres)
10) montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej (czesciowy zakres)
11) wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek gtéwny "A"
12) renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej - budynek gtéwny "A"
13) wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek "B" - oficyna
14) renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej - budynek "B" - oficyna
15) wymiana konstrukcji dachu - budynek "B" - oficyna
16) wymiana pokrycia dachu - budynek "B" — oficyna
17) docieplenie $cian zewnetrznych budynku "B"
18) wymiana pokrycia dachu - roboty budowlane pozostate do wykonania - budynek
gtéwny "A"
19) mata architektura (czesciowy zakres zwigzany z wykonaniem dziedzinca)
20) instalacja wodno-kanalizacyjna - budynek gtowny "A" i budynek "B" - oficyna
21) instalacja wentylacji - budynek gtowny "A" i budynek "B" - oficyna
22) klimatyzacja + technologia (czes$ciowy zakres)
23) instalacje p.poz., SSP i oddymianie (czesSciowy zakres)
24) instalacje niskopradowe: strukturalna, urzadzen aktywnych, KD, CCTV, BMS,
przyzywowa (czesciowy zakres)
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25) instalacje elektryczne (czesciowy zakres)

26) instalacja fotowoltaiki

27) instalacja grzewcza, ciepta technologicznego, c.w.u. (czesciowy zakres)
Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez wykonanie wszystkich robdt tymczasowych
i zabezpieczajacych - robot, ktére sg wykonywane, jako niezbedne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.
. Miejscem wykonywania robdt objetych zamdwieniem sg budynki kompleksu dawnej szkoty
przemystowej zenskiej, ktéry zostaje przebudowywany i remontowany na potrzeby Akademii
Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie. Prace budowlane i instalacyjne objete
niniejszym postepowaniem bedq wykonywane w nieczynnych budynkach stanowiacych
wilasnos¢ Zamawiajacego, jednak w sgsiedztwie intensywnej zabudowy $rédmiejskiej.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega, iz prace ucigzliwe dla mieszkancéw
budynkow sgsiednich nalezy wykonywaé zgodnie z harmonogramem, ktéry Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

10. Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez wykonanie wszystkich robot tymczasowych

i zabezpieczajacych - robdt, ktére sg wykonywane jako niezbedne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

§2
Materiaty

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Przez

materiaty Strony umowy rozumiejg materiaty budowlane, a takze wszelkie urzadzenia,

o ktérych mowa w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

potrzebne do wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem zapiséw ust. 3.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r.,

poz. 215 ze zm.) oraz posiadac certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w STWIiORB,

z uwzglednieniem wymagan jakosciowych, zgodnych z unormowaniami przywotanymi w ust.

4 i 5 (z zastrzezeniem ust.6) oraz z wlasciwymi przepisami obowigzujgcymi w okresie

realizacji umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materialy zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktérej

mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowaé materiaty rownowazne, pod

warunkiem, ze uprzednio wykazat, w zilozonej ofercie, réownowaznos¢ oferowanych
materiatéw.

Materiaty, ktore Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé przy wykonaniu przedmiotu

umowy, muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi te normy,

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/ EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi
przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji
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technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robdt
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wobec okreslonych
w ust. 4i 5.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow
gwarancyjnych, atestéow, certyfikatow, znakéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dla zastosowanych materiatdw budowlanych i urzgadzen. Dokumenty
wskazane w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koricowego
odbioru prac, z zastrzezeniem zapisow ust. 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentow przed wbudowaniem
materiatéw budowlanych i urzadzen oraz na kazdym innym etapie realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie realizacji robot i na kazde zadanie Inspektora
Nadzoru, okaza¢ temu Inspektorowi, celem zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczajace
materiat do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatdw wykorzystywanych przy realizacji niniejszej umowy.

10.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy

znajdujace sie na terenie objetym realizacjg robét budowlanych.

§3
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami w zakresie ochrony zabytkdéw, przepisami
BHP, przeciwpozarowymi, ochrony $rodowiska, o odpadach jak tez obowigzujgcymi polskimi
normami i normami wspolnymi Unii Europejskiej. Ponadto Wykonawca wykona przedmiot
umowy zgodnie ze ztozona ofertg, wymogami okreslonymi w dokumentacji zamédwienia, o
ktérej mowa w § 1 ust. 5, ustaleniami pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami i materiatami,

ktore beda sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda posiadaty

wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo

deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, dopuszczajace je do obrotu na
rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkow wynikajgacych z niniejszej umowy

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robdt, niezwlocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego;

2) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu umowy;
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4) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami wskazanymi w
STWIORB oraz oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty
budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami;

5) prowadzenia robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, w tym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, oraz przepisami p.poz. jak i
zapewnieniem ochrony przed kradzieza,

6) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robdt na terenie przekazanym Wykonawcy oraz urzgdzenia placu budowy we
wskazanym miejscu oraz sposob uzgodniony z Zamawiajacym,

7) wykonywania robét budowlanych w sposéb nienaruszajacy intereséw Zamawiajgcego i
0s0b trzecich, w tym m.in. do:

a) ogrodzenia i oznakowania miejsc wykonywania robot, i dbatosci o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, utrzymanie terenu
robot w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu i
przekazanie Zamawiajgcemu zajmowanego terenu robdét w terminie ustalonym na
koncowy odbidr robét;

b) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania i skltadowania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

c) zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji robdt sprzetu, wszelkich
urzadzen oraz stosowanych technologii z obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP;

d) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP,

e) postepowania z odpadami powstatymi w czasie realizacji robot zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779 ze zm.),
m. in. do:

a. selektywnego gromadzenia wytworzonych odpaddéw w zapewnionych przez siebie
pojemnikach;

b. biezacego przekazywania na wiasny koszt wytworzonych odpadoéw, gruzu, urzadzen
i instalacji podmiotom posiadajacym wymagane prawem decyzje na transport i
gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpaddw),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przywotana wyzej
ustawg o0 odpadach, oraz udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu
gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

C. usuniecia z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajacych sie do
ponownego zamontowania/wykorzystania a nadajacych sie do ztomowania -
oddania ich do skupu surowcéw wtérnych, utylizacji odpadéw zgodnie z przywotang
w ppkt lit.b. ustawg poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegdlnieniem
elementéw przeznaczonych do ztomowania. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno
by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie ziomu w
terminie do 5 dni roboczych od daty jego wystawienia.

8) ustanowienia kierownika budowy, kierownika robdét w zakresie instalacji sanitarnych i
kierownika robdét w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
realizujgcych obowigzki wynikajace z art. 22 ustawy Prawo budowlane oraz posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajacych warunki okreslone w SWZ;

9) przedfozenia Zamawiajacemu, najpézniej w dniu zawarcia Umowy:
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a) oswiadczen kierownika budowy, kierownikéw robét o podjeciu obowigzkdéw, a takze (jesii
dotyczy) udzielonego im przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w
jego imieniu, adresowanej do nich korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa;

b) zatwierdzonego przez Zamawiajgcego planu BIOZ uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych lub os$wiadczenia o braku
obowigzku jego sporzadzenia;

c) pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji warunkéw
zamowienia;

10) wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

12) dokonania na witasny koszt naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce
podczas prowadzenia robot elementdéw istniejacej infrastruktury oraz wszelkich szkéd
powstatych w wyniku prac Wykonawcy;

13) przestrzegania i stosowania wymogow dotyczacych ochrony mienia i obiektu
obowigzujacych w budynku Zamawiajgcego;

14) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na dojazd samochodami ciezarowymi do terenu
budowy oraz na czasowe zajecie pasa drogowego na potrzeby dostaw materiatow i wywozu
gruzu i innych odpaddéw budowlanych. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu Wszelkie koszty z
wynikajgce z tego tytutu ponosi Wykonawca;

15) informowania Zamawiajgcego na biezaco, o postepach w wykonaniu Umowy oraz
bezzwtocznie informowaé o przeszkodach w nalezytym wykonywaniu Umowy, w tym
rowniez o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére moga mie¢ wptyw na
wywigzanie sie Wykonawcy z postanowien Umowy;

16) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy, jakosci
oraz terminéw wykonania robdt;

18) ponoszenia kosztéw mediéw niezbednych do prowadzenia robdt, udostepnionych przez
Zamawiajgcego;

19) wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego;

21) zapewnienia niezbednego sprzetu oraz materiatdow i urzadzen niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

22) zaangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania przedmiotu umowy,

23) dokonywania préb i odbiorow robdt z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;

24) uzyskania na witasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz odpadéw,
materiatdow niewbudowanych i odzyskowych z catego terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem oraz uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnien, pozwolen i pozostatych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

25) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg umowaq;

26) uczestniczenia w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego;

27) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwilaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania przywotanych przepisow i we
wspomnianym zakresie;

28) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom?.

. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzgadniania harmonogramu prac z Zamawiajacym,

t Jesli przy realizacji przedmiotu umowy uczestniczq podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
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2) odpowiedniej organizacji robot, minimalizujacej ucigzliwos¢ z tytutu prowadzenia prac dla
mieszkancow budynkdéw sasiednich

3) zabezpieczenia terenu budowy w sposdb umozliwiajgcy funkcjonowanie uzytkowanego
obiektu.

4) wykonywania wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robot w taki sposéb, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajacego nie
zaktécac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikéw i terendw nalezacych zaréwno do Zamawiajacego, jak i do
0os6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego
zwigzanego z budowa. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie moga by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia;

5) uzgadniania z Zamawiajagcym na biezgco podczas trwania robdét remontowych, w
przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany podstawowych materiatdbw ma obowigzek
przedtozenia szczegotowej informacje o zrddle produkcji, zakupu lub ich pozyskania, a
takze atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek - do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy,

6) zgtoszenia wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementéw
podlegajacych demontazowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjeciowej oraz wpisem
do dziennika budowy.

5. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia,
hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

6. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami i materiatami,
ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda posiadaty
wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, dopuszczajace je do obrotu na
rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

7. W okresie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy w nalezytym
porzadku, przede wszystkim zadba o to, by nie byty na nim sktadowane zbedne urzadzenia,
nadwyzki materiatéw itp. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie usuwac z terenu budowy
wszelkie $mieci, gruz, odpady lub inne pozostatosci.

8. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z zapiséw ust. 7,
Zamawiajacy wezwie go do usuniecia naruszen porzadku, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin, nie krétszy niz 3 dni. W razie niezastosowania sie Wykonawcy do
wezwania Zamawiajacego, Zamawiajacy moze powierzy¢ uprzatniecie terenu budowy osobie
trzeciej. Koszty uprzatniecia obcigzg Wykonawce.

9. Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru korncowego, Wykonawca oczysci teren
budowy usuwajac swoéj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady, pozostatosci po robotach oraz
uporzadkuje teren budowy i teren zajety lub uzytkowany przez Wykonawce, przygotowujac
go do przekazania Zamawiajagcemu w stanie czystym i nie budzacym jakichkolwiek
zastrzezen.

10.Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki petnienia funkcji koordynatora robdt
w stosunku do Podwykonawcéw realizujgcych przedmiot niniejszej umowy?, na zasadzie
nieodptatnej w stosunku do Zamawiajacego.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody zwigzane =z
realizacjg umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢

2 Jesli dotyczy. tj. jesli Wykonawca realizuje zamdwienie przy pomocy podwykonawcy/-6w
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osbéb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie
budowy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0so6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

13.Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robdét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni, jak i zabudowanych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.

16. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

17. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamodwienia, z ktérymi zawarto umowe,
ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu
umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego kazdemu z podwykonawcow zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz
beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajgacego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o
swoim liderze, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych
Wykonawce. Lider bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajacego wszelkich os$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.3

§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit i zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust.
5, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz wykona przedmiot umowy w oparciu o przekazang
dokumentacje. Jednoczes$nie Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz
terenem otaczajgacym teren budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane,
mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci i kompletnosci
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie
mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz wnioskowania
przez Wykonawce o przesunigcie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 18 ust. 2 pkt
4).

3. Umowa niniejsza jest realizowana z udziatem srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w
budynkach, Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej”. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie
realizacji umowy, poddac¢ sie wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez
upowaznione do tego organy i instytucje. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na
teren robdt oraz udostepni¢ dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci realizowanego
zadania.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w

3 Zapisy ust. 17 znajdg zastosowanie w przypadku, gdy umowa bedzie zawarta z wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi
sie o udzielenie zamdwienia
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ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji
przedmiotu zamowienia. W czasie realizacji robot Wykonawca umozliwi wstep na teren
budowy zaréwno przedstawicielom Zamawiajacego jak i innych jednostek wigczonych
w realizacje zadania badz organéw kontroli.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy technicznej w terminie do dwdch dni roboczych od

daty podpisania umowy.
Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy przekaze jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i STWIORB wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze dziennik budowy. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig witasnosc
Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wskazanie Wykonawcy miejsca przeznaczonego na potrzeby stworzenia zaplecza budowy dla
prowadzonych robdt remontowych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne sktadowanie
materiatdow przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpadow przed ich
wywiezieniem z placu budowy;

4) wskazanie miejsca przytaczy wody i energii elektrycznej. Zamawiajacy udostepnia odptatnie
potrzebne media w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

Zamawiajacy ustala kwote ryczattowg za media w wysokosci:

a) woda - 100 zt netto / za kazdy miesigc przebywania na budowie

b) energia elektryczna — 500 zt netto /za kazdy miesigc przebywania na budowie.
W przypadku wystgpienia niepetnych miesiecy, rozliczenie nastgpi stosownie do ilosci dni,
przyjmujac odpowiednio po 1/30 wskazanych w ppkt a) i b) kwot, za kazdy dzien;

5) zapewnienie, w terminach okreslonych umowa, do odbioréw robot ulegajacych zakryciu,
robot zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz koncowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 umowy z wyjatkiem tych, ktoére
zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

6) wyjasnienie watpliwosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy w terminie
10 (dziesie¢) miesiecy od dnia podpisania umowy , z zastrzezeniem, iz:

a) zakonczenie czesci robdt dot. zakresu okreslonego w § 1 ust. 8 pkt. 5), 6), 7), 8) i 20)
nastgpi nie poézniej niz do dnia 20.11.2021 r.

b) zakonczenie pozostatego zakresu przedmiotu zamdwienia nastgpi nie pdzniej niz do dnia
30 czerwca 2022 roku.

2. Termin realizacji robét okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytacznie na warunkach
i w okolicznosciach okreslonych w § 18 ust.2 pkt 4) Umowy.

3. Termin zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu roboty do odbioru, z zachowaniem formy
w pisemnej i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9
umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robdt z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, pozostaje on w zwloce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr
robét.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozyc
Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodny z Zatacznikiem nr 3B do
SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatacznikami oraz, w tym
terminie, zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
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robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Koordynatora, wyznaczonych przez
Zamawiajacego i wskazanych w § 10 ust. 1 i ust. 7 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot, o ktérym mowa w ust. 4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
harmonogramu w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu, okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w § 18 ust. 2 pkt
4) termin okreslony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca ztozy harmonogram
rzeczowo-finansowy obrazujacy faktyczny i spodziewany postep robot.

. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegdtowy zakres robdt
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz
podwykonawcow.

. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktéorej mowa w ust. 5 wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktérej dokonujg Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Koordynator umowy wskazani odpowiednio w § 10 ust. 1 i ust. 7.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszystkich robot objetych
zakresem umowy, koncowy odbidr robét, oraz ztozenie Zamawiajacemu faktury koricowej.

§7

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie dla wykonawcy za prace wykonane ustala sie na podstawie ztozonej oferty
wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, ktéry stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Z zastrzezeniem ust. 2, wynagrodzenie kosztorysowe
wynosi: brutto ... ztotych (stownie: ..., .), w tym: netto
.................................. . ztotych i podatek VAT w kwocie .............cccecuee.... ZtOtych
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym,
obejmujacym roboty wykonane i odebrane ilosciowo i jakoSciowo na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce i sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru robét, zgodnie z
cenami jednostkowymi przyjetymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem ust. 3. Ceny
jednostkowe sg state i obowigzujg w czasie realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie
$rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy oraz
innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i
utrzymania terenu budowy, koszty dostaw, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy itp.
Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienie
publicznego.
. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy wytgcznie w trybie i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust.1
w nastepujacych przypadkach:
1) gdy ilosci rzeczywiscie wykonanych robdét okreslone w obmiarze bedq rdznity sie od
przewidywanych ilosci robot okreslonych w przedmiarze;

2) gdy na zasadach okreslonych w Umowie zostang wprowadzone zmiany projektowe lub
zmiana technologii wykonania robot;

3) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umowga zostanie ograniczony
przewidywany zakres robdt objety przedmiotem umowy.

,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” P0OIS.01.03.01-00-0051/16-00
Strona 12 z 38



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu ropejska :* *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

7. Podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego zmian, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1) - 3) jest
protokdét koniecznosci, sporzadzony przez Inspektora nadzoru oraz podpisany przez
Kierownika budowy / Kierownika robdt, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

8. Zmiany, o ktérych mowa:

1) w ust. 6 pkt 1), nie wymagajg aneksu do Umowy, jesli skutki kosztowe tych zmian nie
powodujg wzrostu wynagrodzenia powyzej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, w przeciwnym
wypadku wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji w formie kosztorysu zamiennego;

2) w ust. 6 pkt 2) wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji w formie kosztorysu
ofertowego ewentualnego zwiekszenia lub zmniejszenia kosztow wykonania Umowy
zwigzanych z wprowadzeniem zmiany;

3) w ust. 6 pkt 3) wymagajq aneksu do Umowy na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji zmniejszenia kosztéw wykonania Umowy
zwigzanych z ograniczeniem przewidywanego zakresu robdét objetego przedmiotem
umowy.

9. Podstawq kalkulacji, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1) i 3) beda:

1) w pierwszej kolejnosci - ceny jednostkowe robdt tozsamych ujetych w kosztorysie
ofertowym;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robdt
nie wyzsze niz S$rednie ceny obowigzujgce na danym terenie, wynikajace
z ogdlnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujgce w dacie sporzadzania kalkulacji.

10. W przypadku braku cen, o ktédrych mowa w ust. 9 pkt 1) i 2) Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ kalkulacji cen jednostkowych robét metodq kalkulacji szczegétowej przyjmujac:

1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztéw posrednich i zysku, ceny materiatdw i pracy
sprzetu, nie wyzsze niz $rednie stawki obowigzujagce na danym terenie, wynikajace
z ogolnodostepnych publikacjach branzowych, obowigzujagce w dacie ustalania ceny
jednostkowej. Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto niezbednych do dokonania
kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala sie wedtug cen producentéw albo handlowcéw, cen
baz sprzetowo-transportowych albo ustugodawcéow, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego;

2) katalogi naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w $rodowiskowych metodach
kosztorysowania robdét i jako uzupetniajace katalogi na prawach norm zaktadowych oraz
analize indywidualng - do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

11. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Z chwilg wejscia w zycie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajacg w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy, nastepuje ona zgodnie z zasadami wskazanymi w § 18 ust. 2 pkt 1).

12. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow
(dalszych podwykonawcéw). Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym
w ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w
umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegoétowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegoétowy przedmiot wynika z umowy
o podwykonawstwo.
§8

Rozliczenia robot

1. Rozliczenie wykonanych robdt bedzie dokonywane po odebraniu tych robdt przez
Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajq nastepujgce formy rozliczenia za wykonane
roboty:

1) miesieczne faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegdlnych robot, zawierajgcego zestawienie okreslajace ilo$¢, zakres rzeczowy
oraz warto$¢ wykonanych robdt, potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie $wiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

c) wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1.

2) faktura koncowa wynoszaca nierozliczong fakturami przejsciowymi czes$¢ wartosci
umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa i ztozeniu przez Wykonawce
o$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane roboty i jest to faktura ostateczna,

b) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt komisyjnego odbioru
wykonania robét bedacych przedmiotem umowy, zawierajacy zestawienie okreslajace
iloé¢, zakres rzeczowy, warto$¢ wykonanych robot oraz dokumentacja powykonawcza,

c) Wykonawca przed =zakonczeniem odbioru koricowego nie jest uprawniony do
wystawienia faktury koncowej.

2. Zaptfata faktur (przejsciowych i koncowej) nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu
protokotu odbioru czesciowego/konicowego oraz - w przypadku realizowania czesci
przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcéw - przedstawienia dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom. Szczegdtowe uregulowania w zakresie dokumentowania rozliczen
z podwykonawcami zawiera ust. 12 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie
do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, O NUMErZe ...
........................................................................ wilasciwy dla ptatnosci z tytutu realizacji Umowy:

1) jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT,
umozliwiajacym ptatnos$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
685, z pozn. zm.).tzw. ,biata lista”.

5. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o wykresleniu
jego rachunku bankowego z wykazu. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez, ze niezwtocznie

4 Zapis zostanie zastosowany stosownie do o$wiadczenia Wykonawcy
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zawiadomi Zamawiajacego, w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych
i bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktdrych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

6. Zamawiajacy spetni Swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy
na ,biatej liscie”. Zamawiajacy ma prawo w terminie ptatnosci zweryfikowac¢ ujawnienie
w wykazie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2), prowadzonym przez Szefa KAS, wskazanego
przez Wykonawce numeru rachunku bankowego. Jezeli wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy nie bedzie istniat w wykazie na dzien zlecenia przelewu, Zamawiajacy ma prawo do
zaptaty naleznosci na wybrany przez Wykonawce inny rachunek bankowy Wykonawcy, ktory
widnieje w tym wykazie.

7. W przypadku, jesli w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 5, nie bedzie zadnego rachunku
bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia sie
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje zadnych
ujemnych nastepstw dla Zamawiajagcego, w szczegdlnosci nie bedzie zrédtem roszczenia
o zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z pézn. zm.).®

9.Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:
6750007570. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
z wyjatkiem faktur korygujacych. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowaq
Zamawiajacy moze wstrzymac ptatno$¢ do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury
korygujacej. Wowczas termin ptatnosci liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
poprawnej faktury korygujacej.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za rzetelno$¢, prawidtowosc
i terminowos$¢ rozliczenia wszelkich podatkéw i innych naleznosci publicznoprawnych
uwzglednionych w cenie oferty.

9. Datg dokonania zaptaty naleznosci z faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy wspoifinansowane jest przez Unie Europejska ze
$rodkéw Funduszu Spodéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach,
Poddzialania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej” - umowa o dofinansowanie nr POIS.01. 03.01-00-0031/16-00
dla projektu ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16".
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg za utrate przez Zamawiajacego sSrodkéw
finansowych z funduszu Projektu, spowodowang dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy.

11. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowa Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosc
do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury korygujacej. Wdwczas termin ptatnosci
okreslony w ust. 2 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnej faktury
korygujacej.

5 Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystapienia towaréw lub ustug wymienionych w zataczniku 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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12.*W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw,
zgodnie z ustaleniami § 13, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kazdy protokdt odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi zawierac
informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w jakim zakresie
rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Protokét
obejmujacy roboty wykonane przez podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) musi
zosta¢ podpisany przez podwykonawce (dalszych podwykonawcow). Brak w protokole
informacji, o ktérych mowa powyzej, jak réwniez brak podpisu podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) na protokole obejmujacym roboty wykonane przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) moze stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajacemu prawidiowego protokotu. W takim
przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajacemu
prawidtowego protokotu.

Obowigzek podpisania protokotu przez podwykonawce, ktéry wynika z zapisu pkt 1) zdanie
drugie, nie dotyczy dostawcéw materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg odpowiednio dotyczaca odbioru
czesciowego/ koncowego, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za
roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowodami takimi sg - odpowiednio dla odbioru
czesciowego i koncowego - faktury wystawione przez Podwykonawcéw wraz z bankowymi
potwierdzeniami wptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow), oswiadczeniami podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) potwierdzajacymi, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego
otrzymali od Wykonawcy cato$¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanych prac, nie zgtaszajq i nie bedq zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru (wzér
o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), z zastrzezeniem, ze
w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa
i niniejszg umowg potracen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia odnoszacy sie do
potrgconej czesci naleznosci. Brak potwierdzen zaptaty (dowodu potracenia naleznosci) na
rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w ustawie Pzp.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowoddw, o ktérych mowa w punkcie 3), Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w punkcie 3) nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub w przedtozonej
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca uchyla sie od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu przez zadania dokonania
ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosSci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6) podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” P0OIS.01.03.01-00-0051/16-00
Strona 16 z 38



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu ropejska :* *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

8) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag i nie wskaze w sposob
wystarczajacy na niezasadnos$c¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

9) Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszg umowg wyraza
zgode.

11) W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), przy braku mozliwosci potracenia, Wykonawca (w przypadku
Konsorcjum kazdy z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajacego do petnej
wysokosci zaptaconego wynagrodzenia.

13. W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zadac zaptaty odsetek ustawowych za

op6znienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia
zapfaty, z zastrzezeniem zapiséw ust. 7.

14. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie moze

3.

dokonac przelewu naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9
Odbiory

. Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorami czesciowymi oraz odbiorem koncowym, podlegac

bedg procedurze opisanej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWIiORB) oraz na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg

przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektorow Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia
w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego etapu robot.

Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
czesciowego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

4. W ramach odbioru czesciowego robot:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu wykonanie robdt wpisem do dziennika budowy;

2) Zamawiajacy dokona odbioru (sprawdzenia robét) w terminie do 3 dni roboczych od daty
wpisu do dziennika budowy;

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposéb i termin ich usuniecia zostanie stwierdzony
w dzienniku budowy.
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4) Odbiory czesciowe, o ktérych mowa powyzej zostang stwierdzone na pismie w dzienniku
budowy.

5) Odbiory czesciowe nie stanowaq potwierdzenia dla Wykonawcy o nalezytym
wykonaniu przedmiotu umowy jako calosci.

5. Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku
bez jej odbioru potwierdzonego stosownym wpisem w dzienniku budowy. Koszty odkrycia
wykonanych elementéw robdét ulegajgcych zakryciu, nie zgtoszonych do odbioru w terminie,
o ktdorym mowa w ust. 2, obcigzajg Wykonawce. W przypadku braku odbioru przed zakryciem
wykonanych robdét, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢
wykonane fragmenty robét, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wiasny koszt.

7. Podstawg zgtoszenia odbioru koncowego jest:

a) potwierdzenie zakonczenia robot przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy / Kierownikéw Robét dotyczace zgodnosci wykonanych
rob6t z dokumentacjg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej a takze pozwoleniem na budowe oraz o spetnieniu obowigzkdow, o ktérych
mowa w § 3 ust.3.

9. Odbidér koncowy nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy, wykonaniu niezbednych préb
i sprawdzen z wynikiem pozytywnym oraz zgtoszeniu roboét do odbioru koricowego, po
jednoczesnym potwierdzeniu przez Zamawiajacego spetnienia przez Wykonawce wymagan
okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, nie pdézniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce, robét do odbioru.

10. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru wykonanych prac i uczestniczyé w odbiorze
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot wraz z pomiarami, probami | odbiorami, kartami gwarancyjnymi,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci etc. odpowiadajaca warunkom zawartym w ustawie -
Prawo budowlane) w terminie do 2 dni przez rozpoczeciem prac komisji odbiorowej w dwadch
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R
lub DVD-R - w 1 egz. i przedtozenia wszystkich certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych uzytych materiatéw. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa oraz odzwierciedlajac i dokumentujgc stan
faktyczny wykonania robét.

12. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

13. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajgq sie do usuniecia, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujgcego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust.1.

14. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.

15. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztédw. Czas niezbedny na usuniecie stwierdzonych
wad nie powoduje zmiany termindéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

16. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

17. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
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§ 10

Zarzadzanie realizacjag umowy

. Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektoréw nadzoru inwestorskiego

w zakresie konstrukcyjno-budowlanej .........cc.ccc.e.. tel. o, e-mail: .o
posiadajqcy uprawnienia budowlane nr ...................... .zdnia .

w zakresie instalacji sanitarnych ... Dtell e-mail: ..o
posiadajqcy uprawnienia budowlane nr ..........c........... .zdnia .

w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych .........cccccceveneaee. . tel.
......................... e-mail: ....................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ....................
zdnia .o

. Wyznaczeni przez Zamawiajacego Inspektorzy nadzoru, wskazani w ust. 1, bedg petnit nadzor

inwestorski w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami) oraz przepisow wykonawczych, z zastrzezeniem, iz
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie majg prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg upowaznieni do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie
z dokumentacjq projektowg i STWiORB oraz sg odpowiedzialni za kontrole obmiaréw robét.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniajg swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,

zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca z zastrzezeniem
dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem odpowiedniego Inspektora do
zastrzezen, bedq podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia wtasciwego co do zakresu Inspektora nadzoru inwestorskiego
powodujace konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen witasciwego co do zakresu Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majga swobodny i nieograniczony dostep do terenu

budowy.

. Zamawiajacy powotuje ponadto Koordynatora umowy do biezgcych uzgodnien w zakresie

wykonywania przedmiotu umowy w osobie ...........ccec..e... Jtel e-mail ...............
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje Inspektora nadzoru
wskazanego w ust. 1 oraz Koordynatora umowy wskazanego w ust. 7.

Zmiana Inspektora Nadzoru badz Koordynatora umowy nie stanowi zmiany umowy, ale
wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

10. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych

1.

przed dokonaniem zmiany.

§ 11
Kierownik budowy, kierownik robét
Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia:
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a/ Kierownika budowy w osobie: ... tel: , e-mail: .
posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi nr .................... . z dnia
...................... . roku w specjalnosci ..........cccceceeveeeeveeneenennee.n.... b€z Ograniczen wpisanego na
liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
b/ Kierownika robdt, w zakresie instalacji sanitarnych w osobie: ... tel:
.................... , e-mail: ................ posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi nr ... z dnia . roku w specjalnosci

.............................................. bez ograniczen wpisanego na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.
¢/ Kierownika robdt w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

W osobie: .. tel: ., e-mail: . . posiadajqcego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi nr ................ Z dnia .o .
roku W specjalnosCi ......coevveiieree e bez ograniczen wpisanego na liste cztonkéw

wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Kierownik budowy i Kierownicy robét zobowigzani sg do wypetniania obowigzkéw natozonych
na nich przepisami Prawa budowlanego

. Wykonawca moze dokonywac zmiany osoby wskazanej w ust. 1, jedynie za uprzednig zgodag
Zamawiajacego, akceptujgcego nowg osobe. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od zgdanych w SWZ i przedstawionych
przez Wykonawce w formularzu ofertowym do oceny oferty w kryterium pozacenowym
~doswiadczenie osoby dedykowanej do petnienia funkcji kierownika budowy, kierownika
robot” oraz wykazane, na wezwanie w celu potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy / Kierownika roboét, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadku, gdy dziatania badz zaniechania
tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkdéw przez te osobe.
Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany osoby petnigcej
funkcje Kierownika budowy / Kierownika robot oraz o jej przyczynach. Wykonawca, w
terminie 7 dni od przyjecia zawiadomienia od Zamawiajgcego, proponuje nowg osobe
spefniajacq wymagania, jak w sytuacji, o ktédrej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana na piSmie oraz jezeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy. Brak pisemnej zgody Zamawiajacego, powoduje
niewaznos$¢ wprowadzonej zmiany.

§12
Zatrudnienie na umowe o prace
. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonywat
przedmiot umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na umowe o prace, w rozumieniu
przepiséw art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020
poz. 1320). Wymaganie dotyczy w szczegdlnosci czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu robdét demontazowych i przygotowawczych, robét
budowlanych i konstrukcyjnych, robét instalacyjnych i montazowych, robot tynkarskich, robét
malarskich, stolarskich renowacyjnych i sztukatorskich.
Obowigzek realizacji ww. robdt przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcow).
. Wymaganie okreslone w ust. 1 nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzace jednoosobowgq dziatalno$¢ gospodarczg oraz oso6b wykonujacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika budowy /
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kierownika robdt). Wymaganie powyzsze nie dotyczy réwniez prac zwigzanych z obstugg
geodezyjng oraz dostaw materiatéw budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy.

. Wskazane w ust.1 roboty muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji umowy, przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez osobe zatrudniong lub Wykonawce (petnigcego role pracodawcy) przed zakonczeniem
realizacji robot objetych umowa, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby do wykonywania tych robdét i zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na
podstawie umowy o prace.

. Wykonawca, najpdézniej w dniu rozpoczecia robdt, Zamawiajgcemu liste osdb, ktére zostang
skierowane do wykonania robot, o ktérych mowa w ust.1. Przedtozenie listy osdb, o ktdrej
mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy podwykonawcéw/dalszych podwykonawcoéw jesli
czynnosci okreslone w ust. 1, wykonujg pracownicy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
Bez przedstawienia listy pracownikdow osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowe
o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

Wykonawca winien udokumentowaé¢ fakt zatrudnienia, poprzez przedtozenie przez

Wykonawce, wraz z lista, kopii zanonimizowanych uméw o prace® oséb wykonujacych ww.
czynnosci, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate dane osobowe dotyczace pracownika
nalezy zanonimizowa¢ - zaczerni¢) a takze zanonimizowanym, z wyjatkiem imienia
i nazwiska, dowodem potwierdzajagcym zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen spotecznych.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci, co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca
/podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualng liste oséb,
o ktérej mowa powyzej, w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb. W przypadku
skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowane
dokumenty poswiadczajgce zatrudnienie na umowe o prace, o ktérych mowa w ust. 5.

. Nie przedtozenie listy lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana na liscie, o ktorej
mowa w ust. 4, przez Wykonawce (podwykonawce, dalszego podwykonawce) oraz
nieprzeditozenie dokumentdéw, o ktéorych mowa w ust. 5 i 6 powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgacego zgodnie z zapisami ust. 4 bedzie traktowane jako niewypeftnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci z ust. 1 na podstawie umowy
o prace, co bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawca/-ami, zapisow
umozliwiajacych realizacje obowigzkow wynikajacych z niniejszego paragrafu.

. W ramach czynnosci kontrolnych dotyczacych spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy oprocz weryfikacji dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 5i 6
jest uprawniony takze do zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu Ilub do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia oséb
w Swietle powyzszych zasad, jak réwniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

8 Pod pojeciem zanonimizowanych umoéw Strony rozumiejg dokumenty niezawierajgce danych osobowych ww.
pracownikéw w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE za
wyjatkiem wymienionych tj. danych obejmujgcych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczacych
zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
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10. Wykonawca zobowigzany jest uzyskacé od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
powyzej w ust. 4, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych
Zamawiajacemu tj. Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, w celu ich
przetwarzania w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze o$wiadczenia. Wymag
dotyczy osdb skierowanych do realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 1, zaréwno przez
Wykonawce, jak rowniez podwykonawce/-6w i dalszych podwykonawcow.

12. Jezeli, pomimo powyzszych wymagan, na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego badz przez inne osoby
i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
tytutem kary umownej 1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§13
Podwykonawstwo?

Wersja I - (bez udziatu podwykonawcéw)
Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcow.

Wersja II - (w przypadku udziatu podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy)

1. Wykonawca wykona nastepujace roboty objete przedmiotem umowy przy udziale
Podwykonawcow:
1) Podwykonawca ........cccccueeenee. , wykona przedmiot umowy w zakresie ................... .

2) Podwykonawca .........cccoeeeenenne , wykona przedmiot umowy w zakresie .................. .
Jesli dotyczy - bedzie miat zastosowanie nastepujacy zapis:

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), Na
zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy na zasadzie podwykonawcy

W zaKresie ....ccocceeveeiieiis . (w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie
do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu :

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
dostawy lub ustugi, w ktérej okreslony bedzie okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
zt.

7 Wersja I badz II zapiséw § 13 - bedzie zastosowany zgodnie z ofertg i o$wiadczeniem Wykonawcy w zakresie udziatu
badz bez udziatu podwykonawcow
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5. Wykonawca zobowigzuje sig, iz:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
dotaczg zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca kazdorazowo przediozga Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z wtasciwego rejestru podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajgq uprawnienia do jego reprezentacji.

7. Postanowienia ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umoéw i zmian umow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku
zamiaru powierzenia przez podwykonawce czesci robot dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub kazdy dalszy podwykonawca przedkfadajgac projekt umowy z dalszym
podwykonawcg zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o akceptacji tego projektu.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w Dziale Inwestycji
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. Wraz z kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rownoczes$nie przedtozy¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o akceptacji tej umowy.

12. W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikac, ze
umowa ta jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektorymi z nich.

13. Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10.
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14. W przypadku nieuwzglednienia zastrzezenn Zamawiajacego przez Wykonawce, Zamawiajacy
ma prawo odstgpi¢ od umowy na zasadach okreslonych § 17 umowy

15. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

16. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkédw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

18. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za witasne.

19. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

g§ 14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien niniejszej
umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystuguja
Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji - wszelkie postanowienia
zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza
sie za bezskuteczne wobec Stron.

3. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejszg umowa,
2) zgodnosci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

4. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady
fizyczne oraz awarie wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze za
ich usuniecie.

5. Warunki gwarancji okre$la niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane
Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne.

6. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla
Zamawiajacego.

7. Wykonawca udziela® gwarancji: ...... miesiecy na wykonanie robot budowlanych
stanowigcych przedmiot zamoéwienia

8 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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8. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego

9. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego lub warunkowego protokotu odbioru kohncowego
robot budowlanych. Gwarancja na wykonane roboty budowlane wymienione w ust. 7
udzielona zostanie z uwzglednieniem wymagan wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

11. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia wady fizycznej lub usterki,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub usterka jego czesci, od nowa -
w przypadku kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie wykonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

1) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 7 niniejszego paragrafu.

2) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi, uprawnienia i roszczenia
Zamawiajacego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od
daty usuniecia wady.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie naprawy w okresie
rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie.

14. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Stwierdzone wady lub usterki
zgtaszane bedg Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

15. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o przystgpieniu do usuwania
wady (usterki). Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

16. Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki wykonanych robdét budowlanych
w terminie 7 dni od momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce. W
wyjatkowych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego.

17.Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane, zakwestionowane
jako wadliwe, muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang
przez Zamawiajgcego.

18. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W
razie dochodzenia przed sadem albo sadem polubownym jednego z uprawnien z tytutu
rekojmi termin do wykonania innych uprawnien, przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu,
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

19. W przypadku wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy
o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

20. Jezeli zrealizowany przedmiot umowy lub jego czes¢ ma wade, Zamawiajagcy moze zadad
jego wymiany na wolny od wad albo usuniecia wady. Usuniecie wady lub wymiana wadliwie
zrealizowanego przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie rekojmi odbywac sie bedzie
bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady),
w terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy, jednak nie dtuzszych niz 14 dni
od daty otrzymania wezwania do ich usuniecia lub przyjecia zgtoszenia o ich usunieciu (e-
mailem lub pisemnie), a w przypadku wad zagrazajacych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
$rodowiska - bezzwtocznie.
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21.W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych Ilub technologicznych
uniemozliwiajacych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajqcy dopuszcza ich usuniecie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.

22. W razie nie usuniecia wad lub usterek wykonanych robdét budowlanych w wyznaczonych
przez Zamawiajacego terminach, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia, na co
Wykonawca wyraza zgode. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy (3) dni wczesniej. Koszt usuniecia
wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy whniesionego przez Wykonawce.

23. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi,
w przypadku zgtoszenia wady przed jego uptywem.

24. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ przegladow uzalezniona bedzie od ilosci wystepujgcych
w trakcie okresu obowigzywania rekojmi wad i usterek - przewiduje sie zwotywanie
przegladéw nie czesciej niz raz na rok w przypadku braku zgtoszen wystgpienia wad lubi
usterek.

25. Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem
wyniklych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci
wykonanych robét bedzie ponosi¢ Wykonawca.

26. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wifasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi i gwarancji,
wedtug zasad obowigzujacych w okresie realizacji zamowienia.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: .............. ztotych (stownie:

2. Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W FOFMIE oo °

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdét i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakosci. Kwota zabezpieczenia stanowigca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie zwrdécona w
terminie 15 dni po uptywie najdiuzszego terminu rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli czes¢
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostata po potraceniu, czes¢
zabezpieczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moggq mieé¢ wptyw na moc
wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

° Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, najpdzniej przed podpisaniem
umowy, w wysokosci okreSlonej w § 15 ust. 1 postanowiert umowy. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie
skutkowac odstapieniem Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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formie niz w pienigdzu, Zamawiajqcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy moggq zosta¢ zaspokojone wedtug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 1. W przypadku
gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, to moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach art. 450
ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana wymaga
pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

11. Stosownie do zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz
na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia, projekt
dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres.
Zamawiajacy zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania projektu. Wykonawca przedtuza lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z wzorem
zaakceptowanym przez Zamawiajacego w terminie zapewniajacym ciqgto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony ustanawiajq odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,15 % wartosci umowy netto,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki z winy Wykonawcy. Przez
zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie ktéregokolwiek
z termindw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1.

b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki z winy Wykonawcy, w usunieciu wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad (zgodnie z postanowieniami § 9)
- w wysokosci 0,1 % wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

c) za kazdy rozpoczety dzien zwioki z winy Wykonawcy, w usunieciu wad w okresie
gwarancji i rekojmi, liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie tych wad - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 umowy,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy, trwajacej dtuzej niz 7
dni — w wysokosci 0,05 % kwoty netto wskazanej w § 7 ust. lumowy, za kazdy dzien
przerwy dtuzszej niz 7 dni,
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e) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 7ust. 1,

f) z tytutlu odstgpienia od umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci netto czesci
przedmiotu umowy, ktorej dotyczy odstgpienie,

g) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - kare w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia
postanowien umowy,

h) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia
postanowien umowy ,

i) za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zi,

j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 zt,

I) za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy za wykonane ustugi, dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

m) w przypadku koniecznosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,1%
wartos$ci umowy netto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 za kazde zdarzenie,

n) za przebywanie na placu budowy osoby niezatrudnionej na umowe o prace, o ktérej
mowa w § 12ust. 1 i 3-w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

0) za powierzenie wykonywania czynnosci okreslonych w § 12 wust. 1 osobie
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace lub nieprzedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w § 12 ust. 5 i 6 lub przedtozenia dokumentéw niepotwierdzajacych
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lub przedtozenia ich w liczbie
mniejszej niz wynikajaca ze ztozonej listy oséb, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajacemu najpézniej w ostatnim
dniu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowoddéw
potwierdzajacych optacenie naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajgcego
optacenie kolejnej raty sktadki (w przypadku ptatnosci w ratach) albo przedstawienia polisy
(lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na
kwote nizszg niz okreslona w § 19 ust. 1 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia.

3) w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dotacji (lub jej czesci) z powodu niewykonania
zakresu rzeczowo-finansowego wynikajacego z harmonogramu z winy Wykonawcy -
w wysokosci utraconej przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci),

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
w catosci przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 10 % wartoéci wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1,
z zastrzezeniem zapiséw § 17 ust. 1 pkt 1)

2. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutdw przewidzianych w ust. 1, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
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3. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych naliczenie kar umownych,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1. Roszczenie o zaptate staje sie wymagalne poczgwszy od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej
umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia. W przypadku nie wystawienia faktury (co
uniemozliwi potracenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wptacenia naliczonej kary
umownej na konto bankowe Zamawiajacego po wystawieniu noty ksiegowej.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zada¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

6. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgacego przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowg, na
podstawie ktérej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

7. W przypadku gdy zwiloka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejsza umowg przekroczy 30 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej
przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia
naprawienia szkody spowodowanej w/w zwiokg na co Wykonawca wyraza zgode.

8. W razie gdy zwtoka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 14 dni,
Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie
wad innej firmie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art.456 ustawy Pzp, tj.:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

2) w nastepujacych okolicznosciach zaleznych od Wykonawcy, jesli:

a) zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe Iub postepowanie likwidacyjne
Wykonawcy, lub co najmniej jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamowienie (konsorcjum, spétka cywilna),

b) zostanie powzieta informacja o likwidacji firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa
tygodnie,
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f) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do
terminu okreslonego w § 6ust. 1 pkt 2) umowy,

g) Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposéb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjq
postepowania, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami prawa
i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgacego do prawidiowej realizacji, nie
nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

h) zostata rozwigzana umowa konsorcjum przez co najmniej jednego z czionkéw
konsorcjum,

i) co najmniej trzykrotnie Zamawiajacy dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust. 12 pkt 5) i nastepne, lub
dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy;

j) brak jest ciggtosci waznosci polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 19 ust 1 przez
caty okres trwania umowy

k) dotychczasowy przebieg prac wskazywac bedzie, iz nie jest prawdopodobnym nalezyte
wykonanie umowy lub jej czesci w terminie 7 dni od pisemnego poinformowania
Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

I) Wykonawca wykonuje umowe lub jej cze$¢ w sposdb sprzeczny z umowag i nie zmienia
sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w tym wezwaniu, w terminie 7 dni od pisemnego poinformowania
Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

m) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powzigt informacje
o okolicznosciach warunkujacych odstapienie od umowy.

. Podstawg do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, moze by¢ nie wypetnienie wymagan i obowigzkéw w zakresie dotyczacym

wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na umowe o prace, w

rozumieniu przepisow art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j.

Dz.U. z 2020 poz. 1320), o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1) lit. b), tiret 1, zamawiajacy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, ktora odstepuje od umowy wzajemnej, obowigzana jest zwrdci¢ drugiej stronie, co

otrzymata od niej na mocy umowy, a druga strona obowigzana jest to przyjac. Strona, ktora

odstepuje od umowy, moze zadacé¢ nie tylko zwrotu tego, co $wiadczyta, lecz rowniez na
zasadach ogdlnych naprawienia szkody wyniktej z niewykonania zobowigzania.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagajq zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 oraz

z uwzglednieniem zapisow art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany

umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania, w nastepujacych okolicznosciach

i w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany
stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie zostanie zmienione
z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej
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zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejsScia w zycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu

umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug.

Wartos$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu s$wiadczenia umowy w zwigzku
z zaistnieniem okolicznosci nadzwyczajnych, w szczegdlnosci wojny i innego dziatania
0 charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki spoteczne,
rozruchy, strajki i inne dziatania zagrazajqce porzadkowi publicznemu, epidemia/pandemia
stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa,
katastrofa ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje Iub dziatania witadz publicznych,
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, ktorych nie dato sie unikna¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwig Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesiji,
wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw ustawy,

4) zmiany terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot i/lub ewentualnej zmiany
wynagrodzenia zwigzanej z tymi przyczynami, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, a w szczegolnosci: bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,
W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajqcej
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana
terminu jest korzystna dla Zamawiajacego, dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia
umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany
wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych faktur czesciowych.

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktéore wstrzymujq lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystapig zdarzenia sity wyzszej rozumianej jako
zewnetrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostajgce poza  kontrolg  Stron,
w szczegdlnosci wojny i innego dziatania o charakterze zbrojnym, dziatania sity
przyrody, akty terroru, zamieszki spoteczne, rozruchy, strajki i inne dziatania
zagrazajace porzadkowi publicznemu, epidemia/pandemia stwierdzona przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa, katastrofa
ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje lub dziatania wtadz publicznych, niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérych nie dato sie unikngé¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwig Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania
w czesci lub catosci - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej

,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” P0OIS.01.03.01-00-0051/16-00
Strona 31 z 38



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu ropejska :* *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

wykonanie przedmiotu umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami nadzwyczajnymi,
o ktérych mowa powyzej.

e) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

f) w przypadku wystgpienia niewybuchdw lub niewypatdéw wymagajacych wstrzymania
robdét i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych przeprowadzenia badan,

g) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajace usuniecia,

h) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
witasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

i) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

j) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne albo nieistothe odstepstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333)

5) jest nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majacych
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamédwienia,

6) zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogg
z powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

a) celem uzyskania lepszych parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych;

b) z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry dokumentacje przygotowano;

c) wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem bgadz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

d) z powoddw zwigzanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji robdt
wytgcznie w zakresie wynikajgcym z tych decyzji,

e) wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

f) w celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania;

g) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego;

h) uwzglednienie wnioskdw, sugestii uzytkownikdw, majacych wptyw na jakos¢ uzytkowania;

i) koniecznos¢ realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego;

j) wystgpienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych |lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych
obiektéw budowlanych Iub ich elementéw, badz wystgpienia warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej;

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

I) przyczyn technologicznych lub technicznych o obiektywnym charakterze,

m) koniecznosci zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych
lub zamiennych,
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n) w wyniku koniecznosci dostosowania zapisow umowy do zmian obowigzujacego prawa
(wytacznie w zakresie wynikajacym z tych zmian)

0) zmiany o0sOb przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia,
ktére potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany
i zaoferowany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia w zakresie 0sdb,

p) zmiana podwykonawcy, rezyghacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie
wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
taczacej go z Wykonawcgq -z zachowaniem trybu postepowania w przypadku
podwykonawstwa, opisanego w niniejszej umowie,

g) powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktdra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci
zamoéwienia,

- konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materiatéw,

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuacji

dopuszczajacej zmiane oraz ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujacg zmiane
lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli zmiana bedzie miata
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy -obliczenie kosztéw zmian. W przypadku wystagpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wptywajacej na termin realizacji robdét - termin moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

. Strony dopuszczajg ponadto zmiany tresci umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania

przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia lub terminu, w okresie stanu zagrozenia

epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 i innych chordb
zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwiocznie, wzajemnie informowacé sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw
wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do informacii,
o ktéorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢
w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia,

b) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy,

f) okolicznosci, wymienione w pkt 1 lit. a)-e), w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2) Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Ilub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.
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3) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktéorych mowa
w pkt. 1) i 2) w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie wptywu zaistniatych okolicznosci, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze opisane wyzej okolicznoséci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ Ilub wptywajag na nalezyte wykonanie umowy, moze
w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzezeniem
§ 19 ust 10,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania ustug lub robét budowlanych, jesli pierwotny
sposdb lub zakres wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony
umowy,

€) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednia i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy.

5. Zmiany przewidziane w umowie mogq byc¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy
ustawy Pzp regulujgce mozliwos$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§ 19
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutlu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujagcym co najmniej
przedmiot zamowienia, obejmujacg szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi pracami z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia nie mniejszg niz: 15.000.000,00 zt (stownie: pietnascie milionéw
ztotych 00/100) ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych ryzyk:

1) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) szkody w mieniu otaczajgqcym i przylegajacym do placu budowy,

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

Wysokos$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziatu wtasnego nie moze przekroczy¢

0,1 % sumy ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu, najpdézniej w dniu zawarcia
umowy, kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, polisy lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie opisanym w
ust. 1 wraz z dowodem optaty naleznej sktadki. W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu dowdd optacenia sktadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego
dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

3. Jesli zakres oraz warunki ubezpieczenia okreslone w przedtozonej polisie/ umowie ubezpieczenia
nie bedq zgodne wymaganiami Zamawiajgcego i nie otrzymajg jego akceptacji Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu nowe ubezpieczenie, ktore spetni wymagania Zamawiajacego
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od dnia otrzymania o$wiadczenia o braku akceptacji
przedtozonego ubezpieczenia.

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedtozonego ubezpieczenia lub w
razie braku przedstawienia w ogole ubezpieczenia do dnia przejecia terenu budowy przez
Wykonawce, badz nieprzedtuzenia ubezpieczenia w wyniku przedtuzenia terminu realizacji
umowy wskazanego w paragrafie 5 ust.1 -Zamawiajqcy ubezpieczy teren budowy w zakresie
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ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia
zostanie potrgcony z ptatnosci naleznych na rzecz Wykonawcy.

5. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 winien zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajacg
poddanie postepowan wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu
polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim sagdom powszechnym.

6. W przypadku niewypetnienia obowigzkdéw wynikajacych z ust. 2 i 3 Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wtasciwych polis, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie realizacji robot budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktérej mowa powyzej, przez caty okres realizacji zaméwienia. W przypadku
wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu najpdézniej w ostatnim dniu jej obowigzywania, dowodu potwierdzajacego jej
przediuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajagcego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszq niz 15 000 000,00 =zt
(poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami
potwierdzajacymi optacenie naleznych z tego tytutu sktadek. W przypadku ptatnosci w ratach,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowodd opfacenia sktadki ubezpieczenia najpdzniej
nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

8. W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy moze nie dopusci¢ Wykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy, a takze natozy¢ kare umowng, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania
opfacania sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

9. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajacego z roszczeniami
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio
lub posrednio z wykonywaniem robot budowlanych Zamawiajacy powiadomi o tym
niezwtocznie Wykonawce.

10. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéw i wydatkow
zwigzanych bezposrednio Iub posrednio z wykonywaniem przez Wykonawce robdt
budowlanych objetych umowa.

11. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich,
Wykonawca niezwtocznie zwréci je Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w § 17 ust. 6.

8§ 20
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej réwniez ,Stronami” os$wiadczaja, ze znane jest im
i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. O ile bedzie to potrzebne do prawidtowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie
z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych,
ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajacym.

3. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony
rolg podmiotu przetwarzajagcego - Zamawiajacego, ktory zgodnie z definicja legalna,
wyhnikajaca z art. 7 pkt 31 ustawy Pzp jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy
Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowigzku prawnego cigzacego na
Zamawiajacym, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy Zamawiajacy przewiduje wymagania, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz inne wymagania okreslone w warunkach
danego zamdéwienia, powinien rowniez weryfikowa¢ poprawnos$¢ ich realizacji przez
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Wykonawce oraz podejmowac srodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich

sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28

rozporzadzenia RODO, w zakresie niezbednym do wykonania umowy a Wykonawca

zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i wytacznie

w celu realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres
przetwarzania danych), ktére sg niezbedne do realizacji umowy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac¢ dalszego powierzenia

przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za dziatania i zaniechania

podmiotéw trzecich, ktorym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada
jak za wiasne.

. Strony os$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikow, wspétpracownikéw i reprezentantéw

Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie,

w jakikolwiek sposdb, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, przekazywane sg

w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez

Zamawiajgcego Ilub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane

kontaktowe moga obejmowac: imie i nazwisko, PESEL, stanowisko, forma zatrudnienia,

uprawnienia, adres e-mail, numer telefonu. Kazda ze Stron bedzie administratorem

. Strony oswiadczajq, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust.7, informacje okreslone

w art. 14 RODO, w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie

wzajemnie z obowigzkdéw informacyjnych wzgledem tych oséb.

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogdlnego Rozporzadzenia, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Danych (dalej: ,Administrator”) jest Akademia Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie z siedzibg przy Placu Matejki 13, 31-157 Krakéw, NIP: 675-00-07-570
REGON: 000275783.

2) W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowac¢ sie z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocg poczty tradycyjnej na adres Administratora,
e-mail: iod@asp.krakow.pl .

3) Pana/Pani dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO, ftj.
przetwarzanie jest niezbedne do wypetniania obowigzku prawnego cigzacego na
Administratorze. Cel przetwarzania danych osobowych jest zwigzany z realizacjg umowy
zawieranej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, na: Przebudowe
i remont wraz z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji wod.-kan., c.o.,
c.t., c.w.u.,, wentylacji - klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych
i niskoprgdowych, instalacji fotowoltaicznej i zagospodarowania podwodrka w budynku
Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, jako etap III
robot objetych projektem ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania na
potrzeby uczelni, kompleksu dawnej szkoty przemystowej zenskiej - etap 1: przebudowa
wiezby dachowej poddasza i stropu III kondygnacji, dobudowa ryzalitow od strony
podworca, przebudowa S$cian poprzecznych III kond. oraz infrastruktura techniczna
instalacji wod-kan., c.o., wentylacji - klimatyzacji, instal. elektrycznych, teletechnicznych
i niskoprgdowych, instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie podworka oraz czesciowa
termomodernizacja Scian na dziatce nr 193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza”
objetych projektem ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa
nr POIS.01.03.01-00-0031/16-0

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda takze w celu realizacji obowigzku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawg z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Pana/Pani dane bedg przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku
nastepujacego po roku, w ktorym zakonczone zostato postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego, za wyjatkiem umoéw, ktére beda przechowywane przez okres lat 10;
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5) Pani/Pana dane pozyskane w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego przekazywane beda cztonkom komisji przetargowych i upowaznionym
pracownikom ASP w Krakowie jak rowniez wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom, gdyz co do zasady postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego jest
jawne. Ograniczenie dostepu do Pani/Pana danych, o ktérych mowa wyzej moze wystgpic
jedynie w szczegdlnych przypadkach, jesli jest to uzasadnione ochrong prywatnosci,
zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢
udostepniane innym osobom Iub podmiotom jezeli obowigzek taki bedzie wynikac
z przepiséw prawa. Do Pani/Pana danych mogg tez mie¢ dostep podmioty przetwarzajace
dane w naszym imieniu, np. podmioty Swiadczace pomoc prawng, ustugi informatyczne,
jak réwniez inni administratorzy danych osobowych przetwarzajacy dane we wiasnym
imieniu, np. podmioty prowadzgce dziatalnos$¢ pocztowg lub kurierska.

6) Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, jak i nie bedg podlegaty profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22
ust. 1i 4 RODO

7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

8) Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne mogg
wytaczy¢ mozliwosé skorzystania z tego prawa;

9) Jezeli chce Pani/Pan skorzysta¢ z ktéregokolwiek z tych uprawnien prosimy o kontakt
z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym w ust. 9 pkt 2) lub pisemnie na adres
korespondencyjny, wskazany w ust. 9 pkt 1);

10) Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamédwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp.

12) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania,
o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia tego postepowania.

13) ASP w Krakowie doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie S$rodki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umysinym zniszczeniem, przypadkowg utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.

14) Zgodnie z RODO, kazdej osobie, ktorej dane sg przetwarzane przystuguje prawo do
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c
RODO.

11. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego - Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, ze jego dane osobowe

przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporzadzenia ogdlnego.

§ 21
1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu
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Cywilnego, polskiego Prawa budowlanego, przepisy wykonawcze oraz inne majace zwigzek
Z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw
i obowigzkdéw wynikajacych z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelnosci.

§ 22
1. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki do niej.

Zatgczniki do Umowy:

Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa (komplet dokumentdéw zostanie udostepniony Wykonawcy po zawarciu
umowy)

Zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy z kosztorysem, zestawieniem kosztow zadania

Zatacznik nr 3 — harmonogram rzeczowo - finansowy

Zatacznik nr 4 - wzory oswiadczen podwykonawcow

Zatacznik nr 5 - wzdr karty gwarancyjnej

Zatacznik nr 6 - oswiadczenie

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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