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UMOWA NR ZP.272.......2023

zawarta w dniu ... 2023 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24,
reprezentowang przez:

Burmistrza - Bogdana Szczesniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a firma

zwang dalej ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:
1) s

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych /Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych dla
zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach ” zgodnie z :
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ...............
Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach jest
dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Orientacyjna dtugos¢ przebudowywanej drogi ul. Drzewieckiego wynosi ok 0,264 km.
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3. Zakres zamowienia obejmuje:

e przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi— wymiana istniejgcych kraweznikdw ograniczajacych
jezdnie na nowe, wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wykonanie nowych, dodatkowych warstw
bitumicznych

e przebudowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej brukowej przebudowe istniejacych i
budowe nowych zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej

e przebudowe istniejgcych zjazddéw

e przebudowe istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej (wymiana istniejgcych studzienek
Sciekowych, wykonanie nowych dodatkowych studzienek $ciekowych oraz studni
rewizyjnych, wykonanie nowych przykanalikow)

e przebudowe istniejgce] sieci wodociggowej — przesuniecie istniejgcych hydrantow

e przebudowa odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia i przytaczy

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.
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Na kazde 7gdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy.
Badania, o ktédrych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowag, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie robdt, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.
Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robdt  dodatkowych

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajgcych.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu materiatow, dla ktorych standardy okreslono
w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo uzgadniaé z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub zaniedbania
podczas wykonywania robét.

§3

Termin realizacji :

Termin wykonania robét wynosi 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin rozpoczecia robét budowlanych: do 14 dni od przekaznia placu budowy.

§4
Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie na swdj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  zwanego
w dalszej czesci umowy , Inspektorem”.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1) wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang i organizacja
ruchu tymczasowego,

2) wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego,

3) wuzyskaé decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania badz uzyskac
zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen o zakonczeniu robét
budowlanych, jezeli bedg wymagane,

4) wykonac czynnosci wynikajgce z obowigzujacych przepisdw prawa,

5) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

6) skompletowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,
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7) utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usungc poza teren
budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawié caty teren budowy
i robdt uporzadkowany, nadajacy sie do uzytkowania,

8) informowac Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu,

9) informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia robét,

10) niezwtoczne informowac Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

11) zorganizowad, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robét na wtasny koszt,

13) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14) wykona¢ i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robdt, (jesli
dotyczy)

15) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy na terenie
placu budowy,

16) zapewni¢ dozdér mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

17) wykona¢ przedmiot umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca
przedtozy Inspektorowi wykaz materiatéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci z polska norma
lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich
zatwierdzenia,

19) zapewni¢ na wtasny koszt, transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢,

20) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisdw obowigzujacych w tym zakresie,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie przepisow
bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze roboty ukoniczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczerstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i o0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,

25) dostarczanie niezbednych dokumentéow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

27) utrzymywanie terenu robdét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,
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28) uporzadkowanie po zakonczeniu robdét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektdw, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotdw niezbednych
przy odbiorze. Po wykonaniu wszelkich robét uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego dokument
zezwalajgcy na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robét w
terminie nie dfuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

31) ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru konncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac
aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co najmniej:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem pracownikéw
Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sdb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

33) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc robét lub termin zakornczenia robot,

34) wywéz lub utylizacja materiatow budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

35) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ w przypadku
przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone przed naruszeniem
struktury gruntu.

36) Przy wykonywaniu wykopdw w poblizu drzew, nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na unikanie
uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania duzej ilosci korzeni
dopuszcza sie zmiane trasy kablowej. Przy braku zmiany trasy kablowej przejscia przy
drzewach nalezy wykonac przepychem lub przewiertem.

37) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

38) Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 14 dni od dnia
podpisania umowy z uwzglednieniem ptatnosci w czesciach. Wzdr harmonogramu winien by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym, w tym:

e zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego mozliwa po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego;
39) Wykonawca przed odbiorem koncowym przedtozy Zamawiajgcemu rozliczenie wszystkich
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Podwykonawcow.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020, poz. 1320).
Zgodnie z art. 95 wust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajagcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynnosci:
roboty budowlane prowadzone przez pracownikdéw drogowych, ogélnobudowlanych, elektrycznych.
Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
(a takze w przypadku zwrdcenia sie z takim zgdaniem przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji
umowy), oswiadczenia dotyczacego zatrudnienia na umowe o prace pracownikéw wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 3.1. - wzér zatgcznik nr 11 do SWZ.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza sie mozliwos¢ zgdania przez Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

uMowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Nieprzedfozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi prace fizyczne
niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, bezposrednio przy montazu urzadzen,
Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace.
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow
Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepiséw Kodeksu Pracy oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu

- za osobe s$wiadczacg wustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy osobom nie
zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtéwnym
Wykonawcg, ktérych obecnosé moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb pracujacych na budowie dot.
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Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw, jak i witasnych pracownikow.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
cena netto .....cceeeevveeeeeeennen, zt + podatek VAT w kwocie .................... zt.
CENA DIULLO i e zt

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania przedmiotu
umowy w tym miedzy innymi: koszty robdt przygotowawczych, demontazowych, porzgdkowych,
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i w dni wolne od pracy, optaty za transport odpaddéw i ich sktadowanie, koszty
zwigzane z utylizacjg materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowe] wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwo$é roszczen Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

§6

. Zamawiajacy przewiduje wyptate zaliczki w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego, po ztozeniu przez
wykonawce faktury zaliczkowej. Przed wystawieniem | faktury czesciowej wykonawca ma obowigzek
rozliczy¢ zaliczke. Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie przedmiotu umowy fakturami czesciowymi, ktére
mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc na kwote ustalong w dotgczonym do faktury
zestawieniu wartosci rzeczywistego, zaawansowania wykonanych robét w tym okresie.

. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych (nie czesciej
niz jedna na miesigc) i faktury koricowej, w tym:

1) ptatnosci czesciowe -na podstawie protokotéw odbioru wykonanych robdt (przerobowych)
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru do 90 % wartosci wynagrodzenia umownego,

2) ptatnosé koricowa -na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji

przedmiotu umowy w wysokosci min. 10% wartosci wynagrodzenia umownego.

. Fakturowanie czesSciowe Zamawiajacy dopuszcza w powigzaniu z przedtozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana ptatnosci czesciowych wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego -zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

. Wysokos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy, w tym:

-ptatnosci w roku 2023 nie mogg przekroczyg: ........ccceeurnus PLN brutto,

. Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajacego, na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych za wykonane roboty budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i koncowego
potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru oraz
na podstawie prawidtowo wystawionych faktury przez Wykonawce.

. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

. W razie nieterminowej zapfaty Wykonawca moze naliczyé ustawowe odsetki.

. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie odpowiednio
zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

©

Roboty dodatkowe wyceniane beda na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wycen witasnych Wykonawcy, w oparciu o czynniki cenotwdrcze
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zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjmowane bedg wg
stawek podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku zastosowania innych materiatow
i jednostek sprzetowych wg srednich stawek opublikowanych w ogdlnodostepnym katalogu cen robdt
budowlanych, takim jak SEKOCENBUD.

10.W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robdt przy pomocy podwykonawcy, Zamawiajacy dokona
zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez niego dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

11.Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy Nr
................... w Banku .........ccceceeveneeeee W Ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury.
Btednie wystawiona faktura VAT, brak dokumentu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru koncowego spowodujg
naliczenie ponownego 14-dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentéw.

12.Ptatnosc¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)

§7

1. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust 1 , w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z

realizacjg zamdwienia.

2. Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1:

1) waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (tj. wynagrodzenie za
niezrealizowang cze$¢ zamowienia);

2) wynagrodzenie bedzie podlegac waloryzacji raz na 6 miesiecy, pierwszy raz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, a nastepne waloryzacje (w przypadku w ktdrym termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony), po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji;

3) waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
dla miesigca waloryzacji w stosunku do analogicznego miesigca poprzedniego roku (lub poprzedniej
waloryzacji), ogtaszany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego (GUS).

4) wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy wskaznik w miesigcu wnioskowanej
waloryzacji bedzie wiekszy od 20 % w stosunku do tego samego miesigca ubiegtego roku;

5) taczna wartosé waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Przez tgczng warto$¢ waloryzacji nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji;

6) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
w pkt 5;

7) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne obrazujgce wptyw zmiany cen materiatdw lub kosztéw na koszt
wykonania zamdwienia. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ okazania dokumentéw potwierdzajgcych terminy
zamawiania i ptatnosci za materiaty budowlane.

8) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt 7, wyznaczy date podpisania aneksu;

9) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku, w ktorym Wykonawca zakonczy roboty przed uptywem 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy waloryzacje, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguja.
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11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione zostang
nastepujgce warunki: a) Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy, b) Okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§8

1. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot zaméwienia
(umowy).

2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci przedmiotu zamowienia,
potwierdzonego spisaniem catosciowego, koricowego protokotu odbioru robét i przekazania przedmiotu
zamowienia do eksploatacji.

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektéw i urzadzen
bedacych przedmiotem zamdwienia beda wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem Wykonawcy.

4. Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy) wygasajg wraz z uptywem okresu, na ktory
Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamdwienia (umowy).

§9

1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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W  przypadku umoéw, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajagcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umow, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia  zaptata obejmuje  wytgcznie nalezne  wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na  pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo
3) dokonaé¢  bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Ilub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia. Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowied ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§10

Odbiory robdt czesciowych i zanikajagcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni od daty

zgtoszenia.

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koncowego:

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowosé odbioru koricowego wykonanych
robdt potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do dziennika budowy
Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru korncowego na piSmie Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczyc beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

c) Odbidr korncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do odbioru
i zakoncza w ciggu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w  trakcie odbioru nastepujgce  dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robdt, Zze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy,

b) certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

c) dokumentacje projektowg powykonawczg z  oznaczeniem  ewentualnych  zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koricowego),

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

10
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c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazaé sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do ponownego odbioru,

d) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia  Zamawiajgcego, zadajgc

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.

Zamawiajagcy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§11

Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - ........cccccecuevrreeee.

Wykonawca ustanawia kierownika robdt — ........ccooeceienenns

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest - .....ccvvevviveneiceiesennnnn

§12

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia uptywu terminu umownego
zakoniczenia robot okreslonego w § 3,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od
wyznaczonego terminu usuniecia wad,

c¢) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
oktérej mowa w § 5 wust. 1 umowy za kazdy dzien zwiloki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

f) za nieprzediozenie  poswiadczonej za  zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

2000 zt.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robdt

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ofertowego, za kazdy dzien

zwtoki,

b) =z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia ofertowego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Strony  zastrzegajg  sobie, Ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzié

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
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w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za wykonane

roboty.

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W

takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakornczeniem realizacji przedmiotu umowy tak

dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpic

jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny

z umowg, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od

umowy odstgpic.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokédt

inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,

ktdrych zakres zostanie okre$lony w protokole inwentaryzacji.

§14

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej

brutto w formie ...............

Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania go

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru

konicowego robdt, natomiast pozostatg czes¢ obejmujgcy zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy w  zakresie  dotyczagcym  realizacji

przedmiotu zamdéwienia musi  obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw

koricowego.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzief podpisania aneksu.

§15

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli zmiany

beda korzystne dla Zamawiajacego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z

okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci zmiany

postanowien umowy mogg dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od
Wykonawcy:

a) sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyiszej uznajg w szczegdlnosci: powddz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu
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wojennego, strajk ogélnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

wykrycie instalacji, urzadzen Ilub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajace lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy,

opdznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia dodatkowego zgodnie z trescig wtasciwych
przepiséw odrebnych,

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a)

c)

g)

h)

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametréw technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na postep
technologiczny,

koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w
przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,

odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
technicznych/technologicznych  skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

koniecznosci  zrealizowania  zamOdwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatéw i urzadzen ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami i decyzjami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie kosztow
ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje,

koniecznosci wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidiowe zrealizowanie
przedmiotu zaméwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystapity wady dokumentacji projektowe;,
koniecznosci wykonania rob6t niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy;,

ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).
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4) Zmiany ustawowe] stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania umowy
i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota
brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robét budowlanych w przypadku, gdy wykonanie
danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgca
z kosztorysu ofertowego.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.

7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacja umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robét.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze
zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa -
w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych bteddw.

10) Wszystkie powyisze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowiert zawartej umowy w formie
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie, pod rygorem niewaznosci zmiany.
Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktédrych wynika
uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na pismie za obopdlng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych / t.j. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1605 / w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze by¢
realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie z
tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje wéwczas tresé zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie  zmiany Umowy s3  dokonywane przez = Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§17
1. Spory w sprawie majagtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie.
2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
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prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 1z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla
ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy  oswiadcza, ze realizuje  obowigzki  administratora  danych  osobowych
okreslone w RODO takie w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

3. Kaida ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

§19
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy).
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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