OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

1.1.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej w podziale na dwa zadania ( 2
czesci):
Zadanie nr 1 — modernizacja ujgcia wody podziemnej ,,GREL” wraz z budowg kontenerowej
stacji dozowania podchlorynu sodu oraz budowa sieci wodociggowej zasilajacej ul. Grel
Boczng
Zadanie nr 2 — budowa sieci wodociggowej zasilajgcej ul. Kasprowicza z modernizowanego
ujecia wody podziemnej ,,GREL”

1.2.Uzyskanie wymaganych obowigzujacymi przepisami decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii,
badan oraz innych prac niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej

1.3.Petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz do czasu zakoniczenia
inwestycji i oddania jej do uzytkowania.

2. Dane podstawowe:
2.1 Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenia wizji w terenie przed przygotowaniem i ztoZzeniem

oferty, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Termin nalezy uzgodni¢ telefonicznie z P.
Piotrem Styrczula.
2.2 Zakres modernizowanego ujecia wody w zadaniu nr 1

Ujecie wody podziemnej ,,Grel” sktada sig z trzech studni wierconych C-1, C-2, C-3. Dla ujecia
decyzja Starosty Nowotarskiego z dnia 16.12.2013 r. wydane zostato pozwolenie wodnoprawne nr
0$.6341.2.64.2012.DS na pobdr wéd podziemnych ze studni C-1, C-2, C-3 oraz rozporzadzeniem
Dyrektora R.Z.G.W w Krakowie z dnia 18.02.2014 r. nr 11/2014 wydana Decyzja w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej , Grel” w Nowym Targu.

Odwierty studni wykonane w latach 1987-88 do roku 2012 eksploatowane z ré6znymi
wydajnosciami. W 2014 roku wytaczone z pracy catkowicie po wystapieniu licznych awarii na
rurociggu przesylowym studnie — ul. Grel @150. Duze straty na tym odcinku byly gtéwnym
powodem wylaczenia z eksploatacji ujecia.

Dtugi okres postoju oraz zta konstrukcja komér studziennych, kolmatacja kolumn ujmujgcych
wode w studniach, a przede wszystkim nieszczelnos¢ rurociggu przesylowego to podstawowe
czynniki wymuszajace potrzebe modernizacji catego ujecia.

Ujecie C-1 oraz C-2 znajduje sie na dz. ew. nr 772/3, 776/2 nalezgcych do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. , natomiast ujecie C-3 znajduje sie na dz. ew. nr 830/1
nalezacej do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j.
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3. Zakres projektowania (z podziatem na dwa zadania ( 2 czeéci)):

Zadanie nr 1 — modernizacja ujecia wody podziemnej ,,GREL” wraz z budowg kontenerowej
stacji dozowania podchlorynu sodu oraz budowa sieci wodociggowej zasilajacej ul. Grel
Boczng
Zadanie nr 2 - budowa sieci wodociggowej zasilajacej ul. Kasprowicza z modernizowanego
ujecia wody podziemnej ,,GREL”
3.1 Dla catego ujecia skladajgcego sie z trzech studni wykonaé dokumentacje projektowo-
kosztorysowg na:
v Regeneracje odwiertéw studziennych dla kazdej studni ze wszystkimi pracami
pomocniczymi
Budowe komér studziennych lub naziemnych obuddw studni z petng armatura
Zasilanie energetyczne studni
Zabudowe nowych szaf sterowniczych z petnym wyposazeniem i przystosowaniem do
wizualizacji oraz zdalnego sterowania.
Nowego ogrodzenia stref ochrony bezposredniej kazdej studni
Budowe nowego rurociggu przesytowego
Zabudowe nowej komory tacznikowej
Zahudowe kontenerowej stacji dozowana podchlorynu sodu dla catego ujecia
3.2 Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 o srednicy DN 160 i
przylgczyé do istniejacych sieci w ulicy Grel Boczna (Zadanie nr 1) oraz w ul. Kasprowicza (Zadanie

nr2)
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Materiaty wyjsciowe, ktére nalezy pozyskac lub opracowac we wiasnym zakresie:

4.1 Mapa do celéw projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg.) oraz wersji papierowe;j

4.2 Wypisy z rejestru gruntdw w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych pracami
projektowymi

4.3 Pisemne uzgodnienia z wiascicielami dziatek dotyczacych lokalizacji projektowanych sieci
oraz uzyskanie zgod na wejscie w teren dziatek w celu wykonania robét budowlanych.

4.4 Zatacznik do zgody - kserokopia projektu z przebiegiem trasy wodociggu zatwierdzona
czytelnym podpisem wtasciciela nieruchomosci

4.5 Opinia geotechniczna oraz dokumentacja z badan podfoza gruntowego w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012
r.(Dz. U.z 2012 r. poz. 463)

4.6 Szczegdtowe warunki techniczne do projektowania sieci ,,Wytyczne projektowania
i wykonawstwa — warunki, standardy, wymagania - Czes$¢ |, Sieci wodociggowe
i kanalizacyjne” MZWiK sp. z 0.0., Nowy Targ, lipiec 2020 .

4.7 Opracowania niezbedne do wykonania zamowienia wynikajace z wymagan jednostek
opiniujgcych i uzgadniajacych

4.8 Decyzja od zarzadcy drogi zezwalajaca na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia
niezwigzanego z drogg oraz okreslajgca warunki odtworzenia nawierzchni

4.9 Szczegdtowe rozwigzania przekraczania przeszkod terenowych: istniejgcego uzbrojenia
terenu, ciggow komunikacyjnych, zagospodarowania terenu itp.

4.10Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie projektowanej sieci wodociggowe;j
przez rzeke Czarny Dunajec

4.11Protokét uzgodnien z narady koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Nowotarskiego
zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r.

poz. 1990 ze zm.)



4.12Przed ztozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi

projektowanych tras przewodéw (tzw. ,koncepcja trasy”) przedstawione na mapie do celéw
projektowych nalezy uzgodni¢ z MZWiK w Nowym Targu sp. z 0.0.

5. Zakres prac projektowych obejmuje:

5.1

5.2

5.3
54
55
5.6
5.7

5.8

5.9

opracowanie:

- projektu budowlanego

- projektu wykonawczego

- Specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych

- kosztorysu inwestorskiego

- przedmiaru robot

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne

i gornicze

biezgce konsultowanie z Zamawiajgcym rozwigzan opracowywanego projektu, takie w czesci
kosztorysowej i uzyskiwanie dla nich akceptacji Zamawiajgcego

sktadanie comiesiecznych, na koniec miesigca, sprawozdan ze stanu realizacji projektu
petnienie nadzoru autorskiego

wyjasnianie rozwigzan dotyczacych projektu

uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowe;j

udzielanie odpowiedzi na zapytania do Opisu Przedmiotu Zamodwienia na realizacje zadania
dotyczace wykonanej dokumentacji bez osobnego wynagrodzenia w terminie 2 dni roboczych
od wezwania Projektanta przekazanego w formie: pisemnej lub drogg elektroniczng

W ramach zakresu prac projektowych do obowigzkow Projektanta nalezy réwniez:

a. Dokonanie wszelkich uzgodnied z instytucjami , uzyskanie opinii, ekspertyz, decyzji
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz tych ktérych koniecznos¢ wytoni sie w
trakcie prac projektowych, w tym réwniez w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych
oraz pod wzgledem ochrony ppoz. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien ponosi
Projektant.

b. Sprawowanie nadzoru autorskiego:

- Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w
art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, do czasu zakoriczenia inwestycji i oddania jej do
uzytkowania.

- Nadzor autorski bedzie petniony w formie wizyt projektanta na wezwanie Zamawiajgcego.
Projektant musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty wynikajace z okreslonych powyiej
obowigzkdéw wynikajgcych z petnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych
zmian do opracowanej dokumentacji, w tym rdwniez zmian obejmujacych decyzje
o pozwoleniu na budowe.

- W celu zabezpieczenia skutecznego sprawowania ustugi nadzoru autorskiego Projektant
winien by¢ dyspozycyjny na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

- Planowany termin realizacji inwestycji: 2024/2025 rok.

- Nadzor autorski bedzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania
Wykonawcy robdt budowlanych dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszego
zamowienia, az do jej zakoriczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego oraz spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



5.10Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa i by¢
wystarczajgca do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i do przeprowadzenia
postepowania na wylonienie Wykonawcy na roboty budowlano-instalacyjne.

5.110soby projektujgce muszg posiadac uprawnienia do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci oraz muszg by¢ cztonkami wiasciwych izb samorzadu zawodowego zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poz. zm.)

5.12Projektant ponosi petng odpowiedzialno$¢ za rozwigzania zaproponowane w dokumentacji
projektowej.

5.13Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Projektanta muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.

5.14Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z wymogami art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poz. zm.).

5.150pracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, nalezy sporzadzic¢
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

5.16 Projekty wykonawcze, przedmiary robét oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych nalezy opracowal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju |
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Ponadto:

A. Projekty wykonawcze naleizy opracowaé w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
realizacji rob4t budowlanych,

B. W projekcie wykonawczym nalezy okresli¢ szczegdtowo wszystkie niezbedne parametry
techniczne zaprojektowanych urzadzen i materiatéw bazujac na konkretnych produktach lecz
bez podawania nazw wiasnych tych urzadzen i materiatdéw (producenta, nr katalogowy itp.)
C. Projekty wykonawcze powinny uszczegotawia¢ rozwigzania projektu budowlanego w
zakresie doboru materiatéw, wymaganych wymiaréw i wymagan konstrukcyjno-
jakosciowych,

D. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot nalezy opracowac w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego
i przygotowania oferty przez Wykonawce robdt budowlanych.

E. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy opracowac dla
kazdego rodzaju robot objetego dokumentacjg projektows.

F. Przedmiar robdt winien by¢ sporzadzony w taki sposéb, aby jednoznacznie zwigzaé
pozycje przedmiarowa z dokumentacjg projektowa, musi obejmowac zestawienie wszystkich
robot wynikajacych z projektu. Poszczegdine dziatania opisane w przedmiarze muszg byé
podzielone na grupy robot wg takiego podziatu, jaki jest przyjety w STWiORB.

5.17 Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz. 2458).

5.18Projektant bedzie zobowigzany do uzgodnienia rozwigzan materiatowych, technicznych i
wyposazenia z Zamawiajgcym poprzez ztozenie do Zamawiajgcego propozycji rozwigzan
materiatowych i  przewidywanych urzadzed, wraz z ich poréwnaniem techniczno-
ekonomicznym.

5.19W przypadku stwierdzenia przez organ wydajacy decyzje naruszen w zakresie art.35 ust.1
ustawy prawo budowlane Projektant zobowigzany jest do usuniecie wskazanych

—
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nieprawidtowosci i wykonanie wszystkich poprawek, zalecen niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe.

5.20W przypadku zmian w przepisach, pociggajacych za sobg potrzebe uzyskania nowych decyzji
badZ uzgodnien, Projektanta ma obowigzek ich pozyskania. Dokumentacja projektowa
powinna uwzglednia¢ wszystkie decyzje, uzgodnienia na dzien przekazania jej
Zamawiajgcemu.

5.21Dokumentacja projektowa ma stanowic opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane,
w zwigzku z czym nie moze by¢ opracowana w sprzecznosci z art. 99 Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

5.22 Dokumentacja projektowa musi w sposob szczegdtowy opisywac wymogi dotyczace uzytych
materiatéw i montowanych urzadzen, a takie musi zapobiega¢ zastosowaniu materiatow i
urzadzen niskiej jakosci, bez naruszenia przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5.230pis urzadzen i materiatéw nie moze ogranicza¢ konkurencji, a w szczegéInosci nie moze
jednoznacznie  wskazywa¢ na zastosowanie materiatdw i urzadzen jednego
producenta/dostawcy.

5.24Dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe) bedg
podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego.

5.25Uzgadnianie dokumentacji prowadzone bedzie w formie wymiany plikéw w formatach
edytowalnych oraz .pdf.

5.26Zmiany lub uwagi Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej moga by¢ zgtaszane w formie
wiadomosci elektronicznej i bedg naniesione przez Projektanta, a poprawione rysunki lub
obliczenia przedtozone ponownie do uzyskania pozytywnej oceny przez Zamawiajgcego.
Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego bedg wykonywane bez
jakiejkolwiek dodatkowej opfaty.

5.27 Projektant nie przystapi do koricowej edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona oceniona
pozytywnie przez Zamawiajgcego

5.28Zamawiajacy dokona ostatecznego uzgodnienia koficowej i kompletnej wersji ztozonej przez
Projektanta dokumentacji w formie papierowej w 1 egz. i elektronicznej na nosniku
cyfrowym w 1 egz. w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Nie zgtoszenie uwag przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie uznaje sie za dokonanie pozytywnej oceny.

Zakres dokumentacji

6.1. Wymaga sie przekazania dokumentacji zgodnie z ponizszym wykazem:

a. projekt budowlany - 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
b. Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - 1 egzemplarz w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

c. projekt wykonawczy - 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
d. kosztorys inwestorski- 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
e. przedmiar robot - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

6.2 Dokumentacja w wersji elektronicznej: ptyta CD z wersjg elektroniczng prac projektowych —
rysunki pliki tekstowe w formacie .pdf, projekt zagospodarowania terenu, dodatkowo w pliku
*dwg oraz przedmiar robét w formatach *.pdf oraz *xls - w ukiadzie i kolejnosci
odpowiadajgcej wersji papierowej. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi by¢
zgodna z wersjg papierowa, zatwierdzong decyzjg pozwolenia na budowe.

6.3 Powyzsze ilosci egzemplarzy nie uwzgledniajg ilosci opracowan niezbednych do uzyskania
stosownych uzgodnien, opinii itp.

6.4 W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ warto$¢ opracowania dokumentacji projektowej wraz z
kosztami uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnienn oraz materiatow
niezbednych do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

6.5 Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w sposdb umozliwiajacy uzyskanie
pozwolenia na budowe /zgtoszenia budowy z projektem zgodnie z obowigzujgcym prawem



budowlanym oraz przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoéwienia na wykonanie
robét budowlanych

6.6 Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii itp. na mocy udzielonego
petnomocnictwa nalezy wczesniej uzyskac zgode/akceptacje Zamawiajgcego

6.7 W celu umotzliwienia dokonania stosownych uzgodnien oraz uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego stosownych decyzji, zezwolen, pozwolenn Zamawiajacy udzieli Projektantowi
niezbednych petnomocnictw. Petnomocnictwo nie bedzie obejmowato ztozenia wniosku dot.
zgtoszenia budowy kanatu oraz oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Terminy realizacji

Zadanie nr 1 — modernizacja ujecia wody podziemnej,,GREL” wraz z budowa kontenerowej stacji

dozowania podchlorynu sodu oraz budowa sieci wodociggowej zasilajgcej ul. Grel Boczna

—Do 30.11.2023 r. (termin przekazania kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe lub brakiem sprzeciwu do zgtoszenia) ;

Zadanie nr 2 — budowa sieci wodociggowej zasilajgcej ul. Kasprowicza z modernizowanego ujecia

wody podziemnej ,,GREL”

—D0 30.11.2023 r. (termin przekazania kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe lub brakiem sprzeciwu do zgtoszenia) ;

Miejscem odbioru dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego. Dokumentem potwierdzajacym
przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowe] jest protokét
zdawczo-odbiorczy opatrzony klauzulg kompletnosci podpisany przez obie strony umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z projektantem
Do kontaktow miedzy stronami Zamawiajacy wyznacza:
W sprawach dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
Piotr Styrczula — Kierownik Dziatu Monitoringu
e-mail: piotr_styrczula@mzwik.nowytarg.pl
Telefon: 695 282 123
Jozef Nykaza — kierownik Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach

e-mail: jozef nykaza@mzwik.nowytarg.pl

Telefon: 608 305 943

W sprawach dotyczacych organizacji zapytania ofertowego:
Barbara Apostot - Gtéwny Specjalista ds. zamdéwien publicznych
e-mail: barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl

Telefon: 18 261 23 95




