

Granowo, 29.06.2023r.

IRŚ.271.0.4.2023

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, na zadanie:

**„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie”**

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp., zamawiający odpowiada na zadane pytania w dniu 28.06.2023r.:

**Pytanie nr 1:**

Według opisu konstrukcji należy wykonać remont budynku CMM 300 w zakresie – malowanie zewnętrzne i wewnętrzne tynków oraz wymalowanie wszystkich elementów metalowych w pomieszczeniach. Natomiast przedmiar mówi o remoncie istniejącego budynku technicznego – należy wykonać malowanie tynków zewnętrznych i malowanie tynków wewnętrznych oraz wpisana jest wymiana elementów w zakresie instalacji sanitarnych. Proszę o wskazanie zakresu, który należy wycenić w przygotowywanej ofercie.

**Odpowiedź nr 1:**

Kosztorys jest elementem pomocniczym do wyceny.

Należy dokonać malowania:

- elewacji zewnętrznej budynku,
- malowania pomieszczeń wewnętrznych w budynku.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy przedmiaru po korekcie: Czy usunięcie pozycji „Koszt utylizacji” oznacza, że element ten został całkowicie wyłączony z zakresu? W celu optymalizacji wyceny Wykonawca proponuje, aby koszt wydobycia osadów z remontowanych/modernizowanych obiektów był po stronie Wykonawcy, natomiast sama utylizacja była poza zakresem postępowania - koszt utylizacji po stronie Zamawiającego. Ze względu na trudną do oszacowania dokładną objętość osadów zalegających na dnie zbiorników, zwracamy się o pozytywne rozpatrzenie zmiany, która pozwoli na optymalizację cenową oferty.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie widzi konieczności oraz nie wyraża zgody na zmianę SWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający potwierdza, że koszt wydobycia osadów z remontowanych/modernizowanych obiektów jest po stronie Wykonawcy, natomiast koszt utylizacji po stronie Zamawiającego/inwestora.

*Wójt Gminy Granowo*