Zalacznik nr 3 do Regulaminu udzielania
zamoOwien publicznych o warto$ci mniejszej niz

130.000,00 zt

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen zaprasza do udzialu w
postepowaniu na: "Pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
Zapewnienie dostepu do wody dla odbiorcow z terenu Gminy Wielen- budowa sieci
wodociggowych w m. Nowe Dwory, Rosko, os. Migdzylesie w Wieleniu."

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad
robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zapewnienie dost¢pu do
wody dla odbiorcow z terenu Gminy Wielen- budowa sieci wodociggowych w m. Nowe
Dwory, Rosko, os. Migdzylesie w Wieleniu.

1.1. Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w obrebie osiedla Miedzylesie w
Wieleniu obejmujaca:
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza dn125/dn110/dn90 o dtugosci 1761,3 mb.,
- przytacza wodociggowe dn40 o dtugosci 295,8 mb.

1.2. Budowa sieci wodociagowej z przylaczami dla budynkéw w m. Rosko
Wybudowanie obejmujaca:
- sie¢ wodociggowa z rur PEHD PN10 SDRI17 zgrzewanych lub taczonych za
pomocg muf elektrooporowych- wykop otwarty, $r. 90mm- 21,45 mb.,
- sie¢ wodociggowa z rur PERC PN10 SDR 17 zgrzewanych lub taczonych za pomoca
muf elektrooporowych- metoda bezwykopowa, $r. 90mm- 1006,28 mb.,
- hydranty nadziemne dn80mm- 8 szt.,
- zasuwy dn80mm- 9 szt.,
- trojniki dn80mm- 9 szt.

1.3. Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m. Rosko (ul.
Polna) obejmujaca:
- sie¢ wodociggowa z rur PE 100 o di. ok. 150 mb. wraz z przylaczami
wodociggowymi z rur PE100 SDR17 DN32 PN10 oraz podiaczeniem do istniejace]
sieci wodociggowej PVC DN110,

1.4. Budowa przylacza wodociagowego w m. Nowe Dwory obejmujaca:
- przylacze wodociagowe dn80 PVC- dl. ok. 545 mb.,
- przytacze wodociggowe PN32- dl. ok. 15 mb.

Dokumentacja projektowa dotyczaca nadzorowanego zakresu robdt budowlanych jest
dostgpna na: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumienie przepisow art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11) a
ponadto:

a) Udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy robot terenu budowy oraz stawianie si¢
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy robdt
budowlanych objetych nadzorem- niezwlocznie tj. w ciggu 24 godzin,


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

b) Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg techniczna, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodno$ci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajacego co do wystapienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindow czg¢sSciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu roboét,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie i kontrolg prawidtowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawcg robot, dokumentacji technicznej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

h) Kontrolowania jako$ci wykonania robdt i wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentow potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatow do
obrotu w budownictwie,

1) Sprawdzania i odbioru rob6t budowlach ulegajacych zakryciu (potozenie rur
wodociggowych itp.), uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych robot,

J) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtlowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

I) Uczestniczenia w probach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorow czg¢$ciowych
inwestyciji,

m) Wstrzymania robo6t o ile ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie,

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koficowego poprzez sprawdzenie 1
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (cze$ciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow,

p) Sporzadzenia pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajacego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwtocznie, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowal takze prace niewyszczegOlnione w
umowie oraz przedmiarze robot, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robot, zabezpieczenie przed awariami,
wiasciwa jako$¢ i kompletnos$¢ robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,

v) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,



3.

o s

przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawcg¢ na placu budowy. Wspodlpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego,

z) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymaganej
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

za) Do obowigzkéw Wykonawcy — Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robot.

Wykonawca winien wykaza¢, ze dysponuje o0sobami zdolnymi do wykonywania
zamoéwienia publicznego, w szczego6lnosci odpowiedzialnymi za §wiadczenie ustug wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, a takze informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami- jezeli dotyczy (jesli Wykonawca w postepowaniu,
polega na zasobach podmiotow trzecich w takim przypadku nalezy zataczy¢ Zobowigzanie
do udostgpnienia zasobow dla kazdego podmiotu) tj.:

- €0 najmniej jedng osobg do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i jest cztonkiem wiasciwej terytorialnie Izby Inzynierow Budownictwa.

Termin realizacji zamoéwienia: do o$miu miesiecy od dnia podpisania umowy z
wykonawca robot budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawca robot budowlanych
przewidywane jest na kwiecien 2021r.

Okres gwarancji- nie wymaga sie.

Miejsce 1 termin zlozenia oferty: W celu zlozenia oferty nalezy zarejestrowac
(zalogowac) si¢ na Platformie 1 postgpowaé zgodnie z instrukcjami dostepnymi u
dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca
moze zlozy¢ jedna oferte. Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czgsciowych.

Oferte nalezy ztozy¢ przez Platforme do dnia: 07.04.2021r. do godz. 10:00.

Przy wyborze oferty zostang zastosowane nastepujace kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 60 %,
2) Czas reakcji - waga 40 %,

Przez kryterium cena ofertowa rozumie si¢ cen¢ oferty brutto podang w formularzu oferty
do zatacznika nr 1 do zapytania ofertowego, zawierajaca wszystkie koszty wykonawstwa
przedmiotu zamodwienia. Najwyzszg liczbe punktow 60 pkt otrzyma oferta z najnizszg
ceng brutto. W kryterium ,,C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C=(Cn/Cob) x 60
gdzie:
C - to liczba punktow przyznanych Wykonawcy


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen
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Cn - najnizsza zaoferowana cena brutto, spo$rod wszystkich ofert nie podlegajacych
odrzuceniu
Cob — cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w
przypadku wystgpienia naglej potrzeby jego udzialu w czynnosciach podejmowanych
przez Zamawiajacego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiajagcym podany
przez Wykonawce w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiajacy przewidzial, ze czas reakcji nie moze by¢ dluzszy niz 24 godziny od
odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiajgcego. W
przypadku deklarowanego krotszego czasu reakcji Zamawiajacy przyzna ofercie
odpowiednio punkty, wg nast¢pujgcych zasad:

1) czas reakcji 24 godziny — 0 pkt.

2) czas reakcji powyzej 18 godzin i ponizej 24 godzin — 10 pkt.

3) czas reakcji powyzej 12 godzin i ponizej 18 godzin — 20 pkt.

4) czas reakcji powyzej 6 godzin i ponizej 12 godzin — 30 pkt.

5) czas reakcji 6 godzin i mniej — 40 pkt.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowiacym zatacznik nr 1 do
zapytania ofertowego zadnej informacji, podanie wartosci ,,0”, ,,-” lub ,,nie dotyczy” lub
informacji o rownowaznym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W
przypadku podania czasu reakcji dtuzszego niz 24 godziny oferta zostanie odrzucona.

Laczna ocena oferty:

OF=C+R
gdzie:
C — to liczba punktéw za kryterium cena
R — to liczba punktow za kryterium czas reakcji
OF — taczna liczba punktow uzyskana przez oferte.

Za najkorzystniejsza ofert¢ uznana bedzie oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbe
punktow bedaca suma punktéw w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert.

Liczba punktéw w kazdym kryterium i tgczna liczba punktow ustalone zostang z
doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Termin otwarcia ofert- 07.04.2021r. o godz. 10:30.

Warunki platnosci: do 30 dni od daty przekazania prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

Osoba  upowazniona do  kontaktu z  wykonawcami: Radoslaw  Janecki,

Sposob przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisermnej/elektronicznej
- w jezyku polskim/ Z a3 repi Fhaadres

oferte nalezy ztozy¢ poprzez system zakupowy udostgpniony przez Zamawiajacego pod
adresem

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ prowadzenia negocjacji ofert z dwoma
wykonawcami, ktorzy =zlozyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych


mailto:zamowienia@wielen.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen
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kryteriow ofert. Prowadzenie negocjacji nie jest dla Zamawiajacego
obligatoryjna.

W zataczeniu do zaproszenia:

a) formularz ofertowy,

b) wykaz o0sob, ktore beda nadzorowac¢ zadanie,
C) wzOr umowy.

Z up. Burmistrza
/-1 Jan Graczyk
Zastepca Burmistrza

czynnoscia



Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zapewnienie dostepu do wody dla odbiorcéw
z terenu Gminy Wielen- budowa sieci wodociagowych w m. Nowe Dwory, Rosko,
os. Miedzylesie w Wieleniu.

Tryb postepowania: zaméwienie ponizej kwoty 130 tys. zl.

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

N Az o e
STEAZIDA. ..ottt
N e ONU/TAKS oottt e

AATES B-TNAIL: oottt

N REGON Lo e
2. Dane dotyczace Zamawiajgcego:

Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen, w imieniu, ktorej wystepuje
Burmistrz Wielenia Elzbieta Rybarczyk.
3. Zobowiazania wykonawcy

Zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot zamowienia za ceng¢ ryczaltowa:

/ wyszczeg6lnienie warto$¢ stownie
1 Cena realizacji netto

....................... zt

(netto)

2 Warto$¢ podatku VAT

....................... zt
3 Cena realizacji tacznie

z podatkiem VAT | . zt

(brutto)

zgodnie z zakresem zamoOwienia okreslonym w Zapytaniu ofertowym.

Czas reakcji ....ccevevenenn. godzin




4. Powyzsza cena obejmuje peten zakres zamoOwienia okreslony w zapytaniu ofertowym, a
zakres ustug przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym zapytaniem
ofertowym.
5. Akceptuje termin realizacji zaméwienia okreslony w Zapytaniu ofertowym przez
Zamawiajacego.
6. Akceptuje termin ptatnosci faktury do 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.
7. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnosz¢ do nich
zastrzezen oraz zdobylem konieczne informacje, potrzebne do nalezytego wykonania
zamoOwienia. Tym samym zobowigzuj¢ si¢ do spetnienia wszystkich wymogow zawartych w
Zapytaniu ofertowym.
8. Oswiadczamy, ze akceptuje wzor umowy. Jednoczesnie zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru mojej oferty, podpisa¢ umowe bez zastrzezen, w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
9. O$wiadczam, ze przedmiot zamowienia wykonam*:

- sitami wlasnymi, tj. bez udzialu podwykonawcow,

- przy udziale podwykonawcow:
*) niepotrzebne skresli¢

Lp Czes¢ zamowienia, ktora Zamawiajacy zamierza

powierzy¢ do wykonania podwykonawcom Nazwa podwykonawcy

10. Os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —
ogolne rozporzadzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

*) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci os§wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie
tresci oswiadczenia np. [przez jego wykreslenie).

11. Oferta zostala ztozona na ..... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

12. Do niniejszej oferty zatagczam:

1) e,

13. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam, ze zalgczone do oferty dokumenty
opisujg stan prawny i faktyczny aktualny na dzien otwarcia ofert.

reprezentowania Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy

Nazwa zadania Jedr]ostka Cena netto VAT Cena brutto
miary
Budowa sieci wodociggowe;j
z przylaczami w obrebie osiedla
Migdzylesie w Wieleniu kpl | zZb | zZb | zt
Budowa sieci wodociggowe;j
z przylaczami dla budynkow
w m. Rosko Wybudowanie kpl | e zZt | zZb | zt
Budowa rozdzielczej sieci
wodociggowej wraz
z przytagczami w m. Rosko kpl | e b | zZt | zt
(ul. Polna)
Budowa przytacza
wodociggowego
w m. Nowe Dwory kpl | zZb | zZb | zt
RAZEM:
kpl | e zZb |, zZb | zt

Podpis Wykonawcy




Zalacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imi¢ i nazwisko osoby uprawnionej do skladania oswiadczen woli:

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte na:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zapewnienie dostepu do wody dla odbiorcow
z terenu Gminy Wielen- budowa sieci wodociggowych w m.: Nowe Dwory, Rosko,
os. Miedzylesie w Wieleniu”
przedktadam/y nastepujacy wykaz osob
w zakresie niezb¢dnym do wykazania spetniania warunku
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamowienia:

Informacja o podstawie
dysponowania
wskazanymi zasobami

Dos$wiadczenie

Lp. Imig¢ i nazwisko Uprawnienia
zawodowe

oswiadczam(my), ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
(wymienione powyzej), posiadaja wymagane uprawnienia.

* Jezeli w wykazie powyzej Wykonawca wskazal, ze polegac¢ bedzie na osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nimi stosunkow, nalezy udowodni¢ Zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych oséb na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. ROwnoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze
jesli osoba fizyczna bezposrednio znajduje si¢ w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie
umowy- zlecenia, to nie nalezy traktowac¢ tej sytuacji jako udostgpniania zasoboéw przez
podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowigzku przedlozenia zobowigzania osoby
fizycznej do udostgpnienia swych zasobow.

(miejscowosé, data, podpis )

*- Niepotrzebne skresli¢




Zalacznik nr 3
Umowanr........................

zawartaw dniu ............ 2021 r. w Wieleniu pomiedzy Gming Wielen reprezentowang przez:
Burmistrza Wielenia- Elzbiete Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki
Gapskiej zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym,”

a

................................. zamieszkatym ...................................., prowadzacym
dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma:

............................................... W przy ul
............................ , NIP e REGON

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zawarta zostata na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) oraz zgodnie z
Regulaminem udzielania zamowien publicznych o warto$ci mniejszej niz 130.000,00 zt w
Urzedzie Miejskim w Wieleniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Wielen, jak rowniez w
wyniku wyboru przez Zamawiajacego oferty wykonawcy.

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Zapewnienie dostgpu do wody dla odbiorcéw z terenu Gminy Wielen- budowa sieci
wodociggowych w m.: Nowe Dwory, Rosko, os. Migdzylesie w Wieleniu.”

2. Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumienie przepiséw art. 25 i 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r.
poz. 11), a ponadto:

a) Udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy robét terenu budowy oraz stawianie si¢
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy robodt
budowlanych objetych nadzorem- niezwlocznie tj. w ciggu ..... godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczna, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajacego co do wystapienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindw czeSciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robét,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie 1 kontrolg prawidtowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie
I zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformulowane w umowie z wykonawcg robdt, dokumentacji technicznej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

h) Kontrolowania jako$ci wykonania robdt i wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatow do
obrotu w budownictwie,



1) Sprawdzania i odbioru rob6t budowlach ulegajacych zakryciu (potozenie rur
wodociggowych itp.), uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych robot,

J) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

1) Uczestniczenia w probach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbioréw czesciowych
inwestyciji,

m) Wstrzymania robo6t o ile ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie,

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (cze$ciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow,

p) Sporzadzenia pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajacego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznosé¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowaé takze prace niewyszczeg6lnione w
umowie oraz przedmiarze robodt, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robét, zabezpieczenie przed awariami,
wiasciwa jako$¢ 1 kompletnos$¢ robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

v) Wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w
nim rozwigzan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcg robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy. Wspodtpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego,

z) Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci wymaganej
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

za) Do obowigzkéw Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przeglagdach gwarancyjnych robot.

§ 2.
. Zakres prac, ktorych dotycza nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczeg6lnosci nadzor
nad zadaniami:



1.1. Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w obrebie osiedla Miedzylesie w
Wieleniu obejmujaca:
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza dn125/dn110/dn90 o dtugosci 1761,3 mb.,
- przylacza wodociggowe dn40 o dtugosci 295,8 mb.
1.2. Budowa sieci wodociaggowej z przylaczami dla budynkéw w m. Rosko
Wybudowanie obejmujaca:
- sie¢ wodociggowa z rur PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych lub taczonych za
pomoca muf elektrooporowych- wykop otwarty, $r. 90mm- 21,45 mb.,
- sie¢ wodociggowa z rur PERC PN10 SDR17 zgrzewanych lub lgczonych za
pomoca muf elektrooporowych- metoda bezwykopowa, $r. 90mm- 1006,28 mb.,
- hydranty nadziemne dn80mm- 8 szt.,
- zasuwy dn80mm- 9 szt.,
- trojniki dn80mm- 9 szt.
1.3. Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m. Rosko (ul.
Polna) obejmujaca:
- sie¢ wodociggowa z rur PE 100 o di. ok. 150 mb. wraz z przytaczami
wodociggowymi z rur PE100 SDR17 DN32 PN10 oraz podtaczeniem do istniejacej
sieci wodociaggowej PVC DN110,
1.4. Budowa przylacza wodociggowego w m. Nowe Dwory obejmujaca:
- przytacze wodociggowe dn80 PVC- dt. ok. 545 mb.,
- przylacze wodociggowe PN32- dt. ok. 15 mb.
zgodnie z:
a) dokumentacjami projektowymi,
b) specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych,
) przedmiarami robot.
Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie czgsci robdt przedmiotu zamdwienia
podwykonawcom po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore bedzie
realizowal przy pomocy podwykonawcow.

§3

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci podpisania umowy ze specjalistami branzowymi
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt podpisze umowy ze specjalistami w
celu poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycja.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za wykonang prace przez
specjalistow oraz sam z wlasnych S$rodkow wyptaca wynagrodzenie i uzgadnia
harmonogram zapfaty.

. Wykonawca odpowiada za dobor specjalistow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a
takze za jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne.

. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalonych w nich za zakres robdt wykonanych nie przekroczyta wynagrodzenia za ten
zakres w niniejszej umowie.

. Niezaleznie od wysokos$ci wynagrodzenia poszczegolnych specjalistow w umowach z nimi
zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostaly zawarte klauzule dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszej umowie.

. Wykonawca odpowiada za terminowg zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonywane przez
specjalistow, z uwzglednieniem harmonogramu zaplaty za wykonane przez niego prace
wskazane w niniejszej umowie.



§4.

Uprawnienia inspektora nadzoru:

1.

w ramach czynnosci okreslonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru 1
wypelniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawca (inspektor nadzoru) nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych
zobowigzan, ktoére wymagalyby zwigkszenia naktadow finansowych przewidzianych w
umowie z Wykonawcg robot, mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwickszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania
rob6t innych niz wymienione w umowie z wykonawcag mogloby spowodowac zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

§5.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1.

Ok

przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno- prawnej oraz
kopii umoéw i aneksow do umowy z wykonawca robot,

przekazania terenu budowy Wykonawcy robot,

organizowania narad i uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

dokonywania odbioréw robdt z Wykonawea w miare potrzeb 1 koniecznosci,
dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 6.

. Strony ustalaja, ze Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie prace z data

podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbioru koncowego robot, o ktérych mowa
w § 1 i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia ewentualnych
wad i usterek. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawceg robot
budowlanych to osiem miesigcy od dnia podpisania umowy (planowane podpisanie
umowy z wykonawcg- kwiecien 2021r.).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydluzenia terminu realizacji zamowienia w

przypadku wydluzenia terminu wykonania rob6t budowlanych, ktére beda przedmiotem
pelnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

. Przedtuzenie terminu zakonczenia robdt nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej

umowy.
§7.
. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:
.......................................................... P o[ IS F:Te N TN
uprawnienia budowlane nr ............ oraz bedacy czlonkiem .......................

. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ..................cooeiiiiini ,

email ...,

. Wykonawca, poprzez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zobowigzuje

si¢ zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami w danej branzy.

. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o

zaistniatych przeszkodach w wypehianiu zobowigzan umowy.

§ 8.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczaltowo w



kwocie ..o zt.  brutto  (stownie  ziotych  brutto:
..................................................................... 00/100).

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptate za realizacje zadania w catosci.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w okresach
dwumiesiecznych w zaleznosci od zaawansowania robdt. Lacznie Wykonawca moze
wystawi¢ faktury czeSciowe do wysokosci 70% wynagrodzenia catkowitego. Faktura
koncowa zostanie wystawiona po bezusterkowym odbiorze calosci przedmiotu
zamoOwienia zwigzanego z realizacjg robot budowlanych.

4. Ustala si¢ nastepujace terminy platnosci faktury: w terminie do 30 dni od daty przedlozenia
faktury.

5. Do faktury Wykonawca dotaczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowiagce podstawe ich
wystawienia.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo, zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okres platnosci rozpoczyna swodj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawione]
faktury.

7. Zaptata nalezno$ci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w
fakturze.

8. Ustala sie, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

§09.
1. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust.1.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy udowodniony przypadek
niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowiazkéw natozonych umowa
lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw lub procedur w wysokosci 0,5%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 8 ust.1 umowy.

3. Strony =zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

§ 10.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez
Wykonawce w sposob niezgodny z umowg lub obowigzujgcymi przepisami, w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia. Kary
umowne przewidziane w § 9 obowigzuja.

§11.
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pisSmie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, w szczegolnosci takich jak
powodz, pozar, inne kleski zywiolowe, nagle zalamania warunkéw atmosferycznych,
nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek sity wyzszej, na potrzeby
niniejszej umowy, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec lgczacej strony wiezi
prawnej:



a) o charakterze niezaleznym od stron,

b) ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

¢) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie.

2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron,

3) Powstania rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢é w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

4) Wystapienie istotnych wad dokumentacji, skutkujacych konieczno$cia dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju prac majacych wplyw na zmiang terminu realizacji — zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia,

5) Zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi badZ okoliczno$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy- zmianie moga ulec termin realizacji umowy badz terminy
wynikajace z terminow ptatnosci,

6) Gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia UmMoOwy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia. W tym przypadku zmiany
umowy moga nastgpi¢ rowniez w przypadku przerwania finansowania projektu przez
instytucje zewngtrzne.

§12.

Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiazujace
przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

§14.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Przyjmuje warunki niniejszej umowy



