

Nasz znak DAI: *06.8.8* / W / 24

Kostrzyn nad Odrą, 25.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę pojazdu asenizacyjnego, ogłoszonego w BZP nr 00297632/01 w dniu 23.04.2024 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Zamawiający wymaga wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym zarówno podwozia jak i zabudowy w czasie 5 dni roboczych od przekazania. Czy Zamawiający zgadza się na : Zamawiający wymaga wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym zarówno podwozia jak i zabudowy w czasie 10 dni roboczych od przekazania?

Odpowiedź: Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy, gdyż wskazany okres naprawy obowiązywać będzie jedynie w okresie gwarancyjnym, ponadto zapis paragrafu 6 ust. 3 wzoru umowy przewiduje wydłużenie terminu naprawy na wniosek wykonawcy w uzasadnionych przypadkach.

Pytanie 2. §7 W przypadku nie dotrzymania przez Dostawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu na: W przypadku nie dotrzymania przez Dostawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy gdy zwłoka przekroczy 21 dni lub naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, ale postanawia zmienić termin realizacji zamówienia do 14 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian z wyjątkiem zapisów będących konsekwencją udzielonych odpowiedzi.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgierd Kłapoczek