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Zalacznik nr 2 do SWZ.

1BG.272.1.2.2023
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2023 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gming Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,
przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

a:
NS 483 [=1¢ VA | o T- NSRS O P oo P PO , wpisanym,
do o pod i , REGON: ....c.ccouuvn. , NIP: i , telefon kontaktowy:
................................. , nr faksu: ..........ccceeeeee... adres mailowy:

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czgsci Wykonawea.

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspoélnego ubiegania
sie o udzielenie zamdéwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi R R R R NIP
................................................ REGON: ...rrrrernerisesssssesssesssseenes

telefon kontaktowy: ......cociiininininnne, , nr faksu: adres mailowy
2] e e e e e e e r s e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG Wi oottt s s s

NIP: e REGON: .. seesessee s

telefon kontaktowy: ......cocoviiiiiininienne, , nr faksuw: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, zwanymi dalej w tresci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest robota budowlana pn. ,Przebudowa drogi gminnej
Nr 041311C w Nowych Mostach”.
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Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z trescig niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki
a takze wlasciwymi normami.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ),
2) dokumentacja projektowa, na ktéra sktadajg sie:
a) projekt budowlany,
b) przedmiar roboét,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
d) projekt organizacji ruchu,
e) decyzja o zezwoleniu na usuniecie drzew,

3) zlozona oferta,

ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.
W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wiazace sa zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych /STWiORB/.
Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznosci.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to,
Ze umowa ha roboty jest umowa ryczattowa. W przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robdt wiekszej ilosci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot, robdét koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robot, w tym warunkami terenowymi i jako
profesjonalista posiadajacy niezbedng wiedze i do$wiadczenie w prowadzeniu robot
objetych zamo6wieniem nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone bedg roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym
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prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie

szkody, zard6wno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie
sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
dokonywanie odbioréw robét zanikowych badZ ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od

dnia zgltoszenia przez Wykonawce,

dokonanie odbioru konicowego,

powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcédw, ustugodawcéow.

3. W

ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy

w szczeg6lnosci:

1
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,

urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robdét,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektow oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

usuwanie z drog dojazdowych i chodnikdéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

informowanie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robét, opéznienie planowanej daty zakoniczenia robot
oraz wspotpraca z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

przywrocenie do stanu pierwotnego sktadnikow majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce lub osoby dziatajagce w imieniu Wykonawcy,
zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwiazku z niniejsza umowa roboty sg wykonywane,

10) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjag obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.



Miasto i Gmina

4D

tasin

»Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég”.

10.

11.

12.

Umowa na ,Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w Nowych Mostach”.
W przypadku wykonania czeSci robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za
swoje dziatania lub zaniedbania.
W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢
Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie
Zamawiajacego do odkrycia na witasny koszt takich robét w celu umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.
Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot
budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastapienia
wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowac o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.
Na kazde zZadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnos$ci z obowigzujaca norma lub aprobatg
techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie 140 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 2023 roku.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzief uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
Z przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Przekazanie terenu robot oraz dokumentacji projektowej nastgpi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5
Zatrudnienie pracownikéw

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, Ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okres§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022, poz. 1510 ze zm.). Warunek zostanie
spelniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie
do realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
o$wiadczenie zawierajace wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
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beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosSci w zakresie
realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zazada¢ w szczegélnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okres$lone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZzmie watpliwosé, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku
wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalaja catkowite wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w catkowitej
kwocie .........ccseinvenenenns Z1 brutto (stownie: ..cciccccinninnsssicinnnns ), w tym cena ryczaltowa

z podzialem na poszczegdlne elementy robot:

Cena VAT Cena
i jedn. ilog¢ netto w 23% brutto
Elementy robot miary | (liczba) PLN w PLN w PLN
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1. | Roboty przygotowawcze kpl 1
2. | Roboty nawierzchniowe kpl 1
3. | Roboty uzupeiniajace kpl 1

Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokoét czesciowy
odbioru robét lub koncowy odbioru przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowata przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT,
w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotgczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.
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Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.
Odbiorca: Miasto i Gmina t.asin, ul. Radzyniska 2, 86-320 Lasin.
Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdznienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczeg6étowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2458).

12. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa

13.

w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w Kkosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosSci nie wyzszej niz 70%
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
0 ktorym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robét metodg szczegbétowq lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujgc
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
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umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamoéwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw
technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
Ceny robdt w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
§7
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022, poz. 931 ze zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okres§lonych w ust. 2,
opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajgcego platnos$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej platno$ci badZ dokonania platno$ci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej platnosci.
§8
Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
czesci zamowienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) zrezygnowac z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace

przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okreSlonych w wust. 3, powinno nastgpi¢ przed

przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcow, ktorym w poédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a roboty
budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,
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7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

8) wymagane jest wylaczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie moga wuzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

10) umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym,

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg
i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginaléw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci okreSlone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera zapis, zgodnie z ktéorym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe 0 prace 0s6éb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktéorych mowa w §5 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajgcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

13. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.

14. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.
Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§10

Kierownik budowy
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprécz obowigzkéw wynikajacych z wiasciwych
przepisOw prawa nalezy:
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1) ztozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz drogag elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngé na jakos$¢
robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtlocznie, lecz nie pdézniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§11
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musz3 zostac¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy robdt po wykonaniu okreslonej ilosci robdt budowlanych - bedacy
podstawa do wystawienia faktury;

3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich robot budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowej.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;
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2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;
3) zestawienie wbudowanych materiatow;
4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodno$ci uzytych materiatéw;
5) Kkarty urzadzen;
6) zestawienie badan i sprawdzen;
7) dziennik budowy/zeszyt budowy;
8) dokumenty dot. utylizacji odpadéw;
9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme

przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;
11) dokumentacje powykonawcza.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru czesciowego/konicowego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego lub koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego/koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego strony wskazg w szczegdlnosSci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamo6wienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zaméwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosSci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

§12
Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres
................ miesiecy (w zaleznosci od zobowiqgzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
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W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek
z wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ......coccoviiiiiinin
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 i zdanie drugie ust. 6 niniejszego § stosuje sie
odpowiednio.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) =z tytutu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§6ust. 1,
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2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznej

wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku

wynikajgcego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze

niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych okreslonych

w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn,

za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zt. Nie dotyczy

to odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczego6lnosci

art. 456 ust. 1 pkt 1.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, zZe wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje roboét, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,
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6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny
z umow3, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w spos6b razacy nie dopeinia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajgcego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie wnio6st zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtlocznie, nie péZniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,

Zamawiajagcy moze wezwal go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
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Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostajg
W mocy.
§16
Zmiany umowy
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu uleglaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron
i dziatalnosci ludzkiej (w szczegdélnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowg oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt
w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w szczegdélnosci z powodu wplywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem epidemii);

c) wystgpienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystgpienia opdznien, przeszkéd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f)  konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

g) wykonywania dodatkowych rob6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

i) wystapienia opdZnien wynikajacych z odmowy lub opdZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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j)  wystapienia op6Znien wynikajacych z koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

k) wystgpienia koniecznosci rezygnacji z wykonania cze$ci robét lub ograniczenia
zakresu robo6t wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktéore wynikty
w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz
Z obniZeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

1) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

m) wystgpienia warunkéow  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, ktére spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w  szczeg6lnosci dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamodwienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 9
umowy;

b) wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robot
pozostatych do zakonczenia inwestycji, majacych wptyw na wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy;

c) wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem epidemii COVID-19.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdéle dokumentacjg projektowa wskazang
w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robét przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

. Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole Kkoniecznosci
nie podlegajg zaptacie.
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. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§ 17

Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$¢

Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoSci.
Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi.

§18

Dane kontaktowe
. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel.. (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy

jest: imie i nazwisko osoby:

§19
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajag formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsz3 umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr IBG.272.1.2.2023

Zamawiajacy:

Miasto i Gmina t.asin

ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie Kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr 1BG.272.1.2.2023 zawartej w dniu ...... 2023 r. pomiedzy
Miastem i Gming Lasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Lasin Rafata Kobylskiego, a
......... , ktorej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C
w Nowych Mostach”, niniejszym ustanawiam kierownika budowy w osobie Pana/Pani......... ,
posiadajacego/a uprawnienia nr............ , bedacego/a uprawnionym/3 do dziatania w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Zamawiajacy Wykonawca



