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Zalgcznik nr 2 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta W dniu ........cccoeeveeneennnnn. pomiedzy gming - miasto Grudzigdz, ul. Ratuszowa 1,

86-300 Grudziadz, NIP 876 242 68 42, reprezentowang przez:
Prezydenta Grudzigdza — Macieja GLAMOWSKIEGO
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang/zwanym dalej Wykonawca,
lacznie zwani ,,Stronami”, za$ kazde z osobna ,,Strong”.

Umowa finansowana jest ze sSrodkow budzetowych bedacych w dyspozycji Wydziatu Funduszy
Europejskich Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu.
— zrddlo finansowania: PWB

klasyfikacja budzetowa: Dziat 801, Rozdziat 80115 kwota ............... zh, w tym:
(§ 6057 woveerieen 7zt §6059: ..o zt.)

— zadanie budzetowe (biezgee / inwestycyjne): ,,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej
— unowoczesnienie bazy ksztalcenia zawodowego w Zespole Szkét Technicznych
w Grudziadzu — FE/2/2020”

— klasyfikacja strukturalna: nie dotyczy

— rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe dokonania ptatnosci: faktura VAT
— stawka podatku VAT: obowigzujaca w dniu wystawienia faktury VAT

— platnos¢ z rachunku bankowego numer 03 1020 1462 0000 7802 0362 6249

Zmiana powyzej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i nast¢puje na podstawie
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

Umowa zostala zawarta na podstawie oferty zlozonej w postepowaniu przeprowadzonym
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 2019, 2019) w trybie podstawowym bez negocjacji.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w zadaniu pod nazwa:
»Modernizacja infrastruktury edukacyjnej — unowoczes$nienie bazy ksztalcenia
zawodowego w Zespole Szkot Technicznych w Grudzigdzu”, (dalej réwniez jako:
»Przedmiot umowy”, wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 6. Solidarne spoleczenstwo



i konkurencyjne kadry, Dzialanie 6.3 Inwestycja w infrastrukture¢ edukacyjna,

Poddziatanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturg ksztatcenia zawodowego).

. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z remontem i dostosowaniem pomieszczen
do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

2) Dostawa i montaz platform przyschodowych dla 0séb niepetnosprawnych,

3) Uzyskanie wszelkich badan, atestow 1 dokumentow dopuszczajacych do stosowania
w budownictwie (w tym rowniez niezbgednych dokumentéow Urzgdu Dozoru
Technicznego dotyczacych planowanych platform przyschodowych),

4) Szkolenie pracownikéw ZST w zakresie pracy oraz obstugi sprzetu i ukladow
technicznych.

. Budynek w czasie wykonywania przedmiotu umowy be¢dzie obiektem czynnym.

Szczegotowy zakres Przedmiotu umowy okreslaja w szczegdlnosci dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz przedmiary robodt

(jako element pomocniczy), stanowigce zatacznik do SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyroboéw budowlanych zgodnych

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

oraz dopuszczonych do stosowania przez ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm., dalej réwniez jako ,,Prawo
budowlane”). Tam, gdzie na rysunkach, w dokumentacji projektowej zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialéw lub normy,

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materialdw lub rozwigzan réwnowaznych pod

warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych

w dokumentacji projektowej. Zastosowanie przez Wykonawce¢ materialow lub rozwigzan

rownowaznych nastagpi po wczeSniejszym poinformowaniu 1 uzyskaniu zgody

Zamawiajacego.

. Zawierajac niniejszg umowe Wykonawca potwierdza, ze upewnil si¢ co do prawidtowosci

niniejszej] umowy oraz przedlozonych przez Zamawiajagcego dokumentéw zwigzanych

z jej realizacja, w szczegolnosci zapoznat si¢ z dokumentami, o ktorych mowa w § 1 ust. 4

niniejszej umowy 1 nie wnosi do nich Zzadnych zastrzezen.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona Przedmiot umowy zgodnie z niniejsza umowa,

zatgcznikami do niej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz

wlasciwymi przepisami.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy, jego otoczeniem oraz

warunkami realizacji niniejsze] umowy 1 w zwigzku z tym potwierdza, ze posiada

wystarczajace informacje dotyczace:

1) formy i charakteru placu budowy z uwzglednieniem warunkow gruntowych oraz
urzadzen podziemnych;

2) warunkow hydrologicznych i klimatycznych;

3) zakresu 1 charakteru prac i materialow koniecznych do wykonania i ukonczenia
przedmiotu umowy oraz usunig¢cia wszelkich stwierdzonych w nim wad,

4) mozliwosci dojazdu do placu budowy oraz zaplecza koniecznego do organizacji placu
budowy.



9. Transport wszelkich materialdow oraz urzadzen na miejsce realizacji Przedmiotu umowy
i ich eksploatacja obcigzaja Wykonawcg.
10. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku realizacji Przedmiotu umowy i nadajace si¢ do

ponownego wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego (jezeli Zamawiajacy bedzie zainteresowany odzyskaniem takich
materiatow) na koszt Wykonawcy. Odpady powstate w wyniku prac rozbidrkowych stajg
si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktory zobowigzany jest je uprzatnaé i zagospodarowaé we

wlasnym zakresie lub zutylizowa¢ na wlasny koszt zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujacymi w tym zakresie.

§2

ObowiazKi stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

D
2)
3)
4)
5)
6)

protokolarnego przekazania terenu budowy;

przekazania dokumentacji projektowej;

przekazania dziennika budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

odbioru Przedmiotu umowy;

terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca obowigzany jest do:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

protokolarnego odbioru terenu budowy,

w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy, uzgodnienia
z Zamawiajacym 1 przedstawienia mu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji robot objetych przedmiotem niniejszej umowy,

prowadzenia dokumentacji budowy;

okazania w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych, na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru dokumentow dopuszczajacych je do obrotu 1 stosowania
w budownictwie,

prowadzenia robot przez osoby uprawnione 1 posiadajagce wiedzg budowlang
1 techniczng wymagang przy realizacji umowy,

powierzenia funkcji kierownika budowy (robot) osobie posiadajacej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy,

urzadzenia 1 utrzymania zaplecza budowy,

zabezpieczenia 1 oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny
1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych,
zapewnienia ciggtosci ruchu drogowego na drogach i chodnikach zlokalizowanych
w obrebie terenu budowy uzywanych, lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robot oraz uzyskania wszelkich niezbednych do tego celu uzgodnien
1 pozwolen, zapewnienia dostgpu do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu
terenu budowy,

10) nadzoru prac wykonywanych przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow

1 koordynacja tych prac,



11) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

12) utrzymywania terenu budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia,

13) sporzadzenia 1 przekazania dokumentacji powykonawcze] w liczbie 2 egzemplarzy
w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF oraz DOC,

14) przywrocenia do stanu pierwotnego sktadnikow majatkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowania terenu budowy jak réwniez terenow sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce po wykonaniu Przedmiotu umowy,

16) pokrycia finansowego szkdd powstatych z jego winy w trakcie prowadzonych robot,
a nie zwigzanych z Przedmiotem umowy,

17)do zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow ($mieci, gruzu,
substancji ropopochodnych, itp.), jako wytwdrca odpadoéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci ustawy o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2020r., poz. 797, pdzn. zm.), oraz
udokumentowania tych czynnosci,

18) dozoru mienia niezbednego do wykonania Przedmiotu umowy w okresie jego realizacji,

19) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd (wymagania w tym zakresie okresla SWZ).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie polis, najpdzniej
w dniu podpisania umowy. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku
ubezpieczenia, Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione
koszty ubezpieczenia zostang potragcone z naleznosci Wykonawcy,

20) dokonywania czynno$ci konserwacyjnych platform przyschodowych okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii w sprawie warunkoéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 1 modernizacji
urzadzen transportu bliskiego z dnia 30 pazdziernika 2018 roku, w okresie
obowigzywania gwarancji,

21) dokonania rejestracji platform przyschodowych w Urzgdzie Dozoru Technicznego,

22)prowadzenia prac w uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku Zespolu Szkot
Technicznych.

3. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo — finansowego opracuje wzor protokotow: czgsciowego i koncowego odbioru
robot.

4. Jezeli w ktorymkolwiek momencie:

1) faktyczny postep robodt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby
mogt zosta¢ zachowany termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sig¢, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo —
finansowego wykonania robdt,
z zastrzezeniem zapisow wynikajacych z § 11 ust. 6 pkt 3 umowy, Zamawiajacy moze
nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory zamierza wprowadzi¢
w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 5 dni
roboczych od dnia polecenia Zamawiajgcego.



. Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga by czynno$ci w zakresie
robot murarskich, betonowych oraz instalacyjnych (instalacje sanitarne i elektryczne) byty
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu o§wiadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg, 0sob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 5 wyzej. Os§wiadczenie winno zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,
w szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Pierwsze o$wiadczenie Wykonawca sklada bez oczekiwania na wezwanie Zamawiajacego
w terminie 3 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy, kolejne
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

. Nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, uznane
zostanie przez Zamawiajacego jako uchylanie si¢ od obowigzku zatrudniania os6b na
podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie natozeniem sankcji przewidzianych w § 9
ust. 1 pkt 81§ 11 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia o0sob
wykonujacych czynnosci opisane w ust. 5 wyzej.

§3
Podwykonawcy

. Wykonawca o$§wiadcza, ze zakres robot tj.:

1) e,
D) e, :

powierzyl do realizacji Podwykonawey ....................... (w przypadku gdy tak stanowi
tresc oferty).

. Zlecenie wykonania cz¢éci robot objetych Przedmiotem umowy Podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za dzialania, uchybienia,
zaniedbania 1 opdznienia Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby byly to dziatania,
uchybienia, zaniedbania i opdZnienia jego wlasne. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy zamierzajacy zawrzec
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete przedmiotem
niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy



10.

podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych, zglosi pisemne, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jego zmiany, lub sprzeciw do
zawartej umowy podwykonawczej lub jej zmiany w przypadku gdy projekt umowy, zawarta
umowa lub ich zmiany:

1) nie spetniajg wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;
2) przewidujg termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 4 umowy
niniejszego paragrafu;

3) zawieraja postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen lub

sprzeciwu, do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmiany
w terminie okreslonym w ust. 5 wyzej, uwaza si¢ za akceptacj¢ przez Zamawiajacego
projektu umowy lub zawartej umowy lub ich zmian.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy, jest obowiazany do

przedtozenia Zamawiajacemu, a w przypadku Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow rowniez Wykonawcy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany umowy
w terminie 7 dni od ich zawarcia. W takim przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada po§wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy. Obowigzek ten nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

. Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej termin zaptaty wynagrodzenia bedzie

dhuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 7) niniejszej umowy.

. Zamawiajacy na podstawie art. 437 wust.1 pkt6 Pzp wskazuje, 1z umowy na

podwykonawstwo - w tym z dalszymi Podwykonawcami winny zawiera¢ co najmniej
nastgpujace elementy:

1) zakres zamoOwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
(w czesci nie wykraczajacej poza zakres przedmiotu umowy);

2) termin wykonania zakresu zamoéwienia przez Podwykonawce lub dalszemu
Podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

4) termin zaplaty (termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej). Podwykonawca, lub
dalszy Podwykonawca przedstawia Zamawiajagcemu dowod zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca realizuje warunki umowy
przy pomocy Podwykonawcoéw bez przestrzegania warunkow okre§lonych w niniejszym



1.

12.

paragrafie (tzn. w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo nie zostata przedstawiona
Zamawiajacemu), Zamawiajacy wstrzyma realizacje umowy w czeSci dotyczacej robot
realizowanych przez tego Podwykonawce. Roboty zostang wstrzymane do czasu ztozenia
przez Wykonawce oswiadczenia, z ktérego winna wynika¢ deklaracja, ze w zwigzku
z zaistnialg sytuacja Wykonawca wykona t¢ cze§¢ robot w catosci lub do momentu
przedtozenia umowy zawartej z Podwykonawca.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawceg, Podwykonawce, lub dalszego
Podwykonawce na warunkach okreslonych w § 7 umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach kreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 4
Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot umowy w terminie trzech miesiecy
od dnia zawarcia umowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy ustala si¢ nie poézniej niz w ciggu

7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia umowy — powyzsze jest rtOwnoznaczne
z obowigzkiem przyjecia przez Wykonawce terenu budowy w tym terminie.

W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ wszystkie prace
budowlane, posprzata¢ teren budowy, wywiez¢ odpady z placu budowy oraz przekazaé
Zamawiajacemu operat kolaudacyjny o ktorym mowa w § 5 ust. 14 umowy, sprawdzony
przez Inspektora nadzoru.

§5

Odbiory robot stanowiacych Przedmiot umowy

1. W zakresie robot budowlanych, zanikajacych Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia

wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zawiadamia¢ Inspektora nadzoru o terminie ich wykonania maksymalnie w ciaggu
3 dni od wykonania robot, jednak nie pdzniej, niz 2 dni robocze przed planowanym
zakryciem wykonanych robot.

Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulegnie zakryciu.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt wpisem do dziennika
budowy.



10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okre§lonym w pkt. 3 powyze;.
W  przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty w ramach przedmiotu umowy.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgséci
robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru.
Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje poprzez podpisanie protokotu odbioru
czgsciowego robot sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie ze wzorem przygotowanym
przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w § 2 ust 3 i1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru wykazu robdt wykonanych cze$ciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
W protokotach czgsciowego odbioru robot Wykonawca obowigzany jest wskazywac jakie
roboty i w jakim zakresie zostaly zrealizowane przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcoéw oraz zatagcza¢ do nich protokoly zaawansowania robdt
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow. Brak spelnienia obowigzku, o ktéorym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu lub niezgodno$¢ zaawansowania robot
Wykonawcy oraz zaawansowania robot Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy bedzie
stanowi¢ podstawe do odmowy zatwierdzenia protokotu czgsciowego odbioru robot
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 9 jest akceptowany 1 korygowany przez Inspektora
nadzoru na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skladajacych si¢ na Przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru, po zgloszeniu w formie pisemnej lub droga elektroniczna, przez
Wykonawce zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowo$ci do ich odbioru. Zamawiajacy
przystepuje do odbioru w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach 1 sprawdzeniach.
Zgloszenie Wykonawcy do odbioru wykonanych robét (odbiér koncowy) nastapi poprzez
pisemne powiadomienie Zamawiajacego najpozniej w dniu zakonczenia wszystkich robot.
Do zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu po zrealizowaniu robot, w dniu odbioru koncowego, operat kolaudacyjny
sktadajacy si¢ z co najmnie;j:
1) dokumentacji powykonawczej oraz dodatkowej, jezeli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,



2) protokotdow odbioréw technicznych,

3) recept i ustalen technologicznych,

4) dziennika budowy— oryginal,

5) wynikow pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6) dokumentoéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci) potwierdzajacych, ze wyroby
budowlane uzyte do wykonania Przedmiotu umowy sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (ostemplowane i opisane przez Wykonawce);

7) os$wiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg i wiedza
budowlang, dokumentacja projektowa, przepisami prawa oraz obowigzujacymi
normami;

8) oswiadczenia Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy 1 nieruchomosci sgsiadujace;.

15. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

16.

17.

18.

19.

20.

21

przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktoérych wykonat Przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbiodr
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczna, jednak nie
dhuzszy niz 5 dni roboczych, a po zakonczeniu robdt lub naprawie wad powréci¢ do
wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

W przypadku braku usuniecia wad wykonania robot lub przeprowadzenia préb
1 sprawdzen, mimo wezwania Zamawiajacego, jest on uprawniony, zachowujac prawo do
odszkodowania, do odmodwienia dokonania odbioru i Zadania ponownego wykonania
przedmiotu umowy, lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, z prawem
dochodzenia kary umowne;.

Komisja sporzadza protokol odbioru koncowego robdt. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tre$ci protokotu termin i sposdb usunigcia wad, w przypadku braku
wyraznego ustalenia odmiennego terminu w pisemnym protokole przez obie Strony,
obowigzuje 10 — dniowy termin usuni¢gcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy, protokotu odbioru koncowego robot.



§6
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

. Warto$¢ niniejszej umowy, zawartej z Wykonawcg wybranym w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia Negocjacji WYNoSi: .eeeeeeseeesensens netto + podatek VAT w wysokoSci
......... %, co stanowi warto$¢ ..........ccceeeieiineieeneneee.. Zb brutto, slownie:

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy.

. Podstawe wystawiania faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy stanowi zatwierdzony
1 podpisany protokot bezusterkowy wykonania robot.

. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami czesciowymi
(wartos$¢ faktur czgsciowych w calym okresie trwania umowy nie moze przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, wystawionymi za poszczegdlne czesci
wykonanych robot budowlanych ujete w Harmonogramie rzeczowo — finansowym o ktérym
mowa w §2 umowy. Zamawiajacy przewiduje platnoSci miesigczne (za miesigc
kalendarzowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiana faktury za wykonanie Przedmiotu umowy za
okresy miesigczne w terminie do 10 — tego dnia kazdego miesigca, za poprzedni miesigc.
Kazda faktura winna jednoznacznie wskazywac jakiego okresu i zakresu robot dotyczy.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
umowy jest zalaczenie do faktury VAT dowodow zaplaty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2
Umowy, wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

. Wszystkie platnosci za wykonanie przedmiotu umowy sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokoldw odbioru robot czesciowych oraz protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca wystawia 1 przekazuje faktury do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej na adres faktury@um.grudziadz.pl

. Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich. Faktura winna zawiera¢ ponizsze
dane:

Nabywca: gmina — miasto Grudziadz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziadz
NIP 876 242 68 42;
Odbiorca: Urzad Miejski w Grudziagdzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawey NI .oocciieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienecnnnes lub
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, na podstawie prawidiowo
wystawione] faktury przez Wykonawcg, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku
Wykonawcy.
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13.  Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu:
a) jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT;
b) znajduje si¢ w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,

zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug
(Dz.U. z 2020 1., poz. 106 ze zm.).

§7
Warunki platnosci

1. Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury,
zgodnie z protokotami odbioru o ktérych mowa w § 2 ust 3 oraz w § 6 ust. 7 niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia dowodoéw zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego wierzytelnos¢ jest czgscig sktadowa
wystawionej faktury. Dowodem zaptaty sa:

1) dokument uznania kwoty naleznego wynagrodzenia w rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w oryginale - podpisany przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

2) os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznos$ci. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z umow
o podwykonawstwo.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

4. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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15.

Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dotyczy wylacznie

naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego  umowy

podwykonawczej, ktérej przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy  Zamawiajacy  potraci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest umozliwi Wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie

zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach

nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od

bezskutecznego uplywu terminu na zglaszanie pisemnych uwag przez Wykonawce lub

w przypadku nieprzyjecia zasadnosci tych uwag.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Jesli Wykonawca zalega z platnosciami wobec podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcoéw w zwigzku z realizacja umowy, a takze w przypadku stwierdzenia sporu,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury, przy

czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnos$ci.

Postanowienia niniejszej umowy odnoszace si¢ do podwykonawcdéw majg zastosowanie
co do dalszych podwykonawcow.
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§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty, materiaty

iurzadzenia na okres ............ miesiecy (fres¢ zostanie uzupetniona na podstawie oferty
Wykonawcy), liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. RoOwnoczesnie,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego gwarancj¢ na dostarczone i wbudowane materiaty
lub zamontowane urzadzenia na okres dtuzszy, o ile gwarancji takiej udzielili producenci
tych materialdbw lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu kompletu dokumentow gwarancyjnych, tj. wszystkich wymaganych
prawem atestow, certyfikatow i kompletnych aprobat oraz specyfikacji technicznych na
zastosowane materiaty. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu
kodeksu cywilnego.

. Gwarancja objete sg wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji

wbudowanych urzadzen w czasie udzielonej gwarancji jako$ci, przewidziane przez
producenta danego urzadzenia - w szczegdlnosci ujete w dokumentacji danego urzadzenia,
ktore beda wykonywane przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wszelkie wady fizyczne, w tym

w szczegdlnosci wady powstate wobec braku czynnosci serwisowych, wady iloSciowe,
jako$ciowe oraz zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot w ramach przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym.

. Wady jakosciowe, dotyczace wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy zglasza

Wykonawcy w okresie gwarancyjnym po ich wykryciu. Dokumentem potwierdzajacym
zgloszenie Wykonawcy wad 1 usterek jest protokot reklamacji wykonany przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpatrzy¢ reklamacj¢ w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty

zgloszenia wady przez Zamawiajacego zawiadomi¢ Zamawiajacego o jej uznaniu lub
odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie uwazane bgdzie przez Zamawiajacego za
uznanie reklamacji przez Wykonawce.

. W przypadku uwzglednienia reklamacji, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady,

na swoj koszt w zakresie oraz terminie okreslonym w ust. 10.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbegdne jest dokonanie prob, badan lub ekspertyz

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie stosownych ekspertyz na koszt Wykonawcy,
jednakze w przypadku, gdy ekspertyza te przesadzi, ze wady w robotach nie wystapity,
koszty sporzadzenia ekspertyzy poniesie Zamawiajacy we wlasnym zakresie.

Ustala si¢ terminy usunigcia wad:

1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni - jesli wada uniemozliwia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu lub w jakikolwiek sposob zagraza
bezpieczenstwu uzytkowania obiektu lub istnieje ryzyko ponoszenia strat i szkdd przez
Zamawiajacego;

2) w terminie uzgodnionym pomig¢dzy Zamawiajacymi w Wykonawca, jednak nie dtuzszym
niz 14 dni kalendarzowych - w pozostatych przypadkach.
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11.
12.

13.

14.
15.

Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

Okres gwarancji jakosci ulegnie wydhluzeniu o czas przeznaczony na usunigcie usterek
w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy na
zasadach okre§lonych w kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.

W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy na zgloszenie usterek w ramach gwarancji
przez Zamawiajagcego 1 po ponownym, jednokrotnym, bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do ich usunigcia, z wyznaczeniem mu 7 dniowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy moze usung¢ wady i usterki we wlasnym zakresie
lub zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9

Kary umowne

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w terminie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jako$ci
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek;

3) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto okre§lonego w § 6 ust.1;

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, kazdorazowo w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 6 ust. 1;

6) w przypadku nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 6 ust. 1;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1;

8) 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, kazdorazowo za kazdy przypadek
niezawarcia umowy o prace, tj. za kazda osobe, z ktdrg wbrew obowigzkowi okreslonemu
w § 2 ust. 5 umowy nie zostala zawarta umowa o prace;

9) w przypadku niedokonania prac konserwatorskich platform przyschodowych pomimo

wezwania przez Zamawiajacego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy przypadek.

. Wierzytelnos$ci z tytulu kar umownych sa natychmiast wymagalne, a Wykonawca wyraza

zgod¢ na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar umownych
z przystugujacego mu wynagrodzenia, chyba ze beda tego wprost zakazywaty przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego.
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3. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 20 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 6 ust. 1.

4.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego na
zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosé¢
zastrzezonych kar umownych.

§10

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do treSci zawarte] umowy

dotyczacych:

1) jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

2)

3)

4)

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 122 Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

wystapienia sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢

unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore umozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej

Strony Umowy zobowigzane sg dolozy¢ wszelkich starah w celu ograniczenia do

minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na

skutek dziatania silty wyzszej;

zmiany terminu rozpoczecia prac budowlanych i/lub ich zakonczenia, jezeli z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego ich rozpoczecie lub zakonczenie w wyznaczonym

terminie byto niemozliwe;

zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:

a) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetlnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych;

b) przerwy w dostawie pradu, wody, trwajacej ponad 7 dni,

c) btedow w dokumentacji projektowej, ktoérych usunigcie bedzie poprzedzac
koniecznos¢ konsultacji z projektantem 1 naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

e) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

f) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchéw lub niewypatoéw, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

g) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

1) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej
umowy w okoliczno$ciach i przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 314 Pzp.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie pkt. 4 ppkt a-i, bedzie
potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej
(protokot koniecznosci wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powolang przez
Zamawiajacego komisj¢ techniczng, w skladzie ktérej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz
Kierownik budowy. Zmiany, o ktéorych mowa powinny by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot.

3. Wszystkie zmiany jak powyzej wymagaja zachowania formy pisemnej (aneks) oraz
pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmian¢ wraz z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy lub jej cze$ci w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce i naliczenia kary
umownej okre§lonej w sytuacjach przewidzianych w § 9 ust. 1, pkt 3 niniejszej umowy,
jezeli kary z tytulu nienalezytego wykonania umowy przekroczag wartos¢ 10 %
wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy lub gdy Wykonawca bedzie pozostawat
w zwloce w stosunku do terminu koncowego o wiecej niz 20 dni. Odstgpienie od umowy
lub jej czesci nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi lub gwarancji,
o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy, co do robot juz zrealizowanych przez Wykonawcg.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub jej czeSci w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tej sytuacji Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odbioru wykonanych robdt i zaptaty wynagrodzenia proporcjonalnie do
wykonanych robot oraz protokolarnego przejecia trenu robot. Wykonawca jest zobowigzany
na zadanie Zamawiajacego do odsprzedania zakupionych materiatow budowlanych.
W przypadku braku takiego Zzadania zakupione materiaty budowlane pozostaja wiasnoscia
Wykonawcy 1 w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
usunigte z terenu budowy.
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. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia odstgpienia od umowy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego inwentaryzacja robot stanowi podstawe do okreslenia
wartosci wykonanych robot oraz zakupionych materiatéw budowlanych 1 upowaznia
Wykonawce do wystawienia odpowiedniej faktury.

. Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego
z powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce byto
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy
przez inne podmioty.

. Niezaleznie od przypadkow wynikajacych z obowigzujacych przepisdéw prawa oraz z innych
postanowien niniejszej umowy Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy lub jej czgsci
roéwniez w przypadku:

1) utraty przez Wykonawce¢ wymaganych uprawnien do wykonywania dziatalno$ci

gospodarczej w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy,

2) nieposiadania przez Wykonawce w okresie realizacji umowy, obowigzujacej umowy
ubezpieczeniowej z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej,

3) w przypadku, gdyby Wykonawca opo6znil si¢ z rozpoczgciem lub wykonaniem
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, by wykonanie przez niego
robot w uméwionym terminie bytoby mozliwe,

4) w przypadku, gdyby Wykonawca wykonywat lub wykonat roboty budowlane sprzecznie
Z Umowa,

5) w przypadku wielokrotnego tzn. wigcej niz dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 6 ust.1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

robdt w trybie natychmiastowym, uporzadkowania oraz zabezpieczenia terenu budowy.

. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy musi zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci ............. , z1 wniesione w formie ..........cccoeeiiiniinn do pokrycia
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce
w wysokosci o ktorej mowa w ust. 1, nastapi na zasadach okreslonych w ustawie Pzp:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (udokumentowane protokotem odbioru
koncowego);

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji
jakosci.
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§13
Porozumiewanie Stron

. Osoba odpowiedzialng za kontakty z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest
P gtel oo

. Przedstawicielem Wykonawcy koordynujagcym wykonanie umowy jest p. ................... ,
tel. oo

. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem
nadzoru). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoS$cig i ilo$cig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z umowg wykonania Przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do
podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych jakiekolwiek skutki finansowe
oraz decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w dokumentacji jak i w zalacznikach
do umowy.

. Wykonawca powotuje Kierownika budowy (robot) uprawnionego do kierowania robotami
stanowigcymi Przedmiot umowy.

. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzkéw Kierownika budowy okresla Prawo
budowlane.

. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej
dorgczanej Stronom umowy, w sprawach ogdlno — formalnych — droga telefoniczna,
z wyjatkiem postanowien niniejszej umowy, ktore zastrzegaja wymog formy pisemnej dla
dokonania okres§lonej czynnosci.
. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli procesu wykonywana robdt w trakcie ich
realizacji.
§ 14

Postanowienia koncowe
. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci
na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
. Spory wynikte z niniejszej umowy poddaje si¢ rozstrzygnieciu sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych umowag zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych 1 przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
. Wszystkie przywotane w umowie zataczniki stanowig jej integralng czes¢.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

7. Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:

Egz. Nr 1 — Zamawiajacy,
Egz. Nr 2 — Wykonawca.
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