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Załącznik nr 2c do SWZ 

- dla Części III 

IBG.272.12.2022.TP/III 
 

UMOWA   
(projekt) 

 

zawarta w dniu …………. 2022 roku w Łasinie pomiędzy: 
Miastem i Gminą Łasin, ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,  
reprezentowaną przez: 
 
Rafała Kobylskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Łasin,  

przy kontrasygnacie  
Edyty Zientarskiej – Skarbnika Miasta i Gminy,  
 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,   

a: 

…………………………………………………………., z siedzibą ………………………………………………., wpisanym, 
do ……………………… pod ………………….., REGON: ……………., NIP: ……………….., telefon kontaktowy: 
……………………………, nr faksu: …………………… adres mailowy: 
reprezentowaną przez: 
 
……………………….. – …………., 
zwanym w dalszej części Wykonawcą. 

 

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)  
a:  
następującymi firmami działającymi jako KONSORCJUM, powołane w celu wspólnego ubiegania  
się o udzielenie zamówienia publicznego:  
1) ………………………………………………………………….. – LIDER konsorcjum  
z siedzibą w: ........................................................................................................................................... NIP:  
................................................ REGON: ..................................................  
telefon kontaktowy: ……………………………, nr faksu: …………………… adres mailowy:  
………………………  
2) …………………………………………………………………..….. – PARTNER konsorcjum 

z siedzibą w: ....................................................................................................................................  
NIP: ................................................ REGON: ..................................................  
telefon kontaktowy: ……………………………, nr faksu: …………………… adres mailowy:  
………………………  
reprezentowanymi przez:  
……………………………… – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w myśl art. 58 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanymi dalej w treści umowy 
Wykonawcą. 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej treści: 
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§ 1  

Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji 

pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, 

Szynwałdzie i Zawdzie” w Części III - Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej 

z remizą OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zawdzie, realizowanych  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  
2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, które stanowią 

integralną część umowy oraz zgodnie z treścią niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki 

a także właściwymi normami.  
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),  
2) dokumentacja projektowa, na którą składają się:  

a) projekt budowlany, 
b) projekt techniczny, 
c) projekt zagospodarowania terenu,  
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych /STWIORB/, 
e) opinia geotechniczna, 
f) projektowana charakterystyka energetyczna,  
g) przedmiar robót, 

3) złożona oferta, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,  

         które stanowią integralną część umowy.  
4. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wiążące są zapisy 

następującej hierarchii dokumentów:  
1) Projekt budowlany,  
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych /STWiORB/.  

5. Niezależnie jednak od powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie 

Zamawiającemu dostrzeżonych rozbieżności. 

6. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową wskazaną w ust. 3. Z uwagi na to,  

że umowa na roboty jest umową ryczałtową. W przypadku wystąpienia w trakcie 

prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie 

mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 

Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających  

z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 

wykonania w cenie umownej. 
 
7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów  

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora 
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Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentacje projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zapoznał się z warunkami prowadzenia robót, w tym warunkami terenowymi i jako 

profesjonalista posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu robót 

objętych zamówieniem nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków 

realizacji umowy.  
9. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia dokumentacji oraz pozostałych 

dokumentów (w oparciu o które prowadzone będą roboty budowlane jak i inne prace)  

i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia oraz nie zawiera 

wad dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności jej sprawdzenia.  
10. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do czasu 

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym 

prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie 

szkody, zarówno na mieniu jak i osobie, jakie mogą powstać na tym terenie jak i terenie 

sąsiednim w związku z prowadzonymi robotami. 

 
§ 2  

Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,  
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,   
3) dokonywanie odbiorów robót zanikowych bądź ulegających zakryciu w ciągu 7 dni od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę,  
4) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,  
5) powołanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,  
6) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji 

niniejszej umowy. 

 
§ 3  

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  bez  wad  i  usterek  oraz  przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu 

budowlanego tzn.: sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy  
w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywołanymi w umowie dokumentami  

i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  
2) urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,  
3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót,  
4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,  
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5) ochrona istniejących sieci, instalacji, systemów drenarskich, obiektów oraz punktów 

geodezyjnych znajdujących się w zasięgu działania Wykonawcy,   
6) usuwanie z dróg dojazdowych i chodników zanieczyszczeń powstałych na skutek 

realizowania przez Wykonawcę robót budowlanych,  
7) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ  

na realizację inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót 

oraz współpraca z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 

zagrożeniom,  
8) przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych  

lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez  
Wykonawcę lub osoby działające w imieniu Wykonawcy,  

9) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie w związku z niniejszą umową roboty są wykonywane,  
10) zawiadomienie w imieniu Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego  

o zakończeniu budowy,  
11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

12) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
4. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją obowiązków określonych w ust. 3 ponosi 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów na dostawę mediów i ponoszenia opłat za 

ich dostawę do czasu odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy.   
6. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania jak za 

swoje działania lub zaniedbania.  
7. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać 

Zamawiającego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku 

niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest obowiązany na żądanie 

Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót w celu umożliwienia 

Zamawiającemu dokonania ich sprawdzenia.  
8. Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót 

budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej  

w terminie 5 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

9. Materiały i urządzenia używane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 

ustawy Prawo budowlane.  
10. Wykonawca nie może dokonać zmian w materiałach oraz rozwiązaniach technicznych 

zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczności zastąpienia 

wymaganych materiałów jedynie Zamawiający ma prawo decydować o użyciu innych 

równowartościowych materiałów.  
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą 

techniczną.  
12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
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§ 4  
Termin realizacji  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 390 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………….  2023 roku.   
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla poszczególnych etapów. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 

3. Zmiana terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym na etapie 

realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga aneksu do 

umowy. Wniosek o zmianę terminów wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub 

Wykonawca. Zmiana terminów wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów ujętych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym na etapie realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umów 

Części I i/lub Części II. 

5. Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przyjmuje się dzień uzyskania 

podpisanego przez Strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.  
6. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie  

z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

7. Przekazanie terenu robót oraz dokumentacji projektowej nastąpi protokolarnie w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

 
§5  

Zatrudnienie pracowników  
1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy 

będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.). Warunek zostanie 

spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie 

do realizacji przedmiotu umowy pracowników już zatrudnionych u Wykonawcy.  
2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie zawierające wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które 

będą wykonywać wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia,  

tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu  

budowlanego.  
3. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania 

udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.  
4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, Zamawiający może zażądać w szczególności:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
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2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów.  
5. Dokumenty określone w ust. 4 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  
6. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudniania osób 

wykonujących czynności określone w ust. 2. Powyższe obowiązuje również w przypadku 

wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców. 

 

§6  
Wynagrodzenie  

1. Za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony  

         ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w kwocie  

         ........................................ złotych brutto (słownie: ............................................................................... złotych   

         00/100). Kwota zawiera obowiązujący VAT. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie 

nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zaniechanie robót 

jest planowane, to o ile jest to możliwe, Zamawiający uprzedzi o tym Wykonawcę 

niezwłocznie po powzięciu informacji (decyzji) o zaniechaniu robót. Jeżeli zachodzi 

potrzeba zmniejszenia zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w 

projekcie, Zamawiający przewiduje w tym zakresie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikającej z 

kosztorysu ofertowego i ilości zaniechanych robót). Ograniczenie zakresu zamówienia przez 

zamawiającego nie będzie jednak większe niż 5% wartości świadczenia wynikającego z 

niniejszej umowy.  

3. Strony uzgadniają, że płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie realizowana  

        zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. 

4. Podstawę do wystawienia częściowej faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokół 

częściowego odbioru robót budowlanych, a w przypadku wystawienia faktury końcowej 

VAT protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz zaświadczenie o braku 

sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy lub pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane). 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania każdego z etapów 

przedmiotu umowy będzie następowała przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze VAT, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

poszczególnych etapów inwestycji przez Zamawiającego, przy czym nie wcześniej niż po 

otrzymaniu od instytucji dotującej środków finansowych na ten cel przeznaczonych, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie z tego tytułu naliczał odsetek za opóźnienie.  
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6. Postanowienie ust. 5 nie dotyczy wypłaty pierwszej i drugiej transzy wynagrodzenia 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, które płatne będą w terminie 30 dni 

od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  
7. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca dołączy do faktury 

potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzające całkowite zaspokojenie 

finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Na Wykonawcy ciąży 

obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom i wszystkim 

dalszym podwykonawcom.  
8. Dane do wystawienia faktury:  

Nabywca: Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, NIP 876-22-46-666, REGON 

871118649.  
Odbiorca: Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin.  

9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

ustawowych odsetek za opóźnienie. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  
10. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.    
11. Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy 

zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu  

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  
12. Kosztorys, o którym mowa w ust. 11 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w szczególności w przypadku:  
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 

3) zlecenie robót nieujętych w dokumentacji projektowej, 

4) robót zamiennych, 

5) rozliczania wykonanych zadań. 

13. Kosztorys, o którym mowa w ust. 11, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

14. Kosztorys, o których mowa w ust. 11, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458). 

15.  W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych nie były objęte kosztorysem, o którym mowa 

w ust. 11 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 

(Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa 

w ust. 11;  
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2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej niż 70% 

średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.  
3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,  

o którym mowa w ust. 11, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu  

z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w.,  

a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta  

z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 

narzuty (ani Kp ani Zysk);  
4) do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w 

zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.  
16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić  

w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

17. Wynagrodzenie obejmuje dokonanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych opłat 

związanych z prowadzoną inwestycją szczególności opłata za zajecie przez Wykonawcę 

pasa drogowego w trakcie realizacji robót. 

 

§ 7  
Split payment 

1. Zamawiający dokona rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 

metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy  

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm.).  
2. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w umowie:  

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o której mowa powyżej,  
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,  

o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.  
3. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 2, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty 

wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

 

§ 8  
Podwykonawcy  

1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć podwykonawcom wykonanie  

części zamówienia.  
2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:   



                                                                                                                                                                                                  
 

 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Umowa na „Budowę, przebudowę i modernizację remiz OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie” 

– Część III. 

1) zrezygnować z podwykonawstwa,  
2) zmienić podwykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawców  
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi będące 
przedmiotem umowy. Zakres prac zleconych Podwykonawcy musi zawierać szczegółowy 
zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stosownie do etapu zaawansowania 
Przedmiotu Umowy w momencie rozpoczęcia prac przez Podwykonawcę.   

4. Podanie danych podwykonawców, określonych w ust. 3, powinno nastąpić przed 

przystąpieniem do wykonania umowy przez Wykonawcę, o ile są znane, lub niezwłocznie 

po ustaleniu tych danych przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  

w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a także przekaże informacje na temat 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

propozycję zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie później niż 7 dni przed 

planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy.  
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy nastąpi w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

podwykonawcy.  
8. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy.   
9. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

niniejszej umowy i przyjmuje wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.  
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy.  
12. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  
2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia 

podwykonawcy,  
3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę/rachunek;  
4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki i opłaty, w tym podatek VAT,  
5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku,  

gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany  

do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu  

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy, 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany, 
 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
8) wymagane jest wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego  

w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  
9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego,  
10) umowy z podwykonawcami nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki wykonawcy wynikające z umowy z zamawiającym.  

11) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby 

które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą  
i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  
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12) umowy z podwykonawcami powinny zawierać oświadczenie podwykonawcy, zgodnie  
z którym podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy  
i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 
oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o których mowa w §5 ust. 2 umowy,  

13) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku 

ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby 

osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podwykonawca 

zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania 

Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osoby 

na umowę o pracę, o których mowa w §5 ust. 2 umowy,  
14) suma wynagrodzeń podwykonawców wynikających z przedłożonych Zamawiającemu 

umów, nie może być wyższa od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie. 

13. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy umowa  

o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w ust. 12.  
14. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  

od dnia jej zawarcia.  
16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych.  
17. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.  
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta  
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
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20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 9  
Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy  
1. Zamawiający   dokonuje   bezpośredniej   zapłaty   wymagalnego   wynagrodzenia  

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po  

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni  

od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę 

uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

5. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

6. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  
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7. Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wyłącznie w zakresie i w ramach wartości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy  
i umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Zapłata na rzecz 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje płatności za roboty dodatkowe  

co do których nie nastąpiła ich akceptacja przez Zamawiającego poprzez podpisanie 

protokołu konieczności. 

 

§ 10  
Kierownik budowy  

1. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który jest 

uprawniony do działania w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument 

ustanawiający Kierownika budowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy  

na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia 
 

umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiającego  

i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,  

a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego  

w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa  

w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 

przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu zakończenia robót. 
 
3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez cały czas ich wykonywania.  
4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami 

przez niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.  
5. Do obowiązków Kierownika Budowy, oprócz obowiązków wynikających z właściwych 

przepisów prawa należy:  
1) złożenie Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu  

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy;  
2) przed  wbudowaniem,  przedkładanie  Inspektorowi  Nadzoru  wniosków  

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów;  
3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru; 
 

4) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 

robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 

Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);  
5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami;  
6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach 

koordynacyjnych;  
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7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowanie 

Inspektora Nadzoru o terminach odbioru; 

8) uczestniczenie w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych;  
9) niezwłoczne informowanie pisemne i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania; 

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni  

od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 11  

Odbiór przedmiotu umowy  
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu 

przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 

zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiór częściowy robót po wykonaniu określonej ilości robót budowlanych – będący 

podstawą do wystawienia faktury,  
3) odbiór częściowy robót niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu 

właściwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 

pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) - nie stanowi podstawy  

do wystawienia faktury;  
4) odbiór końcowy po zakończeniu ostatniego zadania stanowiącego jednocześnie 

zakończenie wszystkich robót budowlanych - będący podstawą wystawienia faktury 

końcowej.  
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego, 

będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.  
4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  
1) protokoły odbiorów technicznych;  
2) deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów;  
3) zestawienie wbudowanych materiałów;  
4) certyfikaty, atesty i świadectwa zgodności użytych materiałów;  
5) karty urządzeń;  
6) zestawienie badań i sprawdzeń;  
7) dziennik budowy/zeszyt budowy;  
8) dokumenty dot. utylizacji odpadów;  
9) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane;  
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10) kosztorysy powykonawcze – Wykonawca ma obowiązek ustalić sposób i formę 

przygotowania dokumentu z Zamawiającym;  
11) dokumentację powykonawczą, 
12) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
13) zaświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie o ile jest 
wymagane.   

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego/końcowego w terminie 

do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego/końcowego  przez Wykonawców wszystkich części przedmiotu zamówienia – 

Wykonawcę Części I, Części II i Części III. 

6. Odbiory robót częściowego/końcowego następować będą w tym samym czasie dla 

wszystkich trzech części przedmiotu zamówienia.  
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego/końcowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  
8. W protokole odbioru częściowego/końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.  
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,  
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,  
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem.  
10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt.  
11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 

przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego 

zgłoszenia gotowości odbioru).  
 

§ 12  
Gwarancja jakości, rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ....  
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miesięcy (w zależności od zobowiązania Wykonawcy określonego w ofercie) licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego.  
2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad/usterek powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, 

jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.  
3. O wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie, wzywając go do jej bezpłatnego usunięcia w terminie 

wskazanym w ust. 2.  
4. Okres gwarancji jakości ulegnie wydłużeniu o czas przeznaczony na usunięcie wad/usterek 

w okresie gwarancyjnym.  
5. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości.  
6. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym  

z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad/usterek, Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
7. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  

w ust. 10 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.  
8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub  

jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia  

do powiększenia się szkody.  
9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie,  

na adres e-mail: …………………………………………  
10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 niniejszego § stosuje się odpowiednio. 
 
11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady lub 

usterki do dnia jej usunięcia, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze  

w czasie trwania gwarancji.  
12. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 
§ 13  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
§ 14  

Kary umowne  
1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 6 ust. 1,  
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2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów odbiorów 

określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki,  
3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji jakości w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad,  
4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych,  

o których mowa w szczególności w § 3 i § 10 ust. 4 i ust. 5 w wysokości 10 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,  
5) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa  

w § 5 ust. 2, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 

po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 zł brutto  

za każdy stwierdzony przypadek, 

7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa § 18 

ust. 2 umowy w wysokości 0,01 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 

na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 1.000,00 zł  

za każdy stwierdzony przypadek,  
9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,  

w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  
10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości łącznej 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża nieodwołalnie zgodę, z zastrzeżeniem art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.). 

5. W przypadku niemożności dokonania potrącenia wierzytelności przez Zamawiającego oraz 

w odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, kara 

umowna będzie płatna w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez 

Stronę zobowiązaną do zapłaty kary umownej stosownego wezwania do zapłaty od Strony 

uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowną notą obciążeniową.  
6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

obowiązku wynikającego z umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może 

niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych 

w Kodeksie cywilnym.  
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7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10.000,00 zł. Nie dotyczy  

to odstąpienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności  

art. 456 ust. 1  pkt 1. 
 

§ 15  
Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:  
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa,  
2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,  
3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), zwanej dalej 

ustawą UOBN, 

4) gdy zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,  
5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót, a przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni,  
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z umową, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego,  
7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę w sposób rażący nie dopełnia swoich 

obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego, a także obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwóch pisemnych upomnień 

wystosowanych przez Zamawiającego, 

8) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  
9) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich 

rozpoczęcia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich 

rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
10) Wykonawca nie realizuje postanowień niniejszej umowy,  
11) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania 

egzekucyjnego.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego 

w niniejszej umowie,  
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru.  
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie oraz 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym 

podstawę do odstąpienia.  
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4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 
 

3) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale  
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę,  
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  

nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy terenu robót w terminie 20 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć  

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  
7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy postanowienia 

niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa 

Zamawiającego do potrącenia z należnego Wykonawcy części wynagrodzenia pozostają  

w mocy. 

 
§ 16  

Zmiany umowy  
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeśli przy ich uwzględnieniu uległaby 

zmianie treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,  

że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy.  
3. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:  

1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy,  
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2) terminu wykonania umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 oraz terminów etapów 
określonych Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §4 ust. 2, za 
zgodą stron w przypadku:  

a) wystąpienie siły wyższej; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne 

niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron  

i działalności ludzkiej (w szczególności zaistnienie warunków atmosferycznych, 

terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, epidemia i jej 

następstwa), 

b) wystąpienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym 

umową oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był 

w stanie uniknąć lub przewidzieć (w szczególności z powodu wpływu 

okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii);  
c) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby lub podmioty 

trzecie,  
d) wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez 

Zamawiającego, 

e) wystąpienia opóźnień, w realizacji danego etapu określonego w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, spowodowanych przez Wykonawców Części I i/lub 

Części II, 

f) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

g) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, 
 

h) wykonywania dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, 

i) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez 

organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  
j) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego 

lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano 

przy zawieraniu umowy,  
k) wystąpienia konieczności rezygnacji z wykonania części robót lub ograniczenia 

zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych  

w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły  

w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz  

z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający 

rezygnuje,  
l) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,  
m) wystąpienia   warunków   atmosferycznych,   terenowych   lub   wodnych 

utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
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w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód 
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego,  

3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na:  
a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamówienia/rozwiązania dodatkowe 

/zamienne/ lub inne, przy czym każda zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie 

winna być poprzedzona protokołem konieczności i rozliczona na podstawie cen 

podanych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 11 

umowy; 

b) wystąpienia wad (błędów) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robót 

pozostałych do zakończenia inwestycji, mających wpływ na wynagrodzenie za 

wykonanie przedmiotu umowy;  
c) wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19.  

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 

wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową (projektem budowlanym) bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane  

do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  
5. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazaną  

w § 1 realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3  

i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych  

w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze 

oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym 

niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

6. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie  

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,  

i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  
7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne  

ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

8. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności  

nie podlegają zapłacie.  
9. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. 

  
§ 17 

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:  

    1)  stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  

    2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  

          godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  

          o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  
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    3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

            lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;  

    4)   zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planach kapitałowych o których  

            mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych 

zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony  

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana 

umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów 

będących przyczyną waloryzacji.  

2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział 

w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej 

obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.  

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej 

strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia 

publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających  

z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 

umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę  

z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy 

założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca  

z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia 

publicznego.  

5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy 

pomocy podwykonawców przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę  

do dokonania takiej zmiany.  

 

§ 18 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia 

zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen 

materiałów (materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych) niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu umowy, jak niżej:  

1) miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy jest 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany  

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  
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2) Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości 

wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót 

budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy 

wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaźnika w miesiącu zawarcia 

umowy, a jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania 

ofert, w stosunku do wskaźnika w miesiącu składania ofert,  

3)  waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie po ogłoszeniu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji 

budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2023 roku,  

4)  waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane  

i odebrane przed datą złożenia wniosku,  

5)  Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni 

od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien 

zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem 

sporządzenia takiej kalkulacji,  

6)   wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów 

lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie 

składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,  

7)  w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), Strona umowy, 

której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego 

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie 

wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania,  

8)  Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; 

za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 

doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,  

9)  jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.  

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie 

odpowiadającym zmianą cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy.  

3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający określa maksymalną 

dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie 

realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień o których mowa w ust. 1  

na poziomie 5% ceny wybranej oferty.  
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§ 19 

Ubezpieczenie i odpowiedzialność 

1. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności.   

2. Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za mienie  

i roboty budowlane, szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi.  

 
§ 20  

Dane kontaktowe  
1. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:  

Benedykt Stecki – Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki 
Gruntami, nr tel.: (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail: 
benedykt.stecki@lasin.pl  

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Wykonawcy 

jest: imię i nazwisko osoby: 

....................................................................  
nr tel.: ....................................................................................................  
adres e-mail:......................................................................................... 
 

§ 21  
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne  

w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, których nieudało się załatwić 

polubownie, poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:benedykt.stecki@lasin.pl


                                                                                                                                                                                                  
 

 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Umowa na „Budowę, przebudowę i modernizację remiz OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie” 

– Część III. 

 

Załącznik nr 2 do umowy nr IBG.272.12.2022.TP/III 
 

 

Zamawiający: 
 

Miasto i Gmina Łasin  
ul. Radzyńska 2  
86-320 Łasin 

Wykonawca: 
 

…………………………………….…... 
 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

………………………………………… 
 

…………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

 

Ustanowienie kierownika budowy 
 

Działając na podstawie §10 ust. 1 umowy nr IBG.272.12.2022.TP/III zawartej w dniu … 2022 r. 

pomiędzy Miastem i Gminą Łasin, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Rafała 

Kobylskiego, a ………, której przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i 

modernizacja remiz OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie”, w Części III 

– Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w Zawdzie, w  niniejszym ustanawiam kierownika budowy w osobie 

Pana/Pani………, posiadającego/ą uprawnienia nr…………, będącego/ą uprawnionym/ą do działania w 

związku z realizacją przedmiotu umowy w granicach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.). 

 

 

Zamawiający Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


