| GMINA
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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.26.2024
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ....../2024 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktérej dziataja:

Marek Dtugozima — zastepca Burmistrza Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica — Barbary Krokowskiej.

a

firma: oo NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktérej dziata:

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zamowienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2024, poz.
1320 tj. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Remont XX-wiecznych kamienic przy
ul. Glowackiego 26 oraz przy ul. Kwiatowej 8 w Trzebnicy”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Gtowackiego 26 w Trzebnicy.

W sktad zadania wchodzi¢ bedg nastepujace elementy:
a) remont wiezby dachowej,
b) przemurowanie kominéw ponad powierzchnig dachu,
c) wymiana pokrycia dachowego.

3. Prace powinny by¢ realizowane w oparciu o wykonang przez 'Pawet Gtowacki
Projektowanie Architektury' dokumentacje projektowa, zawierajgcg dodatkowo
projekt remontu elewacji, ktére to prace nie wchodzg w zakres prowadzonego
postepowania.

UWAGA 1.!

Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres niz wskazany w Zataczniku nr 1 do
SWZ Opis Przedmiotu Zaméwienia. W ramach prowadzonego postepowania nalezy
wykonaé wytacznie elementy zawarte w dokumentacji projektowej dotyczgce tylko
remontu dachu.

UWAGA 2.!

W budynku, w tym na poddaszu, uzytkowane sg lokale mieszkalne. Z tego wzgledu w
trakcie przeprowadzanych robdét nalezy zapewnié bezpieczenstwo o0séb
zamieszkujgcych oraz bezpieczne korzystanie z budynku.

UWAGA 3.!
W trakcie prowadzenia prac, po usunieciu istniejgcego pokrycia dachu i kominow
nalezy zabezpieczy¢ poddasze i nizsze kondygnacje przed zalaniem oraz
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zminimalizowa¢ uciazliwosci zwigzane z pracami rozbidrkowymi i sktadowaniem
materiatow rozbidrkowych.

Wykonywane prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do kierowania budowa i robotami budowlanymi, nalezy zatozy¢ i
prowadzié¢ dziennik budowy dokumentujgcy przebieg prac dla potrzeb Inwestora.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy
stanowigcej zatgcznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ i
niniejszej umowy, w tym, zwane dalej facznie ,,dokumentacja projektowga”. Przedmiar
robdt jest materiatem pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod
nastepujgcymi warunkami:

a) rozwigzania réwnowazne muszg spetniaé wymagania okresSlone w
dokumentacji projektowej) i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych bedg co najmniej takie
same jak przewidziane w dokumentacji projektowej

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej
Wykonawca musi udowodnié na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie
wraz z ofertg wykazu rozwigzan réwnowaznych oraz ewentualnych innych
dokumentdéw, ktére pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne dokonanie
oceny, czy zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajgcego,
wg wskazanych w OPZ kryteriow réwnowaznosci;

d) Wykonawca na etapie realizacji zamoéwienia musi uzyska¢ pisemng zgode na
proponowane zmiany oraz w razie takiej koniecznosci — uzgodnienie rozwigzan
rownowaznych przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu;

e) obowigzek  wykazania  réwnowaznosci  proponowanych  rozwigzan
materiatowo-sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 .
poz. 2351 t.j. z pdin. zm), zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowad
wytgcznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzn. zm.).
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegélnosci zobowigzany
jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,
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d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy,

f) zachowania zasad bezpieczeristwa w zwigzku z prowadzeniem prac na czynnym
obiekcie, tj. m.in.:

i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robat,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drdg
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do oséb trzecich w
czasie prowadzenia robdét — petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terenéw w obrebie
prowadzenia robdt zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren
nieobjety dokumentacjg projektowag nalezy po zakoriczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

10. Inwestycja pn.: ,Remont XX-wiecznych kamienic przy ul. Gtowackiego 26 oraz przy ul.
Kwiatowej 8 w Trzebnicy” wspotfinansowana jest ze srodkéw Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

§ 2 Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia:
1. Obowiazki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
a) teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym rozpoczecie i wykonanie
robét.
b) Dokumentacje projektowa.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:
a) przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,
b) dostarczenia na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt stanowigcych przedmiot umowy,
c) zgtoszenia Zamawiajagcemu ewentualnych Podwykonawcow zgodnie z
warunkami zawartymi w §5,
d) zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,
e) zapewnienia dostaw wody, energii i do celdow budowy oraz ubezpieczenia
budowy,
f) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujagcym
terminie:
i. rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,
ii. zakonczenie: 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
g) zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z

3

a POLSKI
1 tAD




h)

j)

k)

] GMINA
) TRZEBNICA

realizacjg przedmiotu umowy,

dostarczenia przed rozpoczeciem robot aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
warstw bitumicznych,

zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robét zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz.
1587 z pdzn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacja czy sktadowaniem odpadéw. Wykonawca winien zagospodarowad
odpady we wifasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Odpady powstate podczas prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje we
wiasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady
powstate w wyniku prowadzonych robdt Wykonawca wywiezie i zutylizuje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach,

utrzymania w nalezytym porzadku klatki schodowej oraz innych czesci budynku,
w ktérych prowadzone bedg prace,

Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzone;j
inwestycji wytacznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
; Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH
brutto [zi]

1 2 3
1 Remont wiezby dachowej; |
2 Remont kominow |
3 |Remont pokrycia dachowego |

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO WYNOSI (suma

od poz. 1do 3.)

Stawka podatku VAT 8%

Kwota podatku VAT, ..

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.
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Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie
obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze
wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z OPZ, warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z
uzyskaniem koniecznych zezwolerd, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji,
materiatow geodezyjnych a takize optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne,
wyniesienie granic pasa drogowego, wycinki. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cfa, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania i
utylizacji odpaddw jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak réwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty
ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w dniu 04.10.2023 r. otrzymat Wstepng Promese
dotyczacg finansowania przedmiotowej inwestycji z Rzgdowego Programu

Odbudowy Zabytkdéw.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze W dniu ....ceeeeceeieeieen. otrzymat Promese dotyczaca
finansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkow do kwoty ............cecuuu.een. zt.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé bedzie zgodnie z warunkami wyptat
dofinansowania Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkdw.

Zamawiajgcy zapewnia finansowanie inwestycji w kwocie nie nizszej niz udziat wtasny
wskazany we wniosku o dofinansowanie (4 082,00 zt) oraz kwota przyznanej promesy
(200 000,00 zt), co stanowi tacznie 204 082,00 zt. W przypadku, gdy suma wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
bedzie wyzsza niz zaktadana na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie, wartos¢
inwestycji, udziat wtasny Zamawiajgcego w finansowaniu inwestycji wyniesie
rownowartos¢ kwoty stanowigcej rdzinice pomiedzy wartoscia wynagrodzenia
ryczattowego brutto a kwotg promesy, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z
Promesy. Jednoczesnie zastrzega sie, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Wyptata wynagrodzenia nastgpi po zakoriczeniu realizacji zadania inwestycyjnego.
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7. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi zgodnie z kwotami podanymi w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

8. Pfatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po zakorfczeniu realizacji Inwestycji, po
odbiorach wykonanych robét dokonanych zgodnie z zapisami §7 niniejszej umowy, w
oparciu o protokdt odbioru koricowego, przelewem w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ........ccccecvveeennnes

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Wykonawca

oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w

ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, oraz jest rachunkiem znajdujagcym sie w

wykazie podatnikéw VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

9. Zadzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. W przypadku wykonania roboét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg
przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za
wykonane roboty - sporzgdzonego wedfug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

11. Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢é Zamawiajagcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie podzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.

12. Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze dostarczy¢ faktury bezposrednio do
siedziby Zamawiajacego tj.: Pl. M. Pitsudzkiego 1, 55-100 Trzebnica, badz przesta¢ na
adres e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl. Przekazanie faktury na inny adres e-mail
niz wskazany w zdaniu poprzednim zostanie uznane jako nieskuteczne.

§ 5 Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych  prac
stanowigcych przedmiot UMOWY: ....c.ucueecieiiiiiieiiieeeeee e et sresneens

2.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢
oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo.

4.  Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
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odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem
(Podwykonawcgy), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzisze niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktédrym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
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poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na
podstawie umowy o prace osoby wykonujace nastepujgce czynnos$ci w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy:

a) zwigzane z wykonaniem robot dekarskich

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz.
1465 tj. z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zadanie
Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamowienia wraz z
informacjg o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za
posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi zamédwienie oraz w kazdy inny,
prawnie dopuszczalny sposob.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
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§ 7 Odbiory

Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robét stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym lub czesciowym nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony
rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w
ust. 2 0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem:

1) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy
nadzoru i inspekcji,

2) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i

urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w

stosunku do przewidzianych przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze odmowic

odbioru.

Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie

ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie

wiasnych specjalistow albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych

z gwarancji lub rekojmi.

Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych

robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru

nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdéw oznaczonych symbolami zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z pézn. zm.),
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b) aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych materiatéw i urzadzen,

c) dziennik budowy,

d) karty odpadéw (wydruk z systemu BDO),

e) dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatow, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i Swiadectwa
uzytych materiatow,

f) zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w
przypadku dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

g) inne wynikajace z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru koncowego.

Odbiér elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji
odbiorowej do kwestionowania jakosci robét.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan zamontowanych okien postawionych
przez Zamawiajgcego.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajacego nie
powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktérej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koncowego,
b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatdw i urzagdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
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powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robdt
stanowigcych przedmiot umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji -
0,2% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwloke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktore nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,
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k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

[) za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajacego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktéorym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

n) za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

o) w przypadku utraty ewentualnego wspétfinansowania zadania, spowodowanej
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw ptatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci utraconych
wskutek powyzszego dotacji.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi
15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej jw. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.
Zamawiajacy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ naleing
mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$é kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania
robot, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

§ 10 Nadzor

Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:

a) roboty zwigzane z wykonaniem robot stolarskich
Wykonawca ustanawia kierownika robot budowlanych w
(o3 ] o ][R
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§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajgcego OO PP UPPPPPRPRPIN

- z ramienia Wykonawcy SO P UUPPPPPTRPRPIN

§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.07.2025 r.,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.07.2025 .,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 31.07.2025 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi witasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowazinych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.07.2025 .,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢
swojego majatku na rzecz osob trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.07.2025 r.,

zostanie wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za
wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14
dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie
pozniej jednak niz do dnia 31.07.2025 r.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

e)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
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trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyziszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnos$cig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié bedzie
istotne naruszenie warunkéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.07.2025 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét,
w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt,

gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdét w obiekcie,
jezeli za te okolicznos$ci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktdore wstrzymujg lub
opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji
z planowanymi Ilub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panistwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub
innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,
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jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, tj. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce roboét jest zalezne od
wczesdniejszego wykonania robdt przez innego Wykonawece, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposob, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany niniejszej umowy w zakresie
materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robot zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamodwienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, moga wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamodwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig
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zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej
czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej cze$ci, zmienié sposob
wykonywania umowy lub zmienic zakres wzajemnych swiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujacy sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robét z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
whniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktéorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
7 powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
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umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.
W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowied umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz. 931 tj. z pdzn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidlowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakoriczenia realizacji
umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktoérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowaé z podwykonawstwa.
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Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci/wartosci elementéw ryczattowych poprzez
waloryzacje tej ceny. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 moze podlegac
waloryzacji w trakcie obowigzywania umowy, w przypadku, gdy suma kwartalnych
wskaznikdéw zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych, w ujeciu pétrocznym
przekracza 2%, przy czym:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

Waloryzacji bedg podlega¢ elementy ryczattowe za ustugi pozostate do
wykonania przez Wykonawce.

Waloryzacja elementéw ryczattowych nastepuje na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego.

Do wszystkich wyliczen zmian elementéw ryczattowych stosowac sie bedzie
wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowany na stronie
internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w formie komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych, publikowanego w cyklu kwartalnym (dalej ,,\Wskaznik”).
Waloryzacja wynagrodzenia nastepowad bedzie w odstepach co 6 miesiecy, w
okresie trwania umowy i zmienia¢ bedzie elementy ryczattowe pozostate do
wykonania. W przypadku przedtuzenia terminu umowy (zawarcia aneksu), o
okres, w ktérym uptywa¢ bedzie kolejne 6 miesiecy trwania umowy,
waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 6 miesiecy. Nie dotyczy to sytuacji, w
ktorej nastgpi zwtoka Wykonawcy w wykonaniu umowy i nie zostanie w zwigzku
z ta zwtoka dokonana zmiana umowy w zakresie przedtuzenia terminu
wykonania zamédwienia.

Waloryzacja nastepowac bedzie w oparciu o wskazniki opublikowane w okresie,
w ktérym uptywaé bedzie 6 miesiecy trwania umowy (lub kolejne 6 miesiecy w
przypadku kolejnej waloryzacji) w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych.
Waloryzacja bedzie miata zastosowanie zaréwno w przypadku wzrostu jak i
spadku wskaznika.

Waloryzacja na okres kolejnych 6 miesiecy zostanie zmieniona o warto$é zmiany
cen wyrazonej w procentach, w stosunku do kwartatu poprzedniego,
przedstawionej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie kwartalnego wskaznika
cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogdtem,
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h) Maksymalna wartos¢ zmiany tgcznej kwoty wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang
elementdéw ryczattowych, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynosi (+/-) 1%.

i)  Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przedstawia sposob i
podstawe wyliczenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy beda rozstrzygane przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koncowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesc:
1. Oferta Wykonawcy,

2. Oswiadczenie Podwykonawcy,

3. Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.26.2024 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Remont XX-wiecznych kamienic przy ul. Gtowackiego 26 oraz przy ul. Kwiatowej 8 w

Trzebnicy”
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........ccccceueeuenene. Zdnia.. e,
zawartej z WYKONAWCA:
NIP (o,
oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....ccoeecccvviiinieennn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:
otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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