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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dla zamówienia  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  
kwoty  130 000,00 zł 

 
 

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 
88 –180 Złotniki Kujawskie 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
tel.: 579-470-448 

 
 
 
 
 
 
 

Zaprasza do złożenia oferty na: 
 

 
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji  

pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienie poniżej progu 130 000,00 zł określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z  dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r.  
poz. 1605 z późn. zm), nr sprawy: 271.8.10.2024 
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                      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 

Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 

Adres zamawiającego: ul. Powstańców Wielkopolskich 6 

Kod Miejscowość: 88-180 Złotniki Kujawskie 

Adres strony internetowej: www.zlotnikikuj.ires.pl 

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zlotnikikujawskie.pl 

Godziny urzędowania: 

pn.: 700 – 1500, wt.: 700 – 1530, śr.: 700 -

1500, czw.: 700 – 1500, pt.: 700 – 1430 

 

Zamówienie poniżej progu 130 000,00 zł określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z  dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 z późn. zm). 
 
 
1. W związku z planowaną usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego, przy realizacji 

inwestycji pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie Gmina Złotniki 
Kujawskie prosi o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego:  
a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
b) w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych, 

c) w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

 
2. Zakres robót objętych nadzorem: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych związanych  
z inwestycją pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie”.  
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

    45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
    45262310-7 Zbrojenie 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  
podobne roboty specjalistyczne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45262520-2 Roboty murowe 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45321000-3 Izolacja cieplna 

http://www.zlotnikikuj.ires.pl/
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45300000-5 Roboty instalacyjne w budynkach  

3. Przedmiotowe zamówienie: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu użyteczności publicznej o funkcji 
świetlicy wiejskiej, która znajdować się będzie w miejscowości Pęchowo, działka 
numer 98/2, gm. Złotniki Kujawskie. 
Wykonawca przystępując do prac budowlanych zobowiązany jest wykonać badanie 
gruntu aby zdobyć informacje, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowieniu obiektu. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli będą 
tego wymagać, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli 
uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia będzie niemożliwe grunt należy 
wymienić. W sytuacji gdy w wyniku prac budowlanych dojdzie do uszkodzenia 
istniejącego trawnika należy go odtworzyć. Ponadto w momencie kiedy konieczne 
będzie uzupełnienie brakującej ziemi w miarę możliwości należy wykorzystać 
ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót, natomiast w momencie 
niedoboru ziemi urodzajnej należy ją dostarczyć i odpowiednio zagospodarować  
w miejscu inwestycji, a następnie obsiać trawą. Nadmiar ziemi, który nie zostanie 
wykorzystany przy realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zutylizować.  
W nowopowstałej świetlicy znajdować się będzie sala wielofunkcyjna ze sceną  
i magazynem oraz zaplecze socjalno-sanitarne z kuchnią, pomieszczeniem 
gospodarczym i sanitariami. Pomiędzy gankiem wejściowym a zasadniczą częścią 
budynku przewidziano wiatrołap, natomiast od strony północno-wschodniej 
wykonany zostanie taras naziemny z widokiem na sportowo-rekreacyjne 
zagospodarowanie terenu, tj. boisko z placem zabaw i wiatą rekreacyjną. 
Budynek zostanie wykonany w zabudowie wolnostojącej, jako obiekt o jednej 
kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, zabudowany w planie prostokąta,  
z płaskim stropodachem krytym attyką ze wszystkich stron. Ściany zewnętrzne 
zostaną otynkowane w kolorze białym, na cokole i słupkach przewiduje się tynk 
szary, natomiast wnęki tarasu i ganku mają być tynkowane z efektem drewna. 
Pokrycie dachu stanowić będzie papa termozgrzewalna, natomiast rury spustowe  
i opierzenia należy wykonać z blachy tytan-cynk. 
Inwestycja obejmuje także wykonanie powierzchni utwardzonych z kostki brukowej 
betonowej, tj. dojście do budynku jak i wykonanie opaski wokół całego  budynku. 
Z myślą o osobach niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, na terenie całej inwestycji należy nie wykonywać progów 
uniemożliwiających korzystanie z ciągów komunikacyjnych i dostępu do 
projektowanego budynku, w którym wykonana zostanie toaleta dla 
niepełnosprawnych, wraz z niezbędnym wyposażeniem. 
W związku, z tym iż budynek wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną 
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz montażu instalacji 
fotowoltaicznej a także do dokonania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do 
sieci. 
 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: 

1. Wykończenie wew. – każdy element wykończenia wew. należy uzgodnić  
z Inwestorem: 

• Ściany pomieszczeń między osiami 3-5 – tynk cementowo-wapienny, 

dwuwarstwowy, zatarty na gładko, malowany farbami emulsyjnymi 
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• Ściany pomieszczeń między osiami 1-3 – okładzina z płytek ceramicznych 

na zaprawie klejącej, ułożona do wysokości 2,0 m na równi z powierzchnią 

ściany powyżej 

• Sufity – podwieszone, kasetonowe, montowane na systemowej konstrukcji 

wsporczej 

• Posadzki – płytki gresowe na kleju ułożone na wylewce cementowej 

• Stolarka drzwiowa – skrzydła płytowe w okleinie montowane na ościeżnicy 

metalowej 

• Parapety – PVC lub MDF 

2. Wykończenie zew. – każdy element wykończenia zew. należy uzgodnić  

z Inwestorem: 

• Tynk elewacyjny – cienkowarstwowy silikatowy układany na siatce 

• Cokół – tynk mozaikowy 

• Wnęki tarasu i ganku – systemowy tynk mineralny wzbogacony żywicami  

z odciśniętym wzorem drewna 

• Stolarka okienna – profile PVC pięciokomorowe przeszklone pakietem 

trzyszybowym 

• Drzwi wejściowe – profile PVC pięciokomorowe przeszklone pakietem 

trzyszybowym 

• Drzwi do magazynku – profile PVC pięciokomorowe w okleinie z efektem 

drewna 

• Parapety – blacha powlekana 

• Rynny, rury spustowe, opierzenia i obróbki blacharskie – blacha tytan - cynk 

 
 
PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

• kubatura – 932,96 m3 

• powierzchnia zabudowy – 233,24 m2 

• powierzchnia całkowita – 233,24 m2 

• nawierzchnie utwardzone projektowane – 41,70 m2 

• nawierzchnie utwardzone istniejące – 101,35 m2 

• powierzchnia netto – 205,28 m2 

• powierzchnia użytkowa – 176,43 m2 

• wysokość budynku – 4,0 m 

• długość budynku – 20,55 m 

• szerokość budynku -11,35 m 

• liczba kondygnacji nadziemnych – 1 

• liczba lokali użytkowych – 1 

• poziom posadzki parteru - +/- 0,00 = 79,50 m n.p.m. 
 

     BUDYNEK WYPOSAŻONY ZOSTANIE W: 

• instalacje ogrzewania i klimatyzacji 

• instalacje wodociągową 

• instalacje kanalizacji sanitarnej 

• za licznikową linię kablową nN 
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• instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

• instalacje gniazd i siły 

• instalacje uziemiającą 

• instalację odgromową 

• instalację fotowoltaiczną 

• instalację połączeń wyrównawczych 

• rozdzielnice główną RG 

• rozdzielnice fotowoltaiczną DC wraz z okablowaniem 

• ochronę przeciwpożarową 

• ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

Dodatkowe informacje: 
Zgodnie z projektem budynek użyteczności publicznej, tj. świetlica wiejska ma 
posiadać dwie toalety z czego jedna będzie przeznaczona dla mężczyzn a druga 
dla kobiet, która jednocześnie będzie pełnić także funkcję toalety dla osób 
niepełnosprawnych. 
W związku z powyższym obydwie toalety trzeba wyposażyć w biały montaż,  
tj.  

• umywalka wisząca na ścianie wraz z baterią umywalkową – 2 szt., 

• pisuar – 1 szt.. 

• miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym – 2 szt., 

• przycisk do spłuczek podtynkowy – 2 szt., 

Toaleta, która będzie przeznaczona jednocześnie dla kobiet jak i dla osób 
niepełnosprawnych musi posiadać wszystkie elementy, które są wymagane przy 
osobach niepełnosprawnych, tj. odpowiednia umywalka oraz uchwyty zarówno 
przy umywalce jak i przy toalecie. 
 
Przy wyposażeniu łazienki należy także uwzględnić takie akcesoria jak: 

• uchwyty do papieru toaletowego – 2szt. 

• szczotki WC – 2 szt. 

• kosze na odpady – 2 szt.  

• lustra wklejane w płytki – 2 szt. 

• dozowniki do mydła – 2 szt. 

• pojemnik na ręczniki papierowe – 2 szt. 

Pozostałe wyposażenie jakie należy uwzględnić, tj.: 

• zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1 - komorowy na ścianie, który 

znajdować się będzie w pomieszczeniu gospodarczym 

• zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2 – komorowy na szafce, który 

znajdować się będzie w kuchni 

• oświetlenie w całym budynku, które wykonane zostanie zgodnie z projektem 

oraz rys. E.1 stanowiącym załącznik do projektu techniczno-wykonawczego. 

 

Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje:  

- wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji 

projektowej oraz SWZ, 
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- zapewnienie nadzoru i objęcia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót 

branżowych, 

- organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie 

terenu budowy, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów  

i odbiorów, 

- uzyskanie akceptacji wszystkich materiałów użytych podczas budowy przez 

inspektora/ów nadzoru inwestorskiego  

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wszystkie materiały wykończeniowe 

- doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu 

robót, w tym ponowne nasianie trawy w miejscach gdzie w wyniku prac 

budowlanych doszło do jej uszkodzenia oraz naprawa powierzchni utwardzonych, 

tj. kostki brukowej, która ulegnie uszkodzeniu w wyniku realizacji inwestycji jaką 

jest budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie, 

- wywiezienie na składowisko wszystkich odpadów, w tym utylizacja odpadów 

budowlanych oraz odpadów, które zostaną odkryte przez Wykonawcę na etapie 

realizacji inwestycji, 

- obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej, 

- dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, 

opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania  

z instalacji znajdujących się w obiekcie, szkolenie z obsługi, uzyskanie branżowych 

odbiorów technicznych, uporządkowanie terenu budowy, 

- wykonanie i zarejestrowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, 

- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach  

w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi, 

- informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci  

o zamierzonych terminach rozpoczęcia, zakończenia i odbiorów robót zgodnie  

z wydanymi warunkami (stanowiącymi część dokumentacji technicznej). Po 

wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy uzyskać protokolarny odbiór 

potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca 

zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas 

wykonywania przez nich prac, 

- uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich 

sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień wynikających ze 

wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do 

prowadzenia robót, 

- obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie dokumentacji odbiorowej 

potrzebnej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

wszystkich protokołów badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci, 

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych niezbędnych dokumentów 

wymaganych przepisami prawa i uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na 

użytkowanie, 
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- obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji do sieci, 

- uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań materiałowych i kolorystyki materiałów 

wykończeniowych, w tym np.: płytek, farb, stolarki 

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej; 

inwentaryzacja powinna zostać potwierdzona i podpisana przez kierownika 

budowy. 

Dodatkowe informacje: 

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa 

świetlicy wiejskiej w Pęchowie obejmuje zarówno roboty podstawowe jak i roboty 

dodatkowe i zamienne zlecane w trakcie trwania umowy podstawowej, które mają 

wpływ na prawidłowe wykonanie zakresu podstawowego robót.   

 
Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie: 

 

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/913234 

 

4. Termin realizacji inwestycji przez Wykonawcę:  

    - rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy  

- zakończenie robót: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

Pełnienie nadzoru przez Inspektora Nadzoru do 16.12.2024 r. 

5.Zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje: 

1) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 

kontrolowania nadzorowanego obiektu przez cały okres jego realizacji (co najmniej 

dwa razy w tygodniu) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. 

Ponadto Inspektor zobowiązany będzie pod względem zgodności wykonanych 

prac z dokumentacją projektową, jakości wykonanych robót i użytych materiałów  

z przeprowadzonej kontroli  dokonać wpisu do dziennika budowy, w uzasadnionych 

przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla inwestora, 

2) Sprawowanie w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie  

z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 

Poz. 682 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

3) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 

uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, reprezentowania Zamawiającego na 

budowie, powiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych zastrzeżeniach do 

realizacji inwestycji, w tym o okolicznościach mogących mieć wpływ na  termin 

zobowiązania inwestycji. 

4) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń i uwag do projektu budowlanego, uzgadnianie 

z projektantem ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, 

5) na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu, inspektor jest zobowiązany do 

kontrolowania nadzorowanego obiektu 1 raz  dziennie dokonując stosownych 

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/913234
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wpisów do dziennika budowy, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów 

częściowych, poszczególnych etapów, odbioru gotowych obiektów budowlanych  

i przekazanie ich do użytkowania, 

6) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót odbiorów przejściowych, częściowych  

i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego (przeprowadzenie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanych stosownymi 

wpisami do dziennika budowy), 

7) Inspektor Nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o każdym odstępstwie od 

dokumentacji, 

8) Weryfikacja oraz analiza dla Zamawiającego dokumentacji oraz korespondencji 

opracowanej przez Wykonawcę kontraktu biorącego udział w realizacji niniejszej 

inwestycji ( w tym również dokumentacji technicznej ), 

9) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpisów do dziennika budowy,  

w przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor 

powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół, 

10) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonywanych robót, 

11) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 

12) Inspektor sprawdza fakturę wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia 

robót i przedkłada je w terminie 7 dni do realizacji Zamawiającemu, 

13) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowość obiektu do odbioru. 

14) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności 

inspektora nadzoru zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub 

wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy. 

15) Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowalnych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę ochrony interesów Zamawiającego, oraz współdziałanie z nim i wszystkimi 

uczestnikami procesu inwestycyjnego, mając na względzie dotrzymanie 

postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 

16) Zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia  

w przypadkach: 

a) Zastosowanie rozwiązań zamiennych, 

b) Brak szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń, 

17) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad 

18) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych 

robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw 
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mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

19) Uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawcę robót, koniecznych prób  

i pomiarów, 

20) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań 

w zależności od potrzeb, 

21) Kontrola i monitoring aby osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót budowlanych 

posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowalnych, 

22) Kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały 

stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją 

projektową i wymaganiami umowy, 

23) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych itp., 

24) Uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji 

powykonawczej, sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym, 

25) Zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania, 

26) Inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: 

informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 

na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót  

o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

27) Poświadczenie terminu zakończenia robót. 

6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Inspektor Nadzoru ponosił będzie pełną odpowiedzialność za skutki prawne   

i finansowe  spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

realizacji inwestycji przez Wykonawcę w przypadku, gdy zmiany te nie były 

uzgodnione  i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

2) Inspektor Nadzoru nie będzie uprawniony do podejmowania samodzielnych 

decyzji mających skutki finansowe po stronie Zamawiającego, 

3) Koszt realizacji przedmiotowej usługi  obejmuje koszty dojazdów Inspektora 

Nadzoru na miejsce budowy. 

4) Przygotowanie raz na kwartał raportu merytorycznego z postępu robót 

budowalnych, 

5) Organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego)narad koordynacyjnych na 

budowie, sporządzenie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym 

stronom, 

6) Wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego 

wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowania na bieżąco realizacji 
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obowiązku wykonawcy robót w zakresie wydawania zgód dotyczących 

zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami robót budowalnych oraz zgłoszeń 

i rozliczeń podwykonawców (robót budowlanych oraz usług i dostaw o wartości 

powyżej 50 000,00 zł) oraz przedstawienie Zamawiającemu zaopiniowanych 

zgłoszeń podwykonawców, 

7) Zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów  

i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych  

z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, 

8) Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów  

i ich gromadzenie przez Wykonawcę w celu finalnego przekazania 

Zamawiającemu (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań 

itp.), dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę robót 

oraz decydowanie o dopuszczenie do stosowania lub odrzuceniu materiałów, 

prefabrykatów, i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do 

realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę 

robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie 

receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 

przepisami prawa, 

9) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych 

podczas realizacji robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta 

stosownych poprawek, 

10) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, 

zamiennych lub uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie 

protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające 

wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

11) Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz 

ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, 

12) Udział w prowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń, przekazanie 

Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów 

umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu, 

13) Kontrola rozliczeń finansowych, w tym: 

a) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających pod względem 

rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami 

rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi  

w umowie o wykonawstwo robót, 
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b) Kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot;  

w zakresie zgodności z umową zawarta z Wykonawcą robót oraz 

harmonogramem, w tym w zakresie dostarczenia dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców robót budowlanych, 

c) Sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez 

Wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i terminowe 

przekazywanie ich Zamawiającymi do zapłaty, 

d) Rozliczenie końcowe inwestycji. 

14) Udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność 

przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany Wykonawcy robót. 

15) Opiniowanie wniosków o roboty dodatkowe i/lub zamienne, sprawdzaniu  

i akceptowaniu wyceny tych robót,  

16) Weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentów stanowiących  podstawę do 

płatności częściowej i końcowej, 

17) Udział w przeglądach w okresie gwarancyjnym 

18) Udział w ewentualnych kontrolach inwestycji 

19) Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji, 

obowiązujących w okresie gwarancji wydanej przez wykonawcę (przewidywany 

termin gwarancji wynosi 60 miesięcy) od odbioru końcowego realizacji zadania 

inwestycyjnego, obejmujących: 

a) Nadzorowanie robót usterkowych wszystkich branż oraz robót 

poprawkowych wszystkich branż, pojawiających się w okresie rękojmi lub 

gwarancji, dokonując kontroli czy są wykonane należycie i w wyznaczonych 

terminach, 

b) Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad  

w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót 

budowalnych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych 

protokołów. 

 
7. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury/rachunku.  

8.Zamawiający przewiduje częściowe rozliczenie nadzoru inwestorskiego na 

podstawie jednej faktury częściowej i jednej faktury końcowej. 

9.Faktura częściowa należy wystawić po zrealizowaniu 10% wartości całego 

przedmiotu umowy, po sporządzonym i  podpisanym protokole odbioru częściowego.  

10.Podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, 

stanowi podpisany przez  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół częściowy  

i końcowy odbioru robót objętych nadzorem. 
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W związku z powyższym proszę o przesłanie oferty, w której należy podać: kwotę za 

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania.  

Uwaga: Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie jako cena netto i brutto, 

koszt dojazdu należy wkalkulować w cenę. 

11. Warunki udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca musi dysponować inspektorem nadzoru : 

a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 

b) w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

c) w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające 

będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej), wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania; 

2) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie co najmniej jedną usługę 

nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku. 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia /wskazanego powyżej/, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik  

nr 3 do niniejszego zapytania) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały 

wykonane należycie. 

Dokumentami potwierdzającymi, iż usługa została wykonana należycie, mogą być: 

1) poświadczenia, 

2) referencje, 

3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji, o którym wyżej 

mowa. 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena 

spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym  

tj. „spełnia – nie spełnia”). 
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Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z wykonawcą, 

który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym ofertom 

przypisana  zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Ich 

wartość punktowa zostanie przeliczona według następującego wzoru 

matematycznego:  

 

       Cena – 100% 

 

                   Cena oferowana najniższa spośród  złożonych ofert na dane zadanie 

    Cena =--------------------------------------------------------------x 100pkt x100% 

                                            Cena badanej oferty 

 

12.Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty  

i oświadczenia: 

1)  Formularz oferty (na załączonym druku). 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. 

3) Wykaz wykonanych usług 

4) Oświadczenie Wykonawcy. 

 

 

13.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

a) Miejsce i termin  składania ofert 

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus, do dnia 13.05.2024 r. 

do godziny 10.00 

b) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

c) Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert. 

 

14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy mogą przekazywać przez platformę zakupową OpenNexus. 

 

1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazał Zapytanie ofertowe nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do 

zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
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wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, 

o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić 

wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego  bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania. 

      

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Złotniki 

Kujawskie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki 

Kujawskie 
 /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 

▪ W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych  za pomocą  adresu e-

mail:  

sekretariat@zlotnikikujawskie.pl lub pisemnie na adres: 
Urząd Gminy Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki 
Kujawskie  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji  
pn.: Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach, nr sprawy: 
271.8.10.2024 

 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie: 
zapytania ofertowego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 358 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

_____________________  

  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub  
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 
Załączniki: 

1) Formularz oferty 
2) Wykaz osób 
3) Wykaz usług 
4) Oświadczenie 
5) Projekt umowy 

                                                                 

Zatwierdził: 

        /-/ WÓJT GMINY  

                       Złotniki Kujawski 

    mgr inż. Waldemar Kubiak 

                                   

 


