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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

− przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

− zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót 

budowlanych dla remontu mostu wciągu drogi nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce. 

Zamówienie swym zakresem obejmuje: 

− opracowanie mapy do celów projektowych, 

− opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych, 

− opracowanie koncepcji remontu mostu i uzyskanie akceptacji i uzgodnienia 

Zamawiającego co do zakresu, parametrów i rozwiązań technicznych, 

− opracowanie i uzgodnienie projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia 

robót budowlanych) remontu mostu z dojazdami w niezbędnym zakresie wraz 

z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji 

administracyjnych pozwalających na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji 

administracyjnych (w tym w miarę potrzeb operatu wodno-prawnego oraz decyzje 

pozwolenia wodno-prawnego), 

− opracowanie projektu technicznego wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, 

− pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektu, 

− wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami 

pozwalającymi użytkować obiekt i inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych 

robót, 

− uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile będzie konieczna. 
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1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Opis stanu istniejącego 

 

Droga 

Przedmiotowy odcinek drogi wraz z mostem położony jest w ciągu drogi gminnej 

nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce. Droga na tym odcinku posiada szerokość ok 2,5m 

i nawierzchnię z betonowych płyt. Droga na dojazdach znajduje się w sporym nasypie. Brak 

poboczy oraz elementów brd. Od północy wzdłuż drogi u podnóża nasypu biegną rowy 

połączone z Kanałem Noteckim. Wzdłuż drogi po obu stronach ciągnie się szpaler drzew. 

 

Most 

Most drogowy nad Kanałem Noteckim położony jest w m. Dziarnowo w ciągu drogi 

gminnej nr 150413C. Długość mostu ok 28,70m, szerokość całkowita ok 4,20m. Składa się 

z trzech przęseł opartych na przyczółkach palowych i dwóch podporach palowych. Szerokość 

jezdni ok 3,20m. Projektowany na obciążenie klasy D – ciężar całkowity pojazdu 200kN (20t). 

 

Opis stanu projektowanego 

W ramach zadania przewiduje się: 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w niezbędnym zakresie 

− wykonanie oznakowania drogowego wraz z elementami brd 

− usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu 

o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci 

− przebudowa remont przyczółków 

− remont mostu 

− odtworzenie nawierzchni na dojazdach 

 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiającego 

przedstawiają się następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1. 

 

Jezdnia drogi gminnej na dojazdach: 

− płyty drogowe (częściowo z rozbiórki) 

− podsypka cementowo-piaskowa 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 0/31.5mm gr. 15 cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 0/63mm gr. 17 cm 

− warstwa odsączająca z kruszywa niewysadzinowego o wsk. k>8m/dobę  gr. 20cm 

(E2≥80MPa mierzone na warstwie odsączającej) 

− istniejące podłoże, należy doprowadzić do G1 
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Zieleń: 

− warstwa humusu z obsianiem trawą – 10cm 

 

pobocze: 

− warstwa kruszywa 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 

 

Parametry techniczne mostu 

− klasa obciążenia: D wg PN-S-10030:1985, a w przypadku udokumentowanego braku 

możliwości osiągnięcia klasy D wymaga się nośności nie mniejszej niż 15 ton. 

− szerokość jezdni 4,5 m, a w przypadku udokumentowanego braku możliwości 

osiągnięcia tego parametru wymaga się szerokości nie mniejszej niż 3,5 m oraz 

wykonania obustronnych opasek o szerokości 0,5 m 

− szerokość chodnika: obiekt bez chodników, 

− barieroporęcze ochronne – prowadnica bariery min. 0,75 m od krawędzi pasa 

ruchu, 

− należy zastosować krawężniki o maksymalnej dopuszczalnej wysokości – można 

zastosować indywidualne rozwiązanie np. w postaci krawężników drewnianych 

okutych elementami stalowymi, 

 

Zakres techniczny remontu mostu 

− usunięcie wszystkich elementów drewnianych, 

− rozbiórka balustrad, 

− usunięcie powłok antykorozyjnych, 

− naprawa, ewentualnie wymiana wszystkich uszkodzonych elementów stalowych – 

naprawa dźwigarów jedynie w dopuszczalnym zakresie, 

− wzmocnienie zbyt słabych elementów stalowych konstrukcji, 

− przebudowa stref łożyskowania wraz z adaptacją konstrukcji przęseł, 

− naprawa drobnych uszkodzeń, 

− wytworzenie i montaż (odtworzenie) nowej konstrukcji pomostu (drewnianej) 

dostosowanej do wymagań PFU, 

− wytworzenie i montaż wyposażenia obiektu (w tym balustrad), 

− zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych systemem farb 

antykorozyjnych jednego producenta – należy użyć systemu W2a lub R2a wg 

ZALECEŃ DO WYKONYWANIA I ODBIORU ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZEŃ 

KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH - nowelizacja 

w 2006 r. (Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku); prace antykorozyjne (w tym projektowe) 

muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w przywołanym wyżej dokumencie, 

− zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnowanie preparatami na 

bazie oleju lnianego (impregnację w okresie gwarancji powtarzać corocznie, we 
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właściwych warunkach pogodowych); można użyć innych preparatów (różnych dla 

poszczególnych rodzajów elementów drewnianych po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego) dla elementów drugorzędnych, 

− remont przyczółków żelbetowych poprzez wybudowanie nowych z gruntu 

zbrojonego geosyntetykami i okładzinami żelbetowymi, 

− montaż oznakowania żeglugowego i drogowego, 

− naprawa lub wymiana wszystkich uszkodzonych elementów umocnienia nabrzeża 

i skarp. 

 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 

przekazuje wstępną koncepcję w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót, 

stanowiącą załącznik do PFU.  

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu 

Teren inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zakres inwestycji będzie realizowany w granicach istniejącego pasa drogowego.  

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszą być uzgadniane z właścicielami 

przebiegających w ich obszarach sieci naziemnych i podziemnych jeśli takowe zaistnieją. 

 

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja 

projektowa oraz realizacja robót 

 

Etap projektowy:  

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania 

przedmiotu zamówienia. Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje 

projektowe obejmujące wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji 

składające się na kompletne dokumentacje projektowe przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego.  

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym 

staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
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Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:  

− sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą 

uwzględniającego czas na uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na 

wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby 

w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności 

w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego 

(opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.  

− opracowania koncepcji remontu mostu oraz remontu dojazdów do obiektu 

w minimalnym zakresie i uzgodnienia jej z Zamawiającym 

− sporządzenia mapy sytuacyjno – wysokościowej odcinka będącego przedmiotem 

zamówienia. Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500  

− wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie opinii geotechnicznej, a w razie 

konieczności opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

− opracowania i uzgodnienie projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia 

robót budowlanych) i wykonawczych remontu mostu z remontem dróg dojazdowych 

o wymaganych parametrach technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami, 

uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na 

realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym w miarę 

potrzeb operatu wodno-prawnego oraz decyzje pozwolenia wodno-prawnego)  

− opracowania i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej 

z inwestycją oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na 

usunięcie kolizji (w razie konieczności) 

− uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzje zezwalające na 

realizacje inwestycji (lub zgłoszenie), decyzje o pozwoleniach wodno-prawnych 

− opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót  

− opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu   

− opracowania przedmiarów robót  

− opracowania kosztorysów inwestorskich  

− opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót  

 

 

Etap realizacji:  

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wcześniej 

decyzjami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami, zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową.  
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W szczególności będzie zobowiązany do wykonania:  

− Prac przygotowawczych i pomocniczych:  

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie 

mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie 

z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP.  

b) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót 

i inwentaryzacji powykonawczej.  

c) w trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów Wykonawca zabezpieczy 

warstwę humusu i wykorzysta ja podczas zagospodarowania terenu.  

− Robót budowlanych oraz wykończeniowych 

− Zagospodarowania terenu, w tym uporządkowanie placu budowy  

− Wszystkich innych prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania kompletnego 

zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń 

oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania.  

 

Wykonawca ponadto winien: 

− Zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne 

informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które 

w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub 

wykonanie Robót.  

− Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść PFU.  

− Wykonawcy zaleca się dokonania wizji w terenie i sprawdzenie miejsca robót oraz 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt 

i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do przygotowania Oferty i wykonania 

zadania. 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi przepisów wymienionych w punkcie 

2.3. niniejszego opracowania. 

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

z późn. zm.) Most ma spełniać minimalne wymagania określone w przepisach.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
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− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami,  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie 

funkcjonalno – użytkowym są szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

 

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych. 

 

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1 Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji 

Zakres dokumentacji powinien być zgodny z pkt.1.1.2. 

Projekt wykonawczy w rozdzielnych tomach branżowych w szczególności winien 

zawierać: 

I. Część opisową z opisem technicznym 

II. Część rysunkową obejmującą m.in.: 

a) Plan orientacyjny 

b) Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów 

projektowych 

c) Profil podłużny w skali 1:100/1000 

d) Przekroje normalne w skali 1:50 

e) Szczegóły konstrukcyjne w razie potrzeby 

f) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 

g) Plansze uzbrojenia, tyczenia, rozbiórek – w razie potrzeby 

h) Rysunki ogólne remontu mostu 

i) Rysunki szczegółowe remontu mostu 

III. Opracowania technologiczne i montażowe 

IV. Opracowanie obliczeniowe konstrukcji i elementów mostu. 

 

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

− Projekt budowlany z informacją BIOZ   – 5 egz. 

− Projekt techniczny     – 5 egz. 

− Przedmiary, kosztorysy     – 3 egz. 

− Szczegółowe specyfikacje techniczne   – 3 egz. 

− Projekt stałej organizacji ruchu    – 3 egz. 

− Projekt organizacji ruchu na czas robót   – 3 egz. 
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− Projekt inwentaryzacji szaty roślinnej wraz z projektem wycinki drzew i krzewów –

5egz. 

− Opinia geotechniczna     – 2 egz. 

− Mapa do celów projektowych    – 1 egz. 

− przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji na nośniku CD-R/DVD-R dostosowanego 

do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe - edytor tekstów 

kompatybilny z MS WORD i graficzne – w formatach DWG/DGN oraz PDF). Pliki 

muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - skompresowane pliki (zip), 

których całkowita pojemność nie przekracza 10 MB, a jakość wygenerowanych 

dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie 

wszystkich detali i cech. W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich 

liter: ć, ś, ź, ż, ą, ę, ó, ł, ń. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną 

dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe 

i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.); 

 

1.2.2 Wymagania zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy 

indywidualne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 

uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. Wykonawca zapewni teren na 

zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą 

w szczególności poddane: 

− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do wykonawcy robót 

budowlanych  w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy, 
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− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

i specyfikacjami technicznymi. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający wyznaczy 

osoby upoważnione do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji.  

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku 

robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z 

dokumentami budowy, jakość wykonania robót.  

 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć 

ryczałt lub rozwiązać umowę. 

Płatność nastąpi po realizacji całej inwestycji. 

Po   odbiorze   końcowym,   Wykonawca   przekaże   zamawiającemu   dokumentację   

budowy   oraz dokumentację geodezyjną  powykonawczą. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający oświadcza, że teren na którym znajduje się niniejsze zamierzenie 

inwestycyjne nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z przepisami prawa. Uzyskanie 

dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po 

uzgodnieniu przez Zamawiającego elementów geometrycznych projektowanej 

przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane elementy będą mieściły się 

w istniejącym pasie drogowym. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, 

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 

z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

( Dz. U. z 2021 r., poz.2454). 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 

poz. 2458). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2022r., 

poz. 2556), 

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., 

poz. 176) 
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022, poz. 

1518).   

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ”Ustawa o drogach publicznych” (t.j.: Dz.U. z 2022r., 

poz. 1693 z późn. zm.);  

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021, 

poz. 450, z późn. zm.), 

10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U z 2017 poz.784) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019 poz.2311 z późn. zm.) łącznie z załącznikami nr 1,2, 3 i 4; 

12. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 2310  z późn. zm.).  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

14. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami). 

15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 

1240, z późniejszymi zmianami). 

16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, 

z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 

poz. 844, z późniejszymi zmianami). 

18. Normy Polskie i ISO. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót          

budowlanych 

2.4.1. Przegląd rozszerzony mostu drogowego przez Kanał Notecki z 2012r. (zał. nr 1) 

2.4.2. Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500 (zał. nr 2) 

2.4.3. Uproszczony szacunkowy kosztorys inwestorski (zał. nr 3) 

 


