OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Informacje ogdine

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,Rozbidrka
i budowa mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goslina,
gm. Murowana Goslina” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

1. Zakres ustug objetych zamdéwieniem

Niniejszym zamowieniem objeto rozbidrke istniejgcego mostu drogowego i budowe nowego mostu
drogowego zlokalizowanego nad rzekg Trojankg w miejscowosci Murowana Goslina (ul. Msciszewska)
w km 10+323 drogi powiatowej 2025P. Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez dojazdy do mostu
w niezbednym zakresie.

Zakres ustug obejmuje:

a) zamowienie podstawowe - wykonanie kompleksowej petnobranzowej dokumentacji projektowej
dla inwestycji pn.: ,Rozbiérka i budowa mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2025P na
rzece Trojanka w m. Murowana Gos$lina, gm. Murowana Goslina” wraz z uzyskaniem ostatecznych
decyzji lub innych dokumentow zezwalajgcych na rozpoczecie robdét budowlanych, w tym
wykonanie projektéow podziatéw nieruchomosci,

b) opcje — petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Rozbidrka i budowa mostu
drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goslina,
gm. Murowana Goslina”.

11l. Sposdb realizacji zamdwienia

ZAMOWIENIE PODSTAWOWE
1. Zamawiajacy zleca wykonanie kompleksowej petnobranzowej dokumentacji projektowej w celu
rozebrania istniejgcego i budowy nowego mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej 2025P na rzece
Trojanka w m. Murowana Goslina wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw
zezwalajgcych na rozpoczecie robét budowlanych:
- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej uzyskana na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
I bpublicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 162 z pdin. zm.) — zwanej dalej ustawq zrid,
u
- pozwolenie na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) — zwanej dalej Prawem budowlanym.

Wybor ww. trybu, w jakim bedg wykonywane roboty budowlane na podstawie zamdwionej
dokumentacji projektowej, nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym — wedtug potrzeb dla poszczegdlnych czesci
inwestycji.

W przypadku zmiany przepisow obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy lub wejscia w zycie nowych
regulacji nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i uzyska¢ decyzje wedtug nowych unormowan
prawnych (chyba, ze ustawodawca dopusci zastosowanie przepiséw obowigzujacych, a Zamawiajacy
wyrazi zgode).

2. Nazwe inwestycji za zgodg Zamawiajgcego dostosowac do trybu uzyskania dokumentéw zezwalajgcych
na rozpoczecie robét budowlanych.

Wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny by¢é w miare mozliwosci
uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji z dostosowaniem do trybu uzyskania dokumentow
zezwalajacych na rozpoczecie robét budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach umownej rekojmi po uzyskaniu decyzji ostatecznej
w sytuacji postepowania sgdowego (dotyczacego skargi/odwotania od ostatecznosci decyzji
zezwalajacych na rozpoczecie robdét budowlanych), do udzielania wszelkich wyjasnien, uzupetnien
i korekt dokumentacji w terminach wyznaczonych przez odpowiednie organy administracyjne.

W ramach rekojmi lub na wezwanie Zamawiajgcego w trakcie opracowywania projektu Wykonawca

w razie potrzeby zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania wszelkich

materiatow (np. wyciggu z projektu lub rysunkdéw) wymaganych przez instytucje finansujaca.

4. Po uzyskaniu decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, a przed uzyskaniem decyzji ostatecznej
Zamawiajgcy moze zazada¢ dostarczenia dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do ogtoszenia przetargu na wykonanie robdt budowlanych oraz do realizacji robdt budowlanych
(wedtug potrzeb Zamawiajgcego).

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) udziatu Gtoéwnego Projektanta wraz z zespotem projektowym w comiesiecznych spotkaniach
w siedzibie Zamawiajgcego, dotyczacych zaawansowania prac projektowych,

b)udziatu Gtéwnego Projektanta w spotkaniach roboczych poza siedzibg Zamawiajacego,
np.: w terenie, w spotkaniach informacyjnych ze spoteczenstwem, itp.,

c) ztozenia minimum co dwa miesigce w siedzibie Zamawiajgcego pisemnego szczegdtowego
sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, w odniesieniu do sporzadzonego
harmonogramu, zaczynajgc od miesigca nastepnego po podpisaniu umowy. W sprawozdaniu nalezy
zamiesci¢ miedzy innymi spis pism wychodzacych i przychodzgcych wraz ze skanami tych pism.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ niepisemnej rezygnacji z poszczegdlnych spotkan lub

wyznaczenie dodatkowych (wedtug potrzeb) z zachowaniem obowigzku sporzadzenia ww.

sprawozdania (minimum co dwa miesigce).
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6.

10.

11.

12.
13.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w szczegélnosci zgodnie z:

a) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

b) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

c) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

d) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518) — zwanego dalej
rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

e) ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z pdzn. zm.),

f) ustawag z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.),

g) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

h) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.),

i) ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

j) uste;wa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z pdin.

zm.),

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wykonac

niezbedne pomiary uzupetniajgce (nowy pomiar wysokosciowy oraz weryfikacja lokalizacji wszystkich

bram i ogrodzen, zjazddw, uzbrojenia terenu oraz wszelkie pomiary wynikajgce z warunkow

i uzgodnien gestoréw sieci uzbrojenia terenu). Mapa powinna zosta¢ wykonana w formie cyfrowej,

ktorej obiekty przedstawione sg wektorowo. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiarow

geodezyjnych oraz skartowanych szkicow z uzbrojeniem terenu. W przypadku braku szkicéw

z uzbrojenia terenu w osrodku geodezyjnym dopuszcza sie digitalizacje map analogowych.

W ciggu 20 dni liczac od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

harmonogram prac projektowych.

Wykonawca dotaczy do dokumentacji projektowej oswiadczenie, ze projekt jest wykonany zgodnie

z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz wytycznymi i ze

zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Oswiadczenie to

powinno dotyczy¢ catej dokumentacji projektowej (w tym przetargowej) i powinno by¢ potwierdzone
przez Sprawdzajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie konieczne decyzje, postanowienia, pozwolenia,
uzgodnienia, warunki i opinie oraz zastosowac narzucone w hich wymagania w rozwigzaniach
projektowych w ramach opracowania.

Wykonawca, po ustaleniu z Zamawiajagcym, zobowigzany jest do uzyskania odstepstw od

obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ polecenia uzyskania odstepstw od przepiséw techniczno-
budowlanych (m. in. w zakresie szerokosci pasa drogowego, szerokosci drogi dla pieszych i rowerdw,

drogi dla pieszych, drogi dla rowerdw, itp.) w celu zmniejszenia kosztow inwestycji i ograniczenia

zajecia terendw przylegtych.

Wszystkie formutowane w imieniu Zamawiajgcego wnioski powinny uzyskac jego akceptacje.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym projekt wstepny rozbiorki istniejgcego i budowy nowego mostu
zawierajacy:

- plan sytuacyjny,

- rysunki ogdlne projektowanego mostu zawierajgce widok z gory, przekréj podtuzny, widok z boku
i przekroje poprzeczne, z naniesionymi rzednymi wysokosciowymi,

- profil podtuzny drogi na odcinku objetym niniejszym zadaniem,

- przekroje normalne na dojazdach do mostu,

- opinie geometrii drogi,

- opinie ZDP do projektu SOR,

- inwentaryzacje w obszarze inwestycji istniejgcych:

a. drzew wykonang przez geodete (okreslenie lokalizacji) i specjaliste przyrodnika (okreslenie
gatunkéw, obwodow i stanu fitosanitarnego drzew przewidzianych do wycinki),
b. krzewow wykonang przez geodete (lokalizacja oraz powierzchnia).
Elementami inwentaryzacji majg by¢: mapa sytuacyjna z oznaczeniem zinwentaryzowanych drzew
i krzewéw (w tym przeznaczonych do wycinki), wykaz tabelaryczny zinwentaryzowanych drzew
(numery drzew z mapy, ich gatunki, obwody, stan fitosanitarny, przyczyna wycinki), dokumentacja
fotograficzna dla kazdego zinwentaryzowanego drzewa (z numerem z mapy i wykazu
tabelarycznego) oraz sumaryczna powierzchnia wycinanych krzewéw.

- wstepny zakres przejecia nieruchomosci wraz z analizg stanu prawnego oraz ze wskazaniem
powierzchni dziatek (przedstawione na mapie w formie graficznej wedtug wytycznych
Zamawiajgcego oraz zestawienie tabelaryczne w formacie .xIs lub .xIsx oraz PDF), wykonac
w przypadku przejmowania nieruchomosci.

Uwaga:

ngrojer:(towana konstrukcja mostu nie moze naruszac sgsiadujgcej z istniejagcym mostem ktadki dla
pieszych.

Po ustaleniu z Zamawiajgcym nalezy uzyska¢ informacje o istniejgcym i planowanym sposobie
zagospodarowania terenow przylegajacych do pasa drogowego, zawarte w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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14.

15.

(wydanych i bedacych w trakcie procedury o uzyskanie decyzji) w celu unikniecia kolizji z planowanymi
inwestycjami.

Zaakceptowanie powyzszych materiatdw przez Zamawiajgcego, uzyskanie pozytywnej oceny geometrii
drogi wydanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz pozytywnej opinii do projektu SOR
wydanych przez Zamawiajacego jest podstawg wykonywania dalszych prac projektowych.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:

a)
b)

f)

g)

h)

j)

n)

o)

projekt wstepny rozbidrki istniejgcego i budowy nowego mostu,

projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany

i projekt techniczny) i projekt wykonawczy obejmujacy:

- projekt branzy drogowej,

- projekt branzy mostowej,

- projekt rozbidrek jako oddzielny tom (wykona¢ w przypadku wystepowania rozbidrek i jezeli jest
wymagany na podstawie przepiséw) lub rysunki przedstawiajgce elementy przeznaczone do
rozbiérki zamieszczone w PB i PW,

- projekt odwodnienia drogi (mostu wraz z dojazdami),

- projekty branzowe przebudowy kolizji (oddzielnie kazda branza),

- projekt kanatu technologicznego,

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniong w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia oraz

raportem oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie natozony obowigzek opracowania raportu) lub

pismo/decyzja o braku koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wraz

z materiatami dotyczgcymi uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (w tym wnioski

i uzupetnienia do wnioskow sktadane w trakcie procedury) lub wraz z materiatami dotyczgcymi

uzyskania pisma/decyzji o braku koniecznosci uzyskania decyzji o s$rodowiskowych

uwarunkowaniach (wedtug potrzeb),

pozwolenie wodnoprawne wraz z operatami, na podstawie, ktdrych uzyskano pozwolenie

wodnoprawne, wraz z materiatami dotyczacymi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w tym

whioski i uzupetnienia do wnioskow sktadane w trakcie procedury (wedtug potrzeb),

pozwolenie na budowe lub decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz

z materiatami dotyczgcymi uzyskania pozwolenia na rozbiérke i budowe lub decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej, przygotowanymi zgodnie z ustawg, sporzadzonymi zgodnie

z odrebnymi przepisami, w tym wnioski i uzupetnienia do wnioskéw sktadane w trakcie procedury

(wedtug potrzeb),

decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstepstwa, warunki gestoréw sieci,

ktorych uzyskanie jest wymagane na podstawie przepisow szczegdlnych lub wynika z uzyskanych

decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, wraz z materiatami opracowanymi na etapie wykonywania
projektu niezbednymi do uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji oraz innych wg woli

Zamawiajgcego wraz z uzupetnieniami sktadanymi w trakcie procedury (w tym wnioski,

uzupetnienia wnioskéw) — wg potrzeb,

dokumentacje geotechniczng zgodng z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463), zawierajgcg badania geotechniczne dajace

wyrazny obraz warunkdw i sposobu posadowienia mostu, warunkéw zalegania gruntéw oraz
wiasciwosci poszczegdlnych warstw i opracowang na ich podstawie opinie, oraz projekt robot
geologicznych wraz z zatwierdzeniem (wedtug potrzeb).

decyzja zezwalajaca na wycinke drzew i krzewdw (wycinka ujeta w decyzji ZRID lub w odrebnej

decyzji) oraz plan wycinki drzew i krzewdéw - wykonaé w przypadku wystepowania wycinek drzew

i krzewow, po ustaleniu z Zamawiajacym.

Poza dokumentacjg wymagang przepisami prawa, plan wycinki przekazany Zamawiajgcemu

powinien zawiera¢ elementy wskazane w projekcie wstepnym. W przypadku braku zmian w

odniesieniu do projektu wstepnego nie wymaga sie dodatkowych opracowan dot. drzew

i krzewow.

w przypadku wystepowania stanowisk archeologicznych do dokumentacji projektowej nalezy

dotagczy¢ opracowanie z wyznaczeniem stanowisk na oryginatach map zasadniczych (bez

naniesionego projektu) — wedtug potrzeb,

dodatkowy komplet map sytuacyjno-wysokosciowych do celdw projektowych bez naniesionego

projektu (w formie papierowej i cyfrowej) — dla Zamawiajgcego,

zestawienie nieruchomosci przeznaczonych do przejecia z projektu wstepnego wraz ze wskazaniem

powierzchni dziatek nabywanych (przedstawione na mapie w formie graficznej wedtug wytycznych

Zamawiajgcego oraz zestawienie tabelaryczne w formacie .xIs lub .xlsx oraz PDF), wykonac

w przypadku przejmowania nieruchomosci oraz w przypadku wystgpienia zmian po wykonaniu

projektu wstepnego,

zestawienie tabelaryczne zawierajace decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,

odstepstwa, warunki gestoréw sieci, pozwolenia wodnoprawne oraz zatwierdzenie statej

organizacji ruchu, wedtug potrzeb decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach lub pismo/decyzje

o braku koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z podaniem ich

numeru, daty ich wydania i terminem uptywu waznosci,

dziennik budowy - ostemplowany.

Dokumentacja przetargowa powinna zawiera¢ m. in.:

a)

przedmiar robdt wraz z obliczeniami, z podziatem na branze



16.

17.

18.

19.

20.

b) kosztorys inwestorski z podziatem na branze (pozycje kosztorysu inwestorskiego powinny odnosié
sie do STWIORB oraz do scalonych cen jednostkowych),

c) kosztorys ofertowy z podziatem na branze (pozycje kosztorysu ofertowego powinny odnosié sie do
STWIORB oraz do scalonych cen jednostkowych, tak aby Wykonawca mogt rzetelnie wycenié¢ swoje
prace na etapie przetargowym),

d) spgcyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dostosowane do przedmiotowego
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania w terminie 7 dni informacji Zamawiajagcemu, dotyczacych

koordynacji opracowywanej dokumentacji projektowej z planowanymi inwestycjami zewnetrznymi

w zakresie infrastruktury technicznej (w tym przytaczy) oraz wtgczenia do drogi powiatowej innych drég

publicznych, drég wewnetrznych i zjazdéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania materiatéw i udziatu w spotkaniach informacyjnych

dla spoteczenstwa (wedtug potrzeb i woli Zamawiajgcego) oraz udzielania odpowiedzi na zagadnienia

poruszane na spotkaniu dotyczgce opracowywanego projektu.

Wykonawca po zakonczeniu zadania, tj. po uzyskaniu ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw

zezwalajgcych na rozpoczecie robét budowlanych, zobowigzany jest do wykonania w terminie 7 dni od

wezwania przez Zamawiajgcego dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich.

W czasie trwania procedury przetargowej na wytonienie Wykonawcy robdt objetych projektem,

Wykonawca projektu bedzie zobowigzany niezwtocznie do udzielenia wyjasnien dotyczacych

dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan projektowych.

W dokumentacji projektowej nalezy przyjac i stosowac kilometracje zgodng z kilometracjg globalng

drogi powiatowe;.

21. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe

w nastepujacej formie:
. wersja papierowa:

L.P. RODZAJ DOKUMENTACII UWAGI/ODNIESIENIE ILOSC EGZ./KPL.
1 projekt wstepny rozbidrki istniejgcego i budowy zgodnie z pkt. 11113 1
nowego mostu oraz pkt. Il 14 a
3
dla kazdego dokumentu
zezwalajgcego na rozpoczecie
rgbot bud?wlanyc_h2 cob:
2 Eer?éﬁlfjt budowlany - projekt zagospodarowania zgodnie z pkt. Ill 14 b (W_t%”;)rzgsg%q(‘gfgfg%g Png e
po ustaleniu zZamawiajgcym
zamiennie dodatkowy
1 ostemplowany zamiast 1 kopii
3
dla kazdego dokumentu
zezwalajgcego na rozpoczecie
robot budowlanych
rojekt budowlany - projekt architektoniczno- . (w tym 1 ostemplowany i 2 kopie
3 Budowlany y-prol zgodnie z pkt. 1114 b "™ "W nr7vpadku ZRID lub PnB
po ustaleniu zZamawiajgcym
zamiennie dodatkowy
1 ostemplowany zamiast 1 kopii
4 | projekt budowlany - projekt techniczny zgodnie z pkt. 1l 14 b 3
projekt rozbiérek lub rysunki przedstawiajace :
5 elementy przeznaczone do rozbiérki zgodnie z pkt. Il 14 b 3
6 | projekt wykonawczy zgodnie z pkt. 11 14 b 3
projekt statej organizacji ruchu :
7| Wraz z zatwierdzeniem zgodnie z pkt. Ill 14 ¢ 3
projekt czasowej organizacji ruchu :
8 | Wraz z zatwierdzeniem zgodnie z pkt. 1l 14 d 3
dokumentacja przetargowa — kosztorysy :
9 | inwestorskie (z podziatem na branze) zgodnie z pkt. 11l 15 b 2
dokumentacja przetargowa — kosztorysy ofertowe :
10 (z podziatem na branze) zgodnie z pkt. 11 15 ¢ 1
dokumentacja przetargowa — przedmiary robét :
11 | \wraz z obliczeniami (z podziatem na branze) zgodnie z pkt. Il 15 a 1
12 dokumentacja przetargowa — specyfikacje zgodnie z pkt. Il 15 d 3

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych




13

dokumentacja geotechniczna

zgodnie z pkt. 11l 14 i

14

komplet map sKtuacyjno - wysokosciowych
do celéw projektowych

zgodnie z pkt. Il 7
oraz pkt. Il 14 |

15

opracowanie z wyznaczeniem stanowisk
archeologicznych

zgodnie z pkt. 11l 14 k

16

decyzja zezwalajgca na wycinke drzew i krzewdéw
wraz z planem sytuacyjnym dla wycinki o
oraz z zestawieniem tabelarycznym dla wycinki

zgodnie z pkt. Il 14 j

17

zestawienie nieruchomosci przeznaczonych do
przejecia (jesli wystepuja konieczno$¢ podziatow
nieruchomosci),

zgodnie z pkt. [l 14 m

18

decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartg informacyjng przedsiewzigcia oraz raportem
(jesli bedzie natozony obowigzek opracowania
raportu)

lub pismo/decyzja o braku koniecznosci uzyskania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

oraz

materiaty dotyczgce uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, karta
informacyjna przedsiewzigcia, raport oddziatywania
na Srodowisko (jesli bedzie natozony obowigzek
opracowania raportu)

lub materiaty dotyczace uzyskania pisma/decyzji o
braku koniecznosci uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgodnie z pkt. Il 14 e

19

pozwolenie wodnoprawne wraz

z operatami, na podstawie ktorych uzyskano
pozwolenie wodnoprawne

oraz

materiaty dotyczace uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego

zgodnie z pkt. Il 14 f

20

decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, odstepstwa, warunki gestoréw sieci
oraz

materiaty dotyczace uzyskania ww. dokumentéw

zgodnie z pkt. Il 2,
pkt. Il 10., pkt. Il 11,

pkt. Il 14 h

21

zestawienie tabelaryczne zawierajgce decyzje,
postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
odstepstwa, warunki gestoréw sieci, pozwolenia
wodnoprawne oraz zatwierdzenie statej organizacji
ruchu, wedtug potrzeb decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub pismo/decyzje o braku
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

zgodnie z pkt. Il 14 n

22

pozwolenie na budowe lub decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej

oraz

materiaty do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;

zgodnie z pkt. Il 1,
pkt. IIIID14 g

23

oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

zgodnie z pkt. Il 9

w kazdym eﬁzemplarzu projektu
budowlanego

24

oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
o sporzgdzeniu projektu technicznego

Zgodnie z wymaganiami
Powiatowego
Inspektora Nadzoru
Budowlanego

2

25

ostemplowany dziennik budowy (min. 30-50 stron)

zgodnie z pkt. lll 14 o

komplet




Il. wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej i przetargowej w 3 kompletach

Komplet stanowi (na osobnych ptytach CD):

L.P.

RODZAJ DOKUMENTACII

FORMAT

UWAGI

ILoSC
EGZ.

PtYTACD 1

. projekt wstepny rozbidrki istniejgcego i budowy nowego mostu,

. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu,

. projekt budowlany - projekt architektoniczno- budowlany,

. projekt budowlany - projekt techniczny,

. projekt wykonawczy,

. projekt rozbidrek lub rysunki przedstawiajace elementy przeznaczone

do rozbidrki (jesli wystepujg rozbiodrki i nie ujeto ich w PB i PW),

7. projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

8. projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem

9. dokumentacja przetargowa — przedmiary robét (z podziatem
na branze),

10. dokumentacja przetargowa — kosztorysy ofertowe (z podziatem
na branze),

11. dokumentacja przetargowa — specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych,

12. oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego,

13. dokumentacja geotechniczna,

14. pozwolenie na budowe lub decyzja o zezwoleniu na realizacje .
inwestycji drogowej (anonimizacja, bez danych osobowych i numeréw
Ksigg Wieczystych, z uwzglednieniem RODO\s,

15. decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
odstepstwa, warunki gestoréw sieci, pozwolenia wodnoprawne
wraz z operatami oraz zatwierdzenie statej organizacji ruchu,
wedtug potrzeb decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
lub pismo/decyzje o braku koniecznosci uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

16. zestawienie tabelaryczne zawierajace decyzje, postanowienia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstepstwa, warunki gestoréw
sieci, itp.

17. skan ostemplowanej dokumentacji projektowej, ktéra uzyskata

pozwolenie na budowe lub decyzje o zezwoleniu na realizacje

Inwestycji drogowej.

AUV WNE

PDF

PtYTACD 2

. projekt wstepny rozbidrki istniejgcego i budowy nowego mostu,

. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu,

. projekt budowlany - projekt architektoniczno- budowlany,

. projekt budowlany - projekt techniczny,

. projekt wykonawczy,

. projekt rozbidrek lub rysunki przedstawiajgce elementy przeznaczone

do rozbidrki (jesli wystepujg rozbidrki i nie ujeto ich w PB i PW),

7. projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

8. projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

9. dokumentacja przetargowa — przedmiary robét (z podziatem
na branze),

10. dokumentacja przetargowa — kosztorysy ofertowe (z podziatem
na branze),

11. dokumentacja przetargowa — specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych,

12. zestawienie tabelaryczne zawierajace decyzje, postanowienia,
p.ozyvgclenia, uzgodnienia, opinie, odstepstwa, warunki gestoréow
sieci, itp.

AUV WNE

EDYTOWALNY

format
edytowalny
.doc lub .docx
dla
dokumentéw
tekstowych,

f%rmat |
edytowaln
CAY) .dwg y
lub .dxf
dIagJIikéw
graficznych,

format
edytowalny dla
kosztorysow i
przedmiaréw
Xls lub .xlsx.




1.
2.

zestawienie nieruchomosci przgzna.czon}/‘ch do przejecia (jedli
wystepujg konieczno$é podziatéw nieruchomosci),

decyzja zezwalajgca na wycinke drzew i krzewéw wraz z planem
sytuacyjnym dla wycinki oraz z zestawieniem tabelarycznym dla wycinki
(jesli wystepuje wycinka),

3. komplet map sytuacyjno - wysokosciowych do celéw projektowych
(bez naniesionego projektu rozbidrki istniejgcego i budowy nowego
mostu), format
4. opracowanie z wyznaczeniem stanowisk archeologicznych (jesli edytowalny
wystepuje stanowiska archeologiczne), .doc lub .docx
™| 5. materiaty dotyczace uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji o dla ,
O| zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (w tym whnioski, PDF dokumentow
O| uzupetnienia wnioskéw%, tekstowych,
<{| 6. materiaty dotyczgce uzyskania pozwolert wodnoprawnych wraz oraz
|>—_ z operatami, wraz z uzupetnieniami sktadanymi w trakcie procedury format
~| (wtym wnioski, uzupetnienia wnioskéw), EDYTOWALNY edYDtowaIny
Q- | 7. materiaty dotyczace uzyskania decyzji o srodowiskowych CAD .dwg
uwarunkowaniach (w tym wnioski, uzupetnienia wnioskowy), karta lub .dxf
informacyjna przedsiewziecia, raport oddziatywania na srodowisko dlag;llkow
(jesli bedzie natozony obowigzek opracowania raportu) graficznych.
lub materiaty dotyczgce uzyskania Eisma/decyzji o braku koniecznosci
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli bedzie
koniecznos¢ uzyskania takiego dokumentu),
8. materiaty opracowane na etapie wykonywania prog]ektu niezbedne do
uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji oraz innych wg woli
Zamawiajgcego wraz z uzupetnieniami sktadanymi w trakcie procedury
(w tym whnioski, uzupetnienia wnioskéw)
q
a PDF
: 1.§:E?;:1§2}acja przetargowa — kosztorysy inwestorskie (z podziatem oraz L%I;/Tc?\ilalny
- Xls lub .xlIsx
5 EDYTOWALNY
o
Przekazanie dokumentacji nastgpi w siedzibie Zamawiajacego, w godzinach pracy Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przygotowana tak, aby zabezpieczata ochrone danych
osobowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami na czas oddania dokumentacji Zamawiajagcemu.

22. Na etapie postepowania odwotawczego od decyzji ZRID i w zakresie ptatnosci czeSciowej (w zakresie
50-80% wartosci umowy) przewiduje sie przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji do odbioru
czesciowego w ilosci 1 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 kpl. wersji elektronicznej (PDF +
wersja edytowalna).

W przypadku koniecznosci wykonania korekt po decyzji WUW dokumentacja bedzie przekazana
Zamawiajgcemu zgodnie z ilosciami wskazanymi w ww. punkcie 21 OPZ.

W przypadku braku zmian 1 kpl. przekazany w ramach odbioru czesciowego bedzie zaliczony w poczet
catkowitego kompletu dokumentacji. Dopuszcza sie w przypadku drobnych zmian, za zgoda
Zamawiajgcego, korekte ww. juz odebranej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

23. Cato$¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ w ZDP w Poznaniu. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu 1 egz. catosci dokumentacji w celu ich sprawdzenia min. 30 dni przed terminem
zakonczenia umowy. Ewentualne poprawki i uzupetnienia Projektant dokona w terminie umownym.

Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy wstepny kosztorys inwestorski.
Zamawiajgcy preferuje papierowg wersje uzgadnianych materiatow.
IV. Wytyczne techniczne do opracowania projektu

Istniejgcy most w ciggu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Go$lina jest to
obiekt jednoprzestowy, wolnopodparty. Ustréj nosny mostu jest wykonany z prefabrykowanych belek
strunobetonowych potgczonych zelbetowg ptytg. Przyczdtki mostu sg zelbetowe. Zamawiajgcy nie
dysponuje wiedzg o sposobie posadowienia przyczotkdw mostu. Jezdnia ma szerokos¢ ok. 6,00m
(w kraweznikach), brak chodnikéw. Na kapach chodnikowych sg zamontowane bariery ochronne.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany nizej wymienionych parametréw i wytycznych technicznych na
etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca dla planowanych zmian dotyczacych nizej
wymienionych parametréw i wytycznych technicznych musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

1.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce parametry techniczne mostu i drogi:

a) klasa drogi powiatowej: Z,

b) konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu w przypadku rozbidrki nawierzchni: min. KR4,
c) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie jezdni: 115kN,

d) warstwa Scieralna dla jezdni z mieszanki SMA (do szczegétowego ustalenia z Zamawiajgcym),
e) przewidywana szerokos$¢ jezdni: 2 x 3,5 m (w Swietle kraweznikdéw),

f) klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN: I




10.
11.

12.

13.

14,

15.

g) klasa obcigzenie pojazdami specjalnymi wg umowy standaryzacyjnej NATO: wojskowa klasa MLC

h) pozostate parametry drogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. poz. 1518).

Zaleca sie  korzystanie z opublikowanych na stronie  Ministerstwa Infrastruktury

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie wzorcow i standardow

w zakresie projektowania.

Po ustaleniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie przyjecie innych parametréw drogi oraz rezygnacje ze

stosowania ww. wzorcow i standardow.

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé propozycje projektowe, pokazujgce wielkos¢ i parametry

projektowanego mostu:

a) Widok z géry,

b) Widok z boku,

c) Przekrdj poprzeczny z widokiem na przyczoétek,

d) Przekrdj podtuzny,

Zaprojektowana konstrukcia mostu nie moze naruszaé sgsiadujacej z istniejgcym mostem ktadki dla

pieszych.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji przyjetych rozwigzan Wykonawca przystgpi do dalszego

projektowania mostu.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje dojazdy do mostu w niezbednym zakresie, bez

skrzyzowania z ul. Starczanowska.

Nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego dajgce wyrazny obraz warunkow

i sposobu posadowienia projektowanego mostu, warunkéw zalegania gruntow, oraz wtasciwosci

poszczegdlnych warstw i opracowang na ich podstawie opinie. Konieczne jest wykonanie otwordéw

geologicznych przy przyczétkach istniejgcego mostu.

Plan badan geotechnicznych zatwierdzi Zamawiajgcy. W miejscach gruntéw ,niepewnych” na

polecenie Zamawiajacego nalezy w ramach ceny umownej wykonaé badania uzupetniajace,

tj. wykonac¢ dodatkowe otwory geotechniczne (niezaleznie od ww. zatwierdzonego planu badan).

Przyjmujgc technologie wykonania robdt (niezaleznie od ostatecznie przyjetych rozwigzan

projektowych) nalezy zatozy¢, ze roboty budowlane bedg prowadzone przy utrzymaniu ruchu pieszego

i rowerowego na kfadce dla pieszych. Droga powiatowa moze zosta¢ na czas budowy zamknieta,

zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Natezenie ruchu na drodze powiatowej nr 2460P nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnymi badaniami

wykonanymi na zlecenie Zamawiajgcego (nalezy zwrdcic sie do tut. ZDP o udostepnienie tych danych).

Dopuszcza sie nieznaczne korekty drogi w planie oraz korekty niwelety drogi wynikajgce z koniecznosci

dopasowania przebiegu drogi no lokalizacji nowego mostu, lokalizacji ciggdw komunikacji pieszej

i rowerowej oraz zapewnienia prawidtowego odwodnienia drogi.

Zapewnic¢ nalezy wtasciwe odwodnienie pasa drogowego na moscie i dojazdach do mostu oraz odbior

tego odwodnienia. Zaprojektowane odwodnienie powinno zapewni¢ odbiér docelowe] ilosci wdd

opadowych. Zakres budowy odwodnienia/przebudowy istniejgcego odwodnienia nalezy dostosowac

do ostatecznie przyjetych rozwigzan projektowych.

Nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w zakresie lokalizacji studni kanalizacyjnych w jezdni.

Wiazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na studniach

po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych (tzw. zestaw naprawczy). Takie same wtazy

zastosowac dla istniejgcych studni kanalizacyjnych (wedtug potrzeb).

Przewidzieé¢ nalezy korekty/przebudowy istniejgcych zjazdéw w celu dostosowania do wymaganych

parametréw oraz poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Elementy wyposazenia drdg (np. znaki drogowe, stupy oswietlenia) w miare mozliwosé lokalizowaé

poza ciggami komunikacyjnymi, tak aby zachowa¢ wymagane przepisami szerokosci i skrajnie.

Rodzaj i kolor mieszanki mineralno-asfaltowej lub kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury

(wtazy studni, kratki Sciekowe, elementy BRD itp.), typ oznakowania pionowego i poziomego nalezy

zaprojektowacd zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego uzgodnionymi na etapie projektowym.

W celu unikniecia kolizji z planowanymi inwestycjami, w miare mozliwosci uwzglednic

zagospodarowanie terendéw przylegtych, wynikajagce z obowigzujacych miejscowych plandéw

zagospodarowania przestrzennego gminy lub bedacych w trakcie procedury planistycznej, lub w

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z wydanych

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub bedacych w trakcie procedury

o wydanie decyzji.

Nalezy zapewnic obstuge komunikacyjng oraz dostep nieruchomosci przylegtych do drogi publicznej.

W ramach opracowania nalezy zaprojektowac¢ zjazdy na nieruchomosci sgsiadujgce z droga, objeta

opracowaniem, uwzgledniajgc rdznice wysokosciowe. W projekcie wykonawczym na wszystkich

zjazdach nalezy sprawdzi¢ dowigzanie wysokosciowe do istniejgcego terenu.

Nalezy zaprojektowac kanat technologiczny zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych. Dopuszcza

sie za zgody Zamawiajgcego uzyskanie zgody Ministra wiasciwego do spraw informatyzacji na

zwolnienie z obowigzku budowy kanatu lub zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dopuszcza sie

rezygnacje z budowy kanatu w przypadku spetnienia przy staraniu Wykonawcy warunkéw

zwalniajgcych z obowigzku budowy kanatu technologicznego.

Projekt powinien uwzglednia¢ usuniecie powstatych w zwigzku z inwestycjg kolizji. W ofercie

i dokumentacji projektowej nalezy ujgé kolizije branz infrastruktury technicznej typu:

elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociggowa, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja

deszczowa i inne. Liczba kolizji i mozliwos¢ ich unikniecia sg zalezne od zaproponowanego przez

Projektanta rozwigzania projektowego. Rodzaj i ilos¢ kolizji bedg znane po opracowaniu map

sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych, ktére sg przedmiotem zamdwienia. Z uwagi na

charakter zabudowy terendw sasiadujgcych z drogg powiatowsg, nalezy spodziewacd sie wystepowania

8




kolizji z infrastrukturg techniczng, dla ktérych nalezy opracowac projekty branzowe.
16. Zamawiajacy preferuje rozwigzania projektowe nie generujgce nadmiernych kosztow robot
budowlanych oraz kosztéw wykupdw nieruchomosci.

OPCIA

Zamawiajgcy na podstawie art. 441 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje prawo opcji (petnienie
nadzoru autorskiego).

OPCJA - NADZOR

Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb Zamawiajgcego oraz posiadania

przez Zamawiajgcego Srodkéw finansowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy moze zrezygnowacé z opcji w

catosci lub wykorzystaé opcje w niepetnym zakresie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sukcesywnego

zlecania wykonania ustug w ramach opcji.

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamowienia zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski nad

inwestycja ,,na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego”. Nalezy

przez to rozumieé, ze Zamawiajacy w formie pisemnej wyznaczy dzien rozpoczecia wykonania zamdwienia

oznaczonego jako ,opcja” i bedzie to rownoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia o skorzystaniu z opcji.

Przewiduje sie rozpoczecie realizacji zamdéwienia w opcji nie pdzniej niz w ciggu 5 lat od daty uzyskania

ostatecznych decyzji zezwalajacych na rozpoczecie robét budowlanych.

Nadzor autorski petniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, ze termin swiadczenia ustugi

nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robét.

W przypadku zmiany terminu realizacji robdt termin Swiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostaje

dostosowany odpowiednio do nowego terminu robot.

Nadzdr autorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane (art. 20 ust. 1) w szczegdlnosci obejmuje:

- stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wyjasnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku
realizacji,

- udziat w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego rozliczane bedzie zgodnie z rzeczywistg liczbg odbytych

nadzoréw.

Zaktada sie do 10 nadzoréw autorskich.




