Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 10
tel. 46 / 862-25-68 / faks 46 /862-21-46
e-mail: biuro@pzdsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 1 lutego 2023 r.

PZD.DT3.252.13.2022

Dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,Budowe skrzyiowania wielopoziomowego linii
kolejowej z przejsciem drogi powiatowej nr 3837W pod liniq kolejowg w km 41,740
linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice — tunelu drogowego pod linig kolejowq

wraz z rozbudowq i przebudowq drogi powiatowej”

Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie dzialajac na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.

1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

Pytanie nr 1
PPU §1.2.1) 1) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: a) opracowanie projektu

wykonawczego branzy starowanie ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej
z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z realizacji projektu: ,,Zabudowa systemu
ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice — Terespol” w ramach projektu CEF 2016-
PL-TMC-0136-W ”Zabudowa systemu ERTMS/ ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”
realizowanym na terenie kolejowym, Prosz¢ o jasne sprecyzowanie czy Zamawiajacy
wymaga wykonania tylko projektu wykonawczego na branze SRK i telekomunikacji
kolejowej, czy Wykonawca ma obowigzek stworzenia Projektu Wykonawczego do kazdej

branzy.

Odpowiedzi nr 1

Przedmiotem zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej
jest wylgcznie opracowanie projektow wykonawczych branzy sterowanie ruchem kolejowym
i telekomunikacji kolejowej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z realizacji
projektu: ,,Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice — Terespol”
w ramach projektu CEF 2016-PL-TMC-0136-W “Zabudowa systemu ERTMS/ ETCS na

liniach sieci bazowej TEN-T” realizowanym na terenie kolejowym.



Pytanie nr 2
Czy Zamawiajgcy posiada, a jesli tak to czy udostepni Projekty Wykonawcze?

Odpowied? nr 2

Dokumentacja wykonawcza zostata udostepniona Wykonawey w dokumentacji przetargowej
na stronie internetowej Zamawiajgcego w pliku ,,Tom V — Dokumentacja PW.7z”.

Ponadto zgodnie z pkt 1.5.2.1. STWiORB M 00.00.00 Wymaganie ogélne: ,, Wykonawca
Robot  wjmie w cenie poszczegblnych pozycji robdt budowlanych calg wymagang
dokumentacjg wykonawczq (uzupelniajgcq w stosunku do otrzymanej do Zamawiajgcego

a konieczng do wykonania robot), warsztatowg, technologiczng, itp.”

Pytanie nr 3
Zwracamy si¢ z prosba o zmiang warunkdéw udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ na

nastgpujace:

Pkt 8.6.1. W zakresic warunku okreslonego w punkcie 8.2.4 IDW wymagane jest wykazanie
przez Wykonawcg, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest krotszy - w tym okresie wykonal budowe co
najmniej jednego obiektu typu: wiadukt kolejowy lub drogowy, most kolejowy lub drogowy,
tunel drogowy lub kolejowy albo estakada wraz z budowa lub przebudowa drogi publicznej
o minimum kategorii Z, przy czym warto$¢ realizacyjna (kontraktowa) obiektu (odpowiednio
wiaduktu Iub mostu lub estakady lub tunelu wraz z budowa lub przebudowa drogi publiczne;j,

o ktérych mowa powyzej) wynosita co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto.

Odpowied? nr 3
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 4
Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang¢ warunkow udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ na

nastepujgce:

Pkt 8.6.3. W zakresie warunku okreslonego w pkt 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez
Wykonawece, ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
ZamoOwienia, tj.: b) posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg - w wysokosci nie

mniejszej niz 10 000 000,00 PLN.

Odpowied? nr 4

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



Pytanie nr 5
Zamawiajgcy wskazal w tresci SWZ TOM ITIDW: ,,...8.6.1. W zakresie warunku okreslonego

w punkcie 8.2.4 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawce, ze w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoci jest
krotszy — w tym okresie wykonat budowe co najmniej jednego obiektu typu: wiadukt
kolejowy lub drogowy, most kolejowy lub drogowy, tunel drogowy lub kolejowy albo
estakada wraz z budowg lub przebudows drogi publicznej o minimum kategorii Z, przy czym
wartos¢ realizacyjna (kontraktowa) obiektu (odpowiednio wiaduktu lub mostu lub estakady
lub tunelu wraz z budowa lub przebudowz drogi publicznej o ktérym mowa powyzej)
wynosita co najmniej 20 000 000,00 PLN netto,...”

Wnosimy o zmiang zapiséw poprzez dodanie sformutowania ,,albo nadziemne lub podziemne
przejs¢ dla pieszych”, co w ocenie Wykonawcy zwigkszy konkurencyjnosé i dostep do
postgpowania szerszemu gronu Oferentéw, w szczegdlnodci posiadajgcych do$wiadczenie
w wykonywaniu drogowych i/lub kolejowych obiektéw inzynieryjnych, jak i doprecyzuje
zapis wymogu.

Wskazujemy, iz zardwno w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 23 czerweca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518)(3) jak i w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzednia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987
z péin. zm.)(2) brak jest pojecia estakady, ktoéra wskazana jest jedynie w Prawie
budowlanym(1) przy okresleniu kategorii obiektéw inzynieryjnych jako drogowy i kolejowy
obickt mostowy. Jednocze$nie ustawodawca we wszystkich powyzszej wskazanych
dokumentach wskazal jako drogowy i kolejowy obiekt inzynieryjny wskazujac legalne
definicje zarébwno nadziemnego przejscia (kladki) jak i podziemnego przejécia m.in. dla
pieszych.

W zwigzku z powyzszym proponujemy nastepujaca tre§é¢ wymogu: ,,... 8.6.1. W zakresie
warunku okre$lonego w punkcie 8.2.4 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawce, ze
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonal budowe co najmniej jednego obiektu typu:
wiadukt kolejowy lub drogowy, most kolejowy lub drogowy, tunel drogowy lub kolejowy lub
estakada albo podziemne lub nadziemne (ktadka) przejecie dla pieszych wraz z budows lub
przebudowg drogi publicznej o minimum kategorii Z, przy czym warto$¢ realizacyjna
(kontraktowa) obiektu (odpowiednio wiaduktu lub mostu lub estakady lub tunelu wraz
z budowg lub przebudowg drogi publicznej o ktérym mowa powyzej) wynosila co najmniej

20000 000,00 PLN netto™.
(1) Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi zmianami),
Kategorie obiektow budowlanych (Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,

estakady, kladki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele).



(2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987
z p6zn. zm.)

Rozdziat 9 Kolejowe obiekty inzynieryjne:

§ 48.1 Do kolejowych obiektow inzynieryjnych, zwanych dalej ,,obiektami inzynieryjnymi”, zalicza sie: mosty,
wiadukty, przepusty, Sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych.

(3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Rozdzial 9 Drogowe obiekty inzynierskie

§ 98. 1. Mosty, wiadukty i tunele dzieli sie na:

1) drogowe —~ przeznaczone do przeprowadzenia drogi;

2) tramwajowe — przeznaczone do przeprowadzenia wylacznie drogi szynowej dla tramwajow;

3) dla pieszych, dla roweréw lub dla pieszych i roweréw — przeznaczone do przeprowadzenia wylacznie drogi
dla pieszych, drogi dla rowerow lub drogi dla pieszych i rowerdw.

2. Po moécie lub wiadukcie albo w tunelu dopuszcza si¢ przeprowadzenie urzadzen drogi lub urzadzen obeych.
3. Przepusty dzieli si¢ na:

1) hydrauliczne — o zamknigtym przekroju poprzecznym, przeznaczone do przeprowadzenia wod
powierzchniowych;

2) techniczne — o zamknigtym przekroju poprzecznym, przeznaczone do przeprowadzenia urzadzen drogi lub
urzadzen obcych;

3) dla zwierzat — przeznaczone do przeprowadzenia szlaku wedréwek malych zwierzat dziko zyjacych.

4. Wiadukt przeznaczony do przeprowadzenia nad drogg szlaku wedrowek srednich lub duzych zwierzat dziko
Zyjacych okresla sig jako przejécie gérne dla zwierzat.

5. Przeszkode w postaci szlaku wedréwek érednich lub duzych zwierzat dziko zyjacych pod mostem lub

wiaduktem okresla si¢ jako przejscie dolne dla zwierzat.

Odpowied? nr 5

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Kategoria obiektu ,nadziemne i podziemne przejicia dla
pieszych”, w ocenie Zamawiajgcego nie jest adekwatna do zakresu postgpowania

1 wymaganego poziomu warunku okreslonego w pkt. 8.2.4. IDW.

Pytanie nr 6
Prosze o informacje czy do oferty, nalezy dolgczyé kosztorysy ofertowe.

Odpowied? nr 6

Kosztorysow ofertowych nie nalezy dotgcza¢ do oferty. Kosztorysy ofertowe dla kazdego
zakresu sporzadzone zgodnie z przedmiarami stanowiacymi TOM IV SWZ Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu na dzien podpisania umowy — zgodnie

z brzmieniem § 14 pkt 8 ppkt 4) projektu umowy.

Pytanie nr 7
Wnosimy o zmiang § 21 ust. 2 zd. 2, poprzez okreslenie, iz ,,Zamawiajacy ponosi

odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez jego przedstawicieli w zwiazku



z zapewnieniem im dostepu do placu budowy”. Przy obecnym brzmieniu istnieje ryzyko, ze
za Zamawiajacego, probowalby uchyli¢ si¢ od odpowiedzialno$ci w przypadku gdyby jego
przedstawiciele przyczynili si¢ do powstania szkody, stanowiac nieuzasadnione obcigzenie

Wykonawcy.

Odpowied? nr 7

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zapisy § 21 ust. 2 dotyczg prawa Zamawiajacego do dostepu
do terenu budowy, w celu przeprowadzenia inspekcji. Zapewnienie bezpieczenstwa osdb

imienia w trakcie przeprowadzenia inspekcji spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 8
Wnosimy o uzupelnienie § 24 poprzez zawarcie regulacji skutkujgcych obcigzeniem

Zamawiajgcego karami umownymi na rzecz Wykonawcy. Obecnie regulacja jest zupelnie
Jednostronna, brak rownowagi kontraktowej. Wnosimy o zapewnienie Wykonawey chociazby
mozliwosei naliczania wobec Zamawiajgcego kary umownej za odstapienie przez
Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosei 20 %

ceny netto.

Odpowied? nr 8

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego regulujg zapisy § 32 Umowy, ktére sg zgodne z zapisami
w dokumencie bazowym obowigzujacym w PLK S.A. jako wzdr zawieranej umowy przez

PLK S.A. z Wykonawcg rob6t budowlanych w systemie realizacji inwestycji ,,budu;j”.

Pytanie nr 9
Wnosimy o zmiang w § 32 ust. 1 pkt 3 z terminu 45 dni na 15 dni, wzglednie usunigcie ust. 2.

Zwloka w obowigzku zaplaty, jako 45 dniowy termin jest na tyle dluga, Zze nie uzasadnia
dodatkowego wezwania z kolejnym wyznaczonym terminem do zaplaty — tym bardziej, ze

termin platnosci w fakturach okreslany bedzie na poziomie 30 dni

Odpowied? nr 9

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zapis proponowany przez oferenta jest niezgodny z trescig
§ 28 Umowy ust. 6: ,, Naleznosci Wykonawcey z tytulu realizacji przedmiotu Umowy bedg
platne na konto wskazane przez Wykonaweg w ciqgu 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem Podwykonawcéw
Iub innym dowodem potwierdzajgcym zaplate naleznego Podwykonawcy wymagalnego

wynagrodzenia. Wymagane do faktury sq oryginaly o§wiadczen oraz zestawienie naleznosci



dla wszystkich Podwykonawcéw za zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres

prac.”

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, o zmianie zapisdw umowy w nastepujacy sposéb:

BYLO:
»§ 1.
Postanowienia ogoélne
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawea przyjmuje do wykonania - zgodnie ze SWZ i oferta
Wykonawcey — ,.Budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejéciem
drogi powiatowej nr 3837W pod linig kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3
Warszawa-Kunowice — tunelu drogowego pod linig kolejowa wraz z rozbudowa
1 przebudowg drogi powiatowe;j”:
1.1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A realizuje powyzsze zadanie z finansowaniem ze
srodkéw pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu FENIKS
(perspektywa finansowa 2021-2027) w ramach projektu pn.: ,Poprawa

bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — etap 11Ib™”

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
»§ 1.
Postanowienia ogodlne
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania - zgodnie ze SWZ i oferta
Wykonawcey — ,,Budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem
drogi powiatowej nr 3837W pod linig kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3
Warszawa-Kunowice — tunelu drogowego pod linig kolejowa wraz z rozbudowa
i przebudowa drogi powiatowej”:
1.1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A realizuje powyzsze zadanie z finansowaniem ze
srodkéw pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu FENIKS
(perspektywa finansowa 2021-2027) w ramach projektu pn.: ,Poprawa

bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — etap IV””

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.



