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UMOWA NR ##x**

zawarta w dniu *****r_w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o0.0. w Tarnowskich Goérach ul. Towarowa 1, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zt, w imieniu ktérej dziataja:

1 %k 3k % % %
2 %k 3k %k % %

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a.*****
reprezentowang przez:
3 3k %k k %k k

4 %k 3k %k % %

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

»Roboty remontowo-budowlane lokali mieszkalnych (pustostanow) zlokalizowanych w Tarnowskich Gérach

na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

81
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres
zadania inwestycyjnego pn. Prace remontowo-budowlane lokali mieszkalnych (pustostanéw) zlokalizowanych w
Tarnowskich Gdrach przy ul..........ccecvvrceevecceeenenees , (zwanego dalej Inwestycjg), w sposob zgodny z dokumentacjg
wymieniong w ust. 3.

2. Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Tarnowskich Gérach przy ul.
........................... , bedacej wtasnoscig Gminy Tarnowskie Gory, administrowanej przez Zarzad Nieruchomosci
Tarnogérskich Sp. z 0.0.

3.  Szczegotowy zakres robdt wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca,
okresla:

1) Opis techniczny robat,

2) Przedmiar robét;

3) STWIOR;

4) Oferta Wykonawcy;

5) Kosztorys ofertowy;

6) dokumenty zamoéwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
sporzgdzone w toku przetargu, o ktérym mowa w preambule niniejszej Umowy.

4. Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych
z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji projektowej, udostepnionej
Wykonawcy, zwanej dalej dokumentacjg, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze robdét Zamawiajgcego oraz bez wzgledu na ilo$¢ robot niezbednych do
wykonania. Strony zgodnie oswiadczajg tym samym, iz przedmiar robdt i kosztorys ofertowy petnig wytacznie
funkcje pomocnicza, a zakres robdt do wykonania wynika z dokumentacji projektowe;j.

5.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w 8§14 niniejszej Umowy zobowigzany jest réwniez
w szczegolnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robot i zaplecza wraz z drogg dojazdowgq na teren robat;

2) wtasciwego zabezpieczenia terenu robot i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia znajdujgcego sie
w posiadaniu Zamawiajgcego badz oséb trzecich, w tym lokatoréw i innych oséb przebywajgcych w budynkach
sgsiednich przed zniszczeniem bgdz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych niniejszg Umowag;

4) odpowiedniego oznaczenia terenu robaét;

5) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazéow;
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6) zapewnienie zatozenia wymaganych licznikow, a takze pokrywania kosztéw dostawy tych mediéw;

7) wywodz i zagospodarowanie odpadow, gruzu, utylizacja materiatdw, urzadzen i instalacji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejagcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingu przy bezposrednio
sgsiadujacych nieruchomosciach;

9) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzagdkowania terenu robét po zakonczeniu realizacji Inwestycji;

10) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji w uktadach
komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,
znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

11) wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie zabezpieczenia
robdt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescig dokumentdw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym dokumentacja
projektowg, Wykonawca oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakdow czy tez niescistosci i nie wnosi do niej zadnych uwag, jak
réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji
Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczace: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego robdt, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz
nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robdt i nie istniejg zadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét niewymienionych

w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktérej mowa w §1 ust. 3, ktére bedg

robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajagcemu koniecznosci ich wykonania.

Konieczno$¢ robot dodatkowych moze wynika¢ w szczegélnosci z:

1) brakdéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowej;

2)  ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wiasciwosci (warunkdéw) terenu robét odbiegajgcych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, ktdre uniemozliwiajg prawidtowa realizacje prac zgodnie z trescig dokumentacji,
w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub

innych obiektéw budowlanych;

3)  koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4)  ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz konieczno$é zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu
robot lub usprawnienia procesu robét;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7) W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajacego podpisuja protokdt koniecznosci, ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy
zgodnie z zasadami okreslonymi w & 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawa ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich roboét dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie
ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien
zawarcia stosownego aneksu. Wykonanie przez Wykonawce roboét dodatkowych bez zawarcia stosownego
aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajacego, a na zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany do usuniecia efektéw ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zamiennych, przez

ktore rozumie sie rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

ktore byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposdb wykonania tych robét, rodzaj zastosowanych
materiatéw, parametréw technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze
roboty, konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére majg by¢ wykonane
zamiast czesci robdt ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty zamienne moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego w nastepujgcych sytuacjach:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji,
wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano;

2)  koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

3) wystgpienia warunkéw terenu robot odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych;

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, konieczno$¢ zwigkszenia bezpieczernstwa
realizacji procesu rob6t lub usprawnienia procesu robét;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7) W przypadku wprowadzenia przez Strony robot zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na koszt
wykonania zamodwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania
zamoOwienia wzrosnie w zwigzku z realizacja robdét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamowienia obnizy sie w zwigzku z realizacja robét zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak
i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilo$ciowych wskazane
w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty
okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien zawierania aneksu do
umowy.

§2
[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy

o roboty budowlane. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie przekazania terenu robét w terminie co

najmniej 2 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu roboét

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robdt budowlanych przez Wykonawce w godzinach od 7.00 do

18.00 od poniedziatku do soboty, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strony ustalaja planowany termin zakornczenia rob6t budowlanych: ****tygodnie liczac od dnia zawarcia

niniejszej Umowy (dalej rdwniez termin realizacji Inwestycji), tj. do dnia****,

We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakoriczy¢ realizacje wszystkich robdt objetych

niniejszg Umowa, w tym robdt dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg Umowa.

Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce koncowego

protokotu odbioru robot.

Po protokolarnym przekazaniu terenu robét Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne czynnosci

zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robét do prawidtowej realizacji Inwestycji.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu robdét do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji Inwestorowi

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caty teren robot. W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny

za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu robdt i znajdujgcych sie na
nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci przed powstaniem pozaru, w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajacego]
Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
3) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu robét,
4)  wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych,
5) dokonywania na biezgco odbioréw robdét zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych
w niniejszej Umowie.
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Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
W 0sobig:*#***,
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu robét w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Na
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnos$ciach wizytacyjnych
i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzoér inwestorski w petnym zakresie wynikajgcym
z przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych powszechnie obowigzujacych
przepisow.
84

[Obowiazki Wykonawcy]
Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy zgodnie z jej
trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo budowlane,
sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany realizowac Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich decyzjach
administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak
i wydanych w trakcie realizacji Umowy.
Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci w zakresie
estetyki wykonywanych obiektéw i jest obowigzany stosowaé sie w tym wzgledzie do wszelkich zalecen
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki strony uznajg za wade
wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze domagac sie w ramach uprawnien z tytutu rekojmi
i gwarangji.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji jego
zalecen,, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego
o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi
zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze powotywaé sie na w/w okolicznos¢ celem wytgczenia swojej
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych bgdz utrudniajacych realizacje Inwestycji zgodnie
niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowos¢ oraz kompletnos¢
rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw lub niescistosci jest
zobowigzany do niezwfocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie
na wadliwos¢ badz niekompletno$¢ dokumentacji technicznej celem wytaczenia badZ ograniczenia swojej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach,
brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan
zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajac z nalezytg starannosciag. W takich
przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach
z uwagi na wadliwos¢ lub niekompletnosé dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badZz w zwigzku
z wadliwoscia lub niekompletnoscig dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktére wynikajg z ustawy
Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny wzgledem podmiotow
trzecich, w tym wtascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w
obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zadoséuczynienia wszystkim roszczeniom oséb trzecich kierowanych
do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny
wzgledem Inwestora za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktécen uzytkownikow lokali
znajdujacych sie w budynkach przy ul. ****** w Tarnowskich Gérach oraz uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci,
w tym ich wiascicieli oraz innych oséb postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca
podejmuje wszelkie niezbedne $rodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd na w/w
nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w podmiotdw za szkody wyrzgdzone
w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejsza
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10.
11.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Umowg, w tym prowadzeniem robot niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w

podmiotow.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robot w osobie: ***** numer telefonu: *****,

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych robét,

ochrony o0séb upowaznionych do przebywania na terenie robot oraz oséb trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie

na terenie robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania

Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie robét. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na terenie robot;

2) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych;

3) utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz przez podmioty

dziatajagce na jego rzecz, a w szczegolnosci Inspektorow nadzoru inwestorskiego i do terminowego realizowania

podjetych na nich ustalen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby, za ktore

ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate

uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora

nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt oraz do udostepnienia danych

i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organow,

a w szczegolnosci:

1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2)  Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4)  Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przy uzyciu

wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatébw, wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢é zgodne

z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci z trescig dokumentacji,

stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztuka budowlang,

obowigzujacymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadac stosowne atesty, dopuszczenia,

aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac wytgcznie urzgdzenia posiadajace

wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatdéw, na ktére wymagane sg

prawem, Umowg lub jej zatacznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty

potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatow nie spetniajgcych w/w

warunkow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy

zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy oséb

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz

wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za szkody

powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci

przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych u Zamawiajacego przepiséw BHP,

przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w zasad

przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robét i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych

zasad przez w/w osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi haruszenie postanowien niniejszej Umowy i $wiadczy

o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw, wyrobow koniecznych

do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie

pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujaca

informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie

oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za

rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobow, a w szczegdlnosci za ich jakos¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na
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uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizacji Inwestycji,
potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koricowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej i kontraktowej na sume nie mniejszg niz
200.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlano montazowych).
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku ptatnosci ratalnej za przedmiotowg
polise, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktdrej mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu lub umowa
ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji Inwestycji,
Zamawiajacy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzyc¢ okres jej obowigzywania we wtasnym imieniu
lecz na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia
poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przediuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§6
[Podwykonawcy]
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu jesli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,
3) jezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz termin wskazany w ust. 2
niniejszego paragrafu.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogdw
wskazanych w ust. 3 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zatacznikiem do przedmiotowej umowy beda kosztorysy, na
podstawie ktdrych wyceniony zostanie zakres powierzonych podwykonawcy robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §18.
Postanowienia ust. 1-6 stosuje sie do umoéw z dalszymi Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego
paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Postanowienia ust. 1-6, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktorym powierzyt lub za

posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wilasne dziatania i zaniechania. Umowa

o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie

kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkédw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wpykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia do podania nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

2)  Wpykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w pkt 1) wyzej w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed datg
rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych, o zamierzonej dacie rozpoczecia prac
przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robaot;

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca, w trakcie realizacji Umowy moze

nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462

ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakoriczenia prac przez kazdego

Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie robot. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robot, wykonanych ustug lub dostaw

przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych

zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcy jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania przez

takiego Podwykonawce zasad i warunkoéw realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy w kazdym przypadku informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]
Zamawiajacy wymaga, by osoby wykonujgce niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetnigce samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,) w n/w zakresie dot. realizacji

zaméwienia:
1) roboty ogdlnobudowlane (m.in. roboty konstrukcyjne, murarskie, roboty dekarskie, roboty tynkarskie,
malarskie),

2) roboty instalacyjne elektryczne (m.in. uktadanie przewoddw, montaz urzadzen i osprzetu),

3) roboty instalacyjne sanitarne, gazowe (m.in. uktadanie orurowania, montaz urzadzen i osprzetu),

byty przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 2 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz.1502, ze zm.). Powyzsze nie dotyczy (nie jest wymagane

zatrudnienia na podstawie umowy o prace) oséb realizujgcych dostawy, wykonujgcych obstuge geodezyjna, oraz

wykonujacych ustugi transportu (kierowcow).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia wezwania

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony).

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zgda¢ dokumentow potwierdzajacych
zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych
0s6b lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych
sktadek, ktére moze przyjg¢ postac zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS)

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zgodny z przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez

Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0so6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9

[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]
Strony postanawiajg, iz zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji
nie moze zostac zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru, dokonanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy zanikajaca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robot budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robot do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemnej. Inspektor
nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego
zgtoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu do odbioru, na wniosek
Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robdét celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich
wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywréci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w
sposéb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robaét, a takze przywrdcenia ich do
stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robot]
Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym odbiorom czesciowym
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu.
Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej gotowos¢ danego zakresu do odbioru,
w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru, dofaczajac szczegdtowa pisemng specyfikacje robot wykonanych
w ramach danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu, z wyszczegdlnieniem
procentowego zaawansowanie robot.
Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni roboczych (tj. bez sobdt, niedziel
i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.
W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik robét, inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego podpisuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robot strony uznaja, iz roboty
objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajacy jest uprawniony do uzaleznienia
dokonania odbioru od usuniecia w/w wad.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt wykonanych w ramach danego zakresu i podpisania
protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujacych przestanek:
1) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete;
2) Wykonawca dla odbieranej czesci robdt dostarczyt szczegétowg pisemng specyfikacjg robdt wykonanych
w ramach danego zakresu.
Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robdét wykonanych w ramach danego zakresu stanowi podstawe
wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §14 niniejszej Umowy.

811

[Odbidr koncowy Inwestycji]
Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu robot,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru konicowego Inwestycji, Wykonawca
niezwtocznie zgtasza Zamawiajagcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru koricowego, dotaczajgc do
zgtoszenia oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja, przepisami
prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét.
W ciggu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
wraz z dokumentacjg powykonawczg rozumiang jako m.in. certyfikaty, aprobaty uzytych materiatéw oraz urzadzen,
Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru.
Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdélnosci dokona oceny
prawidtowosci wykonania robdt budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang
podzielone na dwie grupy:
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1) Wady | grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci uniemozliwiajgce
prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, bgdz w catosci)
2)  Wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.
4. Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy wykrytych w ramach procedury odbioru.
5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznajg, iz Inwestycja nie zostata zrealizowana w catosci. Usuniecie
przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego Inwestycji
oraz odbidér w/w Inwestycji.
6. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisaé protokét odbioru korncowego i odebrac Inwestycje jedynie wéwczas, gdy
tacznie zostang spetnione nastepujace warunki:
1) nie wystepujg Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);
2) Wykonawca przekazat Zamawiajagcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg
i odbiorowa, wskazang w ust. 2 niniejszego paragrafu.
7.  Strony zgodnie o$wiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koricowego stanowi o zakonczeniu realizacji Inwestycji

8. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji
i rekojmi.

9. Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego pod rygorem wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§13

Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony, po okresie gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w §15, przez Zamawiajacego,

ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych przegladéw w okresie gwarancji zostaty przez

Wykonawce usuniete.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejszg Umowg przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego wysokosé stanowi kwote: netto******zt (stownie: ¥ ******ztotych***/100) plus
obowigzujgcy podatek VAT*****x¥** \ wysokosci:¥*******z2} (stownie:******ztotych***/100) co daje razem
kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

2. Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez
caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich robét niezbednych do
prawidtowej realizacji Inwestycji, rowniez ewentualnych robot zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje
niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢ wykonanych robét, technologie wykonania roboét a takze rodzaj uzytych
materiatéw i innych wyrobdw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji
Inwestycji.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatow, w szczegdlnosci, czesci, elementdéw instalacji
i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem Inwestycji, w tym
koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw zapewnienia odpowiedniego
nadzoru badz udziatu w procesie realizacji Inwestycji wiasciwych stuzb, jednostek, organdéw, kosztdw zapewnienia
ochrony i prawidtowego utrzymania terenu robot i jego zaplecza, a takie koszty organizacji terenu robot,
przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz demontazow, koszty dostawy mediow,
ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umoéw ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci
zwigzanych z realizacja obowigzkéw okreslonych w §1 oraz &4 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje réowniez koszty wykonania wszystkich dostaw, ustug i robdt, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
okreslony w §1 Umowy i w jej zatgcznikach.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktury VAT czesciowej i koncowe;j.

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po protokolarnym odebraniu przez
Zamawiajgcego poszczegblnych czesci Inwestycji, zostanie spisany czeSciowy protokét odbioru roboét. Strony
ustalajg, ze faktura VAT czesciowa nie moze by¢ wystawiona na kwote nizszg niz 20.000,00 zt netto.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koricowej obejmujgcej wynagrodzenie za roboty nieobjete
fakturami VAT czesciowymi po zakoniczeniu realizacji catej Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez
Zamawiajacego koricowym protokotem odbioru Inwestycji.
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10.

11.
12.

13.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 5 oraz ust. 6
niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony uznajg za
bezzasadne, a naleznos¢ nig objeta za niezasadng i niewymagalna.
Wykonawca wraz z kazdg fakturg VAT jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu dowoddéw uiszczenia
wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w §6 niniejszej Umowy, biorgcym
udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w
podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia oswiadczern Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajacych ze
wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddédw zapfaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu uméw
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentdow otrzymanych przez Zamawiajgcego
w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajac w tym zakresie w opdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest
réwniez uprawniony do wystgpienia do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w
oswiadczen i dokumentéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu
wykonania robdt, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego
uregulowania wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw, a w
przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajacy stosownie do postanowienn §7 niniejszej Umowy i na
zasadach w nim przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien
dokonania zaptfaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT.
W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zadac zaptaty ustawowych odsetek.
Po dokonanej ptatnosci, Wykonawca obowigzany jest do ztozenia oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy.
Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty, ustugi, dostawy na rzecz
Zamawiajgcego nalezy wystawiaé na:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogorskich Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-25-58-212

8§15
[Gwarancja i Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, uzyte
materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres gwarancyjny: ......eeeeenes miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie wszystkich ponizszych
warunkow:
1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
2)  usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych w okresie
gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo bgdz wymiane poszczegdlnych elementéw wykonanych robot
na nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego informuje Zamawiajgcego
o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku
wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 12 godzin informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich
usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest usunac je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od daty ich zgtoszenia.

str. 11



Nr postepowania 08/2021/ZNT PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za

pisemng zgodg Zamawiajacego.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wtasny koszt ewentualnego transportu

do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania

Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajacego.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres od

momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci

robot na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez

Zamawiajacego wykonanych na nowo robat.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym nastepstwem wad, za ktore

odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowac¢ na wtasny koszt w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robdt budowlanych, w tym na zamontowane

wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji, chyba ze obowigzujace

przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajacy z ust. 1 niniejszego paragrafu —w takim przypadku
obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia,
urzadzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych wadach

w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad;

2) zadania wymiany wadliwych elementdw, czesci etc. na nowe;

3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robdt;

4) obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego
wskazanym w w/w pkt 1) do 3) w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady s3
nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;

6) odstgpienia od Umowy w czesci badZz w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia zados¢
zadaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1) do 3) w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, bagdz gdy wady sg nieusuwalne.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1) do 3)

niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego. Termin ten

moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy za pisemng zgoda

Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos$¢ podpisania

protokotu koricowego odbioru robét.

16. Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych:
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1) jako ,awarie” nalezy rozumiec nagte, nieprzewidziane wystgpienie niesprawnosci instalacji lub innego trwatego
elementu budynku powodujgce zagrozenie zdrowia lub zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia, badz straty
finansowe,

2) jako ,zagrozenie” nalezy rozumie¢ sytuacje, w ktérej wystepuja ewidentne przestanki (iskrzenie, przecieki,
miejscowe ostabienie materiatéw itp.) wskazujace na mozliwos¢ wystapienia awarii w krétkim czasie,

3) po przyjeciu zgtoszenia na numer telefonu 692 445 859, potwierdzonego SMSem o powstawaniu awarii badz
zagrozenia Wykonawca niezwtocznie, udaje sie na miejsce wystgpienia awarii lub powstawania zagrozenia,

4) natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacja Wykonawca przystepuje do powstrzymania rozprzestrzeniania sie
skutkéw awarii bgdz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia doptywu wody, ustawienia zabezpieczen przed
spadajgcymi przedmiotami, itp.,

5) jezeli awaria badz zagrozenie wystgpity w godzinach (15.00 — 7.00) lub w dni wolne od pracy, jezeli zostaty
podjete dziatania opisane w pkt. 4), a sytuacja nie zagraza zyciu lub zdrowiu mieszkancéw oraz innych osdéb, jak
réwniez nie ma grozby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca przekazuje petng informacje Zamawiajacemu,

6) w przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie
powiadomi¢ odpowiednie stuzby porzadkowe oraz osoby wskazane w § 3 ust. 2 (Inspektor nadzoru
inwestorskiego) umowy oraz podja¢ dziatania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i P.Poz.,

7) w razie koniecznosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspodtpracy z pogotowiem awaryjnym wtasciwym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej, Zakladem Energetycznym, PWiK, Policja, Strazg Pozarna,

8) wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za brak reakcji na zgtoszenie o powstaniu awarii badz
zagrozenia.

816
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5% wartosci brutto ceny umownej

okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie *****przed zawarciem Umowy.

W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy:

1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koncowego robdét,

2)  30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym w takim przypadku
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Naruszenie jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego niniejszym paragrafem moze skutkowac odstgpieniem przez
Zamawiajacego od niniejszej Umowy zgodnie z §17 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy.

8. W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego aneksu

8§17
[Odstgpienie od Umowy]

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) jesli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowg tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdofat zakoniczy je w terminie przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed uptywem terminu wykonania robat;

2)  Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robét w terminie zgodnym z postanowieniami §2 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 14 dni,
liczagc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany
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do protokolarnego przejecia terenu robdt - w terminie 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do protokolarnego przejecia terenu robét;

3) Wykonawca opédznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do
zakoniczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego wezwania do Wykonawcy nie kierowat w
terminie 60 dni, liczagc od dnia bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 3;

4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposéb sprzeczny z Umowg, z bezwzglednie obowigzujacymi
przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania robot i po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu odpowiedniego terminu;

5) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5
niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

6) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych podczas
procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 4 lub ust. 9 niniejszej Umowy, przy czym w
takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego
uptywu w/w terminu;

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji w
tym zakresie;

8) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie ktoregokolwiek z obowigzkdw wskazanych w §8 ust.
3 niniejszej Umowy przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

9) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy, jesli
pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych na nim
obowigzkéw i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia bezskutecznego
uptywu w/w terminu w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujagcych przepisach prawa,
a w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp;

10) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego w §15 niniejszej umowy.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie czedci, w tym

wylacznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosé).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakoriczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego

prawidtowo wykonanych robét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie

w kosztorysie ofertowym Wykonawecy. Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét,

ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od

daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora

i sporzadzonego w zgodzie z w/w warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od daty

odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu

i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztos¢ oswiadczenie

o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane

zostang w petni przez Zamawiajacego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy,

w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych

z obowigzujacych przepiséw prawa.

§18
[Kary Umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:
1)  w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji Inwestycji wskazanego
w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, wskazanego
w §14 ust 1 niniejszej Umowy;
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2)  wprzypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu robdt w terminie i na warunkach okreslonych w §2
ust.1 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust.1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu robdt,

3) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koricowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 oraz ust.9 niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwtoki ;

4) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

5) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1;

7) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu wprowadzonego na plac robdt
z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 — w wysokosci
10 000 zt (dziesie€ tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

8)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczagc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

12) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub dowodéw opisanych
w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych prace opisane w §8
ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia;

14) w przypadku niedostarczenia w terminie jakiegokolwiek z oswiadczen lub innych dokumentéw, o ktérych
mowa w § 8 ust.3 umowy — wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwtoki

Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajagcy wobec

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym Strony przyjmujg,

ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalna

wysokos¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

Z zastrzezeniem obowigzujgcych przepiséw prawa Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego

kar umownych z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar

umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§19
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytacznie w drodze aneksu w formie pisemne;j

po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inacze;j.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych zmian umowy, o ile nie

bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7 niniejszej
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Umowy Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych nie
moze przekroczy¢ 50% wartosci realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym
mowa w §14 ust.1;

b) w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli ich
realizacja powoduje zmiange kosztéw realizacji zamdwienia. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

2)  w zakresie zmiany terminu wykonania zamodwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub opdznia
realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdét zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub opdinia
realizacje przedmiotu Umowy;

c¢)  wprzypadku wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia niewybuchdéw
i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, o ile czas wstrzymania
robot i ich zakres bedzie skutkowac wydtuzeniem terminu wykonania zaméwienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslonej
niniejszg Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajacych przeprowadzenie
préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw - potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, o ile wystgpienie powyziszych
okolicznosci bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania zamédwienia;

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych
okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

f)  wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle obowigzujacych przepiséw prawa
zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajacy po negocjacjach z Wykonawcg,
uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.
3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamowienia wynikajacej ze zmian w dokumentacji projektowe;j
wprowadzonej w nastepstwie :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, wskutek zmiany
materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad,
brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub
technologii robdt nowszej technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy wskutek zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c¢) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 7 i ust. 8 niniejszej

Umowy.

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspodtpracujace w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia mogga by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te winny
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spetniac¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpi¢ wyfacznie po uprzedniej
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Jezeli osoby te nie muszg spetniaé okreslonych w SWZ lub niniejszej Umowie
wymagan to zmiana moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej strony. Zmiany te nie wymagaja
zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystapienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca sg uprawnieni do wystapienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy,
a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

6. Woystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania Stron do
wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy
Stronami.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego

oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

§21

1. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegélnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO znajdujg sie w zatgczniku nr 8 SWZ.

§22

1. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym zgodnie z Ustawg Pzp.

2.  Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca i jeden egzemplarze Zamawiajacy.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej Zataczniki.

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazine
postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowa strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwemu
miejscowo sgdowi powszechnemu dla siedziby Zamawiajacego.

Zataczniki:

Opis techniczny robot

przedmiar robét;

STWIOR;

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

SWZz

Wz6r oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzania

NoubkwnNr

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Tarnowskie Gory, ............... rok

OSWIADCZENIE

o uregulowaniu zobowigzania wynikajgcego

zawartej pomiedzy:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o0.0. w Tarnowskich Goérach ul. Towarowa 1, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow

Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,
NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zt, w imieniu ktdrego dziataja:

zwanym dalej Podwykonawca.

Jako Podwykonawca oswiadczam, ze otrzymatem na swdj rachunek bankowy wynagrodzenie wynikajace z realizacji
wszystkich obowigzkOw z UmMOWY .......cccoeveviverevevinecvereeineenes w kwocie w kwocie ........cecerunene. zt brutto i nie posiadam w
stosunku do Generalnego wykonawcy zadnych wymagalnych roszczen finansowych.
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