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Wszyscy uczestnicy postepowania

Znak sprawy: ZP.271.15.2024 EK
WYJASNIENIA i ZMIANA TRESCI SWZ nr 1

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
»Modernizacja matej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ulicy Drzewickiej
w Kostrzynie nad Odrg”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego pytania, dotyczgce tresci specyfikacii
warunkow zamoéwienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zmianami) informujemy:

Pytanie nr 1

1. Zamawiajgcy w Projekcie Umowy §4 ust. 4.2 wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca
w terminie do 7 dni liczgc od dnia podpisania umowy przedstawit Zamawiajgcemu kopie umow o
prace pracownikow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow (jezeli zostat sporzgdzony). Z uwagi na jednoczesne zobowigzanie
Wykonawcy lub podwykonawcy do ztozenia, do dnia podpisania umowy, os$wiadczenia
zawierajgcego wykaz pracownikow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, ktore
fo oswiadczenie powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zfoZenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wykazem czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 3 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, wnosimy w zmiane postanowier §4 ust.
4.2 Projektu umowy w taki sposob, aby zanonimizowane kopie umoéw pracownikéw Wykonawca i
podwykonawca skfadat na kazde wezwanie Zamawiajgcego a nie w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang zapisow §4 ust. 4.2 Projektowanych postanowien umowy,
stanowigcych Zatgcznik nr 5 do SWZ, nadajgc nastepujgce brzmienie:

,4.2. Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do
7 dni roboczych bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace
pracownikéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow (jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 t.].). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania”.

Pytanie 2
2. Whosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o projekt SOR.

Odpowiedz:



Organizacja ruchu nie ulega zmianie i nalezy jg odtworzy¢. Projekt organizacji ruchu opracowuje sig
i zatwierdza w momencie koniecznosci wprowadzenia zmian.

Pytanie 3

3. Na podstawie jakiej decyzji/ zezwolenia/ pozwolenia Wykonawca ma zrealizowac zadanie?
Whnosimy o dotgczenie tego dokumentu do dokumentacji przetargowey.

Odpowiedz:

Zamawiajgcego zakwalifikowat realizowane zadanie jako remont. Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) przedmiotowe zadanie nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robét.

Pytanie 4

4. SWZ, rozdziat IX, pkt 26, ppkt 2: ,Oferte nalezy ztozy¢ z wymaganymi zatgcznikami: (...) 2
Kosztorys ofertowy szczegofowy wraz z zestawieniem materiatow, robocizny, sprzetu, koszty
zakupu, koszty posrednie i zysk, sporzgdzony na podstawie przedmiaru robot, stanowigcego
Zatgcznik nr 2 do SWZ” Wnosimy o wyjasnienie w jakim celu Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z
ofertg Kosztorysu ofertowego szczegotowego wraz z zestawieniem materiatow, robocizny, sprzetu,
koszty zakupu, koszty posrednie i zysk, sporzgdzonego na podstawie przedmiaru robot,
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ, skoro wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczafttu,
zgodnie z rozdziatem XIV SWZ oraz §8 projektu Umowy.

Odpowiedz:

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z mozliwoscig
przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert, ktére podlegajg ocenie w ramach
kryteriow oceny ofert, zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Z uwagi na powyzsze, w celu przeprowadzenia
negocjacji w kryterium ceny oferty, Zamawiajgcy powinien przeanalizowa¢ kosztorys ofertowy
Wykonawcy, stanowigcy podstawe kalkulacji ceny oferty. Kosztorys pozwala ustali¢
Zamawiajgcemu, jakie elementy zostaty wziete pod uwage przez Wykonawce przy obliczaniu ceny
oferty. Ponadto, zgodnie z art.224 ustawy PZP, w sytuacji kiedy zaoferowana cena lub jej istotne
czesci sktadowe, wydaje sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia lub budzg
watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamoéwienia lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow,
Zamawiajgcy ma obowigzek badania oferty pod katem razaco niskiej ceny. Woéwczas kosztorys
ofertowy réowniez stanowi podstawowy dokument stuzgcy analizie sposobu wyliczenia ceny oferty
przez Wykonawce. Zamawiajgcy ma ustawowy obowigzek badania poprawnosci ceny oferty
i zastrzezenie wynagrodzenia ryczattowego nie zwalnia Zamawiajgcego z tego obowigzku.

Z kolei na etapie realizacji umowy o roboty budowlane zasady zastosowania kosztorysu okreslone
zostaty w dokumentach zaméwienia, w tym min.: w Zatgczniku nr 5 do SWZ — Projektowanych
postanowien umowy, w ktérych przewidziano, ze zmiana wynagrodzenia wykonawcy w odniesieniu
do robdt zamiennych badz dodatkowych ustalona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy jak rowniez zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i obnizenie wysoko$ci naleznego
wykonawcy wynagrodzenia o wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy, ustalona zostanie na podstawie
oferty i kosztorysu ofertowego. Réwniez rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy odbywa si¢ na
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji opracowanym na podstawie
cen poszczegolnych elementéow robot z oferty przetargowej i kosztorysu ofertowego.

Pytanie 5

5. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie planu sytuacyjnego dla ulicy Narutowicza.

Odpowiedz:
Plan sytuacyjny ulicy Narutowicza stanowi zatacznik nr 1 do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 6
6. Dokumenty ,,03 Odwierty Kostrzyn” na karcie nr 7 i 8 ujawniono warstwe ,6cm BA+ 10 cm

CHB +7cm stabilizacja”. Czy oznaczenie "CHB” nalezy rozumiec jako chudy beton? Objasnienia



symboli i znakéw nie zawiera takiego oznaczenia

Odpowiedz:
Tak, to jest istniejgca warstwa chudego betonu.

Z uwagi na powyzsze na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie {j.:

NOWY TERMIN SKEADANIA OFERT: 26.07.2024r. godz.9.30.

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 26.07.2024r. godz.10.00.

Wyjasnienia i zmiana tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia, prowadzi do zmiany tresci
ogtoszenia o zamowieniu. Zamawiajacy dnia 15 lipca 2024r. zamieScit w Biuletynie Zaméwien
Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia nr 2024/BZP 00412862/01.
Wyjasnienia i zmiana tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia zostanie zamieszczona na stronie
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn nad odra i bedzie
stanowic jej integralng czes¢ SWZ oraz bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.

Z powazaniem //
Burmistrz Miasta Kosjfy%yn nad Odrg
dr Andrzej Kunt
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Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny ul. Narutowicza.
2. Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 5 do SWZ -po zmianach z dnia 15.07.2024r.



