Budowa trzeciego boiska do siatkowki plazowej przy ul. Stanistawa Szczepanowskiego w Lesznie

Zatacznik nr 7 do SWz

UMOWA NR ........ccceueeee. (W2ZOr)

zawarta w dniu ......ccc.e...... 2021 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg W ........ecuveeneneeee, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., w Sadzie Rejonowym dla
............................................. W oeeeeeeecieeeesenees, .oene. Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego,
kapitat zakladoWy s ,
NIP oo, ,Regon ....ccviiienne )

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (znak sprawy: IN.271.4.2021) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,,Budowa trzeciego boiska do siatkowki plazowej przy ul. Stanistawa Szczepanowskiego
w Lesznie” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (w skrdcie SWZ) i w zatgczonych do
SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiIORB), przedmiarze roboét), na
warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz w ofercie Wykonawcy, w zakresie:

- wykonanie korytowania,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- utozenie geowtdkniny,

- wbudowanie obrzezy betonowych wzdtuz krétkich bokéw boiska,

- przeniesienie istniejgcego obrzeza betonowego wzdtuz dtugiego boku boiska,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska do siatkdwki plazowej,
- montaz wyposazenia boiska,

- montaz zestawu sedziowskiego.

2. Szczegétowy zakres robdt objetych umowa okresla zatgczona do niniejszej umowy SWZ wraz z zatacznikami
oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cze$s¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg budowy i miejscem prowadzenia robdét oraz ze
warunki wykonywania robot s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do osiggnigcia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentdéw wskazanych w ust.1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy zachowaniu ciggtego dostepu do
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie utrudniat dostepu do tych
nieruchomosci.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robot
budowlanych, i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego ustala sie na do 60
dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak,
niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytacznie w przypadkach wskazanych w
§ 16 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.1 terminie z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce,
chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do poleced Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem Zzadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do
jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.

§3
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatdw witasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okazaé¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktdrych
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wszelkich dokumentdéw, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§4
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W
przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robat,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkdow.
. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
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odpowiedzialnoscig na wiasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w
przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

§5
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na
kwote: ...ocvveicerennne zt brutto (stownie: ..o, ztotych ... /100), w tym podatek VAT w
ustawowej wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i
uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWIORB, oraz uprawniert wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich
nieujete, a bez ktérych nie moina wykona¢ zamodwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamowienia, zgodnie z SWZ, obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.
Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zaméwienia, tj.
wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyiszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.
Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

a. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpaddéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

b. koszty zapewnienia ochrony terenu budowy, ochrony terenu budowy przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koricowego;
koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

d. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamoéwienia;

e. koszty uporzagdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

f.  koszty zabezpieczenia robdt;

g. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu budowy, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu budowy, zastepcze zrddta
ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stonncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

h. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdét, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;
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i. koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

j-  koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;
k. koszty dokonania uzgodnien, odbiorédw, wytgczen sieci w celu wykonywania robot;
I.  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

m. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

n. koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatno$¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci® na
rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:
Nr rachunku: ... , ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”?
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zastrzezeniem § 11 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dziern ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla

Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla

Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w

razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zadaé od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowe] albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odmowy jej zapfaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury

korygujacej.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e

§6
Rozliczenie robot
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowga bedzie nastepowac na
podstawie jednej faktury konncowej dla przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
Podstawg wystawienia faktury koricowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce,
Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce protokét koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcodw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

1Dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT.

2DOtyczy podatnikow VAT czynnych.
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5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

6) Protokét odbioru robdt potwierdzajgcy zachowanie gwarancji, sporzadzony z gwarantem wczesniej
wykonanych robét przy budowie dwdch boisk plazowych na terenie inwestycji - Zaktadem Robot
Ogrodniczych ,SPIRAEA” Renata Przybylska

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg kornicowa dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za
opdznienie w zaptacie.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy

dotyczacej rozliczerh z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych

dokumentow o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot

dla przedmiotu zamdwienia:
1) odbidr koricowy.

2. Odbiér koricowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie
a do zgtoszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Wypetniony dziennik budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robot;

c¢) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdét wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 4 egzemplarze.

i) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami.

j) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia dokona Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
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(niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robdt) nie skutkuje odmowg odbioru robét, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru inwestorskiego wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ze prace zostaty wykonane zgodnie z
umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robaot.

3. Jezeli przedmiot zamdwienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac¢ ich usuniecia, wyznaczajac w
tym celu Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

4. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w
czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

5. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzgdzany bedzie pisemny protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

§8
Roboty zamienne
1. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §16 ust.1
pkt 12 niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonania robdt zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdét Ilub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

§9
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajacego sa:

— Imie i nazwisko: Celina Pilzys- Kosmatka

telefon: 65 5206216

e-mail: cpilzys-kosmatka@Ileszno.pl
— Imie i nazwisko: Bogdan Mackowiak

telefon: 65 5476855

e-mail: bmackowiak@leszno.pl



Budowa trzeciego boiska do siatkowki plazowej przy ul. Stanistawa Szczepanowskiego w Lesznie

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego:
1) Inspektor Nadzoru: .......cceveveveneeceenencrenenee

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz umowy zawartej miedzy nim a
Zamawiajacym.

§10
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw ze strony Wykonawcy s3:
— Imie i Nazwisko: ......ccccevvveeecennne
telefon: .....oceveceveeiennen.
€-MAil v
— Imie i nazwisko: ....cceiveenennnen.
telefon: ....cooeueuune.
€-Mail: e

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg/robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania
nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposob zgodny z § 19 umowy. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmiane osoby w terminie 5 dni od daty przedfozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

7. Kierownikiem robot branzy drogowej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy
DEZIe: ot

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 ., poz. 1333 ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swéj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

— roboty ziemne,
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— roboty zwigzane z wykonywaniem $cianek oporowych,
—  roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw matej architektury.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktéorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym
okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 9 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowic bedzie zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, kopii uméw o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujagcymi ww. prace,
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Paristwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§11
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedkfadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w

projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ,

a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobéw rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawece lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajagcy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w
dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku,
jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreSlonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamdwienia.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w
ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 10.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
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umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakosc i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczern w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczernstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych
udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te
roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie naleine Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy  niezwtocznie  po  zgloszeniu  zgdania  dokonania  ptatnosci  bezposredniej,
w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania  bezposredniej  ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci,
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lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust.36 powyzej Zamawiajagcy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej pfatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

§12
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art. 118 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.
................................................................................................... bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w
charakterze POAWYKONAWCY W ZAKIESI€: w.civeeverereerseessanecnnsseesssessnessessseessssssassssssssassasesassssesssessasssnasssesssennn
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek
taczacy Wykonawce z tym Podwykonawcy gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy
zasobdéw, moze zgda¢ dokumentdéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.
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§13
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytacznie)
kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wartosci Umowy i to za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opdinienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w
okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1
000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci kontraktu,

j) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 14 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20%
wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej
Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc zastrzezonej kary
umownej.

9. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 14 uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

§14
Prawo odstapienia od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonaweca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji zamdwienia w terminie 7 dni
od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczeristwo

lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,
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¢) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzann umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

g) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w § 11 niniejszej Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktdory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowiazania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy,

I) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu,

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptfatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszef w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z

jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu

i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich

uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci,

rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 13 ust.

2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie

nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy wykonanej

do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, z

udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 5

niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robét przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.



10.

11.

12.

13.

14.

Budowa trzeciego boiska do siatkowki plazowej przy ul. Stanistawa Szczepanowskiego w Lesznie

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robodt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktdre nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§15

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres............... miesiecy liczagc od dnia korncowego
odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi
gwarancji.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli
zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku,
gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po
uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac sSwiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe
trzecia.
Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi
na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.
Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub
13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
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mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

15. W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy
bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawece lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

16. Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete w
wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéow umownych. Koszt
ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
whniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci
kosztow.

17. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod numer
....................... lub poczty elektroniczngj .......ccccvevveveveeecvennnnee

18. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku,
gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

19. Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac sie takze usuniecia szkod, ktore te
wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek usuwania jego
wad/usterek.

21. Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zalecié
okreslony sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

22. W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

23. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz
innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
z3dac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

24. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdéb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac
od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z
udzielonej gwarancji.

§16
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o] udzielenie zamoOwienia publicznego
po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z
zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegblnosci:

a) kleski zywiotowe,
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3)

6)
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b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajacego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumieé¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i
technike wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatéw i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawecy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore mogg skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

¢) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdzinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn  zaleznych od  Zamawiajgcego, ktérych nie mozina bylo  przewidziec
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

zwioki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajgcych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegélnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej
oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposéb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,
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wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania ,,dodatkowych roboét budowlanych”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1

12)

pkt 2) ustawy Pzp, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang
zakresu robdt i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zaméwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w
ust.4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robdét budowlanych” musi by¢ poprzedzone
sporzgdzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisdw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppktll) - 12) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

Zmiana os6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,

3)

dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;
Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajgcg z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosc

robdt zamiennych jest rézna od wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartoéci robot zamiennych i/lub

niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-
srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
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powyisze rozliczenie.
3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 5
niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a)

b)

c)

w
Za

zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2
niniejszej Umowy,

zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na
skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

nastgpifa zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
mawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére

Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1)

3)

4)
5)

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego

WYKONAWOCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione

tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zostaé¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajycego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Wykonawce, ktdremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.

taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym
zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamowienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy t3 sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

in.:

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zaméwien publicznych, m.

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

Za

istnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btgd lub opdzinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdéw Wykonawcy.

§17
Ubezpieczenie

1. Na caty czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koricowego robdt) Wykonawca zobowigzany
jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére moga zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i
kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia rob6t budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$é wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw,
c) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw.
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka musza konkretnie wskazywac na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z
dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie przekaze teren budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robaot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych
mowa w § 14 niniejszej Umowy bgdZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub j3
przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§18
Klauzula poufnosci

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegélnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspdtpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie
za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.

2. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych w
nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publiczne;j.

4. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
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(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposéb uniemozliwiajgcy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepiséw wewnetrznych dotyczacych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktédrych mowa w ust. 1,
jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
wykonywania, wiaczajagc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do
dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§19
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

= dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony
danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktérg mozna kontaktowac sie pod adresem e-
mail: iod@leszno.pl;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: “Budowa trzeciego boiska do
siatkdwki plazowej przy ul. Stanistawa Szczepanowskiego w Lesznie”, znak sprawy: IN.271.1.4.2021.
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy

Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspoétmiernie
duzego wysitku moze zosta¢ Pan/Pani zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamoéwienia albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie
zamowienia);
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— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawag Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w
art. 77 RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla

przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§20
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oSwiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w
dobrej wierze.

4. Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:

1.

oukwnN

Oferta Wykonawcy,

SWZ wraz z zatacznikami,

Lista Podwykonawcow,

Umowy z Podwykonawcami,

Oswiadczenie odnosnie liczby osdb zatrudnionych na umowe o prace (Zatgcznik nr 9 do SWz),
Ubezpieczenie robot.



