



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.382.000 euro na budowę i doposażenie placów zabaw w Gminie Września

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publiczny informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga okazania aktualnych certyfikatów zgodności urządzeń, które muszą być wydane w systemie akredytowanym. Nie ma, żadnych podstaw prawnych, które mówią o tym, że certyfikaty mają/muszą być wydawane w systemie akredytowanym lub też przez jednostki posiadające akredytację. W związku z powyższym, zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, czy Zamawiający dopuści certyfikaty innych jednostek certyfikujących, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji? Nadmieniam, iż w/w certyfikaty spełniają obowiązującą normę EN 1176.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść ostatniego zdania rozdziału III ust. 4 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Ponadto aktualne certyfikaty jednostek certyfikujących dla poszczególnych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznych i ogólnodostępnych wielofunkcyjnych urządzeń sportowych potwierdzające zgodność tych urządzeń z grupą normą PN-EN 1176 dotyczącą wyposażenia placów zabaw.*”

Pytanie 2

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z zakresem robót, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji do 60 dni. Wydłużony okres przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego i w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że termin realizacji umowy pozostaje bez zmian tj. 40 dni od zawarcia umowy. Jednocześnie projekt umowy i rozdział XVI ust. 3 SWZ przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zmiany terminu wykonania umowy.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.