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UMOWA nr ………………….. (PROJEKT) 

 
W dniu ………………………. r. w Solcu Kujawskim pomiędzy: 
Gminą Solec Kujawski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 
Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwaną w dalszej treści umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………………………………………….., 
przy kontrasygnacie …………………………………………………………………… 
a 
……………………………………………………………………………………………………….., wpisanym/ą do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
…………………………………………….  pod  numerem  KRS  ……………………..,  NIP:  ……………………………….; 
REGON: ……………………………….., zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym 
przez: 
……………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………..  
na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia klasycznego  w trybie podstawowym bez 

negocjacji  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………………….,   nr 

………………….., została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 
 
„Budowa dróg gminnych: nr 051078C (ul. Targowa) w km 0+010 do 0+123, nr 050860C od km 0+000 

do 0+640 oraz nr 050859C w km 0+000 do 0+037 w Solcu Kujawskim” 
2. Przedmiot umowy obejmuje: 

 budowę ok. 0,79 km jezdni o szerokości 6,0 m, z nawierzchnią asfaltową; 

 budowę asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m; 

 budowę niezbędnych zjazdów na działki z kostki betonowej; 

 rozbudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką 394 poprzez włączenie ciągu pieszo-
rowerowego i połączenie go z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż drogi 394; 

 budowę i podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przykanalików i 
wpustów deszczowych; 

 usunięcie kolizji z podziemną i naziemną infrastrukturą teletechniczną; 

 budowę kanalizacji kablowej pod potrzeby usług teletechnicznych. 
3. Roboty objęte przedmiotem umowy znajdują się na zatwierdzonej liście podstawowej zadań 

dofinansowanych z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok. 
4. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach umowy 

opisanych w § 2 oraz: 
a) ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”; 
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);  
c) ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r., poz. 505 );  
d) niniejszej umowie; 
e) normach i przepisach szczegółowych. 

 



„Budowa dróg gminnych: nr 051078C (ul. Targowa) w km 0+010 do 0+123, nr 050860C od km 0+000 do 0+640 oraz nr 050859C w km 
0+000 do 0+037 w Solcu Kujawskim” 

 
 

Strona 2 z 15 
 

§ 2 
Dokumenty Umowy 

 
1. Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz będą odczytywane i 
interpretowane jako jej części, w następującej kolejności: 

a) Dokument Umowy; 

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami z etapu 
postępowania przetargowego. 

c) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownię Projektową EMDROG Tomasz Wiese 
z Bydgoszczy, składająca się z: 

 

 Projektu budowlanego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg 
nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim: 

a) tom 1 – Projekt zagospodarowania terenu + branża drogowa, 
b) tom 2 – Branża sanitarna – odwodnienie, 

 Projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i 
rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim: 

a) tom 4 – Branża elektroenergetyczna – rozwiązanie kolizji, 
b) tom 5 – Branża teletechniczna – rozwiązanie kolizji, 
c) tom 6 – Branża telekomunikacyjna – kanały technologiczne, 
d) tom 7 – Branża dendrologiczna – projekt wycinki i nasadzeń, 

 Projektu wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową 
dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. – drogi nr 050859C i 050860C: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie. 

 Projektu stałej organizacji ruchu pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i 
rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Inżynieria ruchu. 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zwane dalej „STWiOR”; 

e) Dokumenty składające się na Ofertę Wykonawcy w tym: 

 Formularz oferty, 

 Zbiorcze Zestawienie Kosztów, 

2. Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane w 
takiej samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które 
są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z 
dokumentami, o których mowa w ust. 1 lit. a-d. 

4. Na realizację zamówienia wydane zostało pozwolenie na realizację inwestycji drogowej 
nr WN.673.8.2019 z dnia 15.07.2019 r. w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg w Solcu 
Kujawskim w ramach zadania „Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg 
nr 050859 C i 050860 C w Solcu Kujawskim”.  
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego organu administracji budowlanej w terminie 
określonym przepisami; 
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b) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza 
Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem 
Budowy; 

c) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty 
podpisania umowy; 

d) Zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu Inspektora Nadzoru 
odpowiedzialnego za prawidłową realizację robót objętych przedmiotem umowy w dniu 
przekazania placu budowy; 

e) Zapewnienia bieżącego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa. Do kontaktów z osobą sprawującą nadzór autorski 
upoważniony jest Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru; 

f) Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja robót 
objętych przedmiotem umowy; 

g) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Wykonawcę na 
etapie realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez 
Wykonawcę; 

h) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy; 

i) Bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach niezwiązanych bezpośrednio z 
inwestycją, ale mogących mieć wpływ na przebieg realizacji umowy. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Realizując roboty objęte przedmiotem umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca zobowiązuje się, 

poza obowiązkami wynikającymi ze STWiOR, do: 

a) Prawidłowego wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy zgodnie ze 
złożoną Ofertą, Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, Dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoją najlepszą 
wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i zasadami sztuki budowlanej; 

b) Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem lit. c; 

c) Zmiany kadry technicznej, na skutek okoliczności których Wykonawca nie był w stanie 
przewidzieć na etapie składania Oferty, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 
na tę zmianę, pod warunkiem posiadania przez kadrę zamienną uprawnień i doświadczenia 
co najmniej takiego, jak osoby o których mowa pod lit. b; 

d) Przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia 
rozpoczęcia robót do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania 
umowy; 

e) Przejęcia placu budowy, jego urządzenia na własny koszt zgodnie z wymaganiami 
określonymi w STWiOR, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy; 

f) Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy; 

g) Powiadomienia organu zarządzania ruchem i zarządców dróg o dacie wprowadzenia 
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz 
powiadamiania w/w organów z zachowaniem powyższego terminu  przy każdorazowej 
zmianie organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót; 

h) Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczęciem robót w obrębie pasów 
drogowych, utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy i usunięcia go nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do obioru końcowego 
przedmiotu umowy; 
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i) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za 
ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, a także za 
bezpieczeństwo osób tam przebywających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należytą 
ochronę placu budowy i mienia znajdującego się na placu budowy; 

j) Zapewnienia dojazdu służbom ratunkowym oraz zapewnienia dostępu do posesji ich 
właścicielom, a w przypadku ewentualnych krótkotrwałych utrudnień w dostępie do posesji, 
informowania z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli nieruchomości; 

k) Wykonania prac przygotowawczych oraz robót towarzyszących, niezbędnych do 
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy; 

l) Ponoszenia kosztów wymaganych opłat (w tym m.in. administracyjnych, związanych z 
zajęciem pasa drogowego, związanych ze zrzutem wody z wykopów, opłat celnych, 
importowych itp.); 

m) Przedstawienia  harmonogramu  realizacji  przedmiotu  umowy  do  akceptacji  przez 
Zamawiającego w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz bieżącego aktualizowania 
harmonogramu w miarę postępu robót; 

n) Podporządkowania się w zakresie koordynacji i zachowania bezpieczeństwa wykonywania 
robót poleceniom kierownika budowy ustanowionego przez wykonawcę zadania pn.: 
Budowa ulic: Barwnej, Słonecznej, Tęczowej i Wiejskiej w Solcu Kujawskim, realizowanego 
równolegle do niniejszego przedmiotu umowy, w oparciu o decyzję administracyjną 
przywołaną w §2 ust. 4 Umowy; 

o) Zakupu i dostarczenia na własny koszt materiałów, konstrukcji, urządzeń niezbędnych do 
należytego wykonania umowy; 

p) Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami; 

q) Zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót 
zanikających zgodnie z STWiOR. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie 
zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia lub otwory niezbędne do 
zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny 
koszt; 

r) Bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót; 

s) Informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego w formie pisemnej o konieczności 
wykonania robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy  a 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich 
stwierdzenia. Roboty te wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego w formie protokołu 
konieczności oraz zawarcia aneksu do umowy; 

t) Usunięcia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót, 
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, 
niezbędny do ich usunięcia; 

u) Współpracy z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczególności umożliwienia 
nieograniczonego dostępu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjaśnień, informacji 
i dokumentów związanych z realizacją robót; 

v) Udostępnienia budowy dla organów kontrolnych do tego upoważnionych, uczestniczenia w 
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zaleceń 
wynikających z przeprowadzonej kontroli, a związanych bezpośrednio z zakresem prac 
objętych przedmiotem umowy; 

w) Uporządkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie później niż w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy; 

x) Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 
wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 
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których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz 
innych czynności wykonywanych w ramach umowy, 

y) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Wymóg ten 
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w 
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym robotników budowlanych, operatorów sprzętów - jeżeli wykonywanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile 
czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

z) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub umowy o 
podwykonawstwo, oświadczenia o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w lit. x na 
podstawie umowy o pracę wraz z listą tych pracowników. Zamawiający, celem weryfikacji 
danych zawartych w oświadczeniu, może żądać przedstawienia poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników ; 

aa) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożenia do 
wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób, o których mowa w lit. y, na 
podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w lit. y, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych 
pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą wymierzenia kary określonej 
w § 14 ust. 1 lit. j. 

2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, w szczególności za 
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i mienia (uszkodzenie ciała lub 
śmierć, utrata dóbr materialnych) za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy. 

3. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców w trakcie realizacji robót oraz w trakcie 
usuwania ewentualnych wad.  

4. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas robót przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym i wskazanym przez niego Wykonawcą 
robót drogowych związanych z przebudową ul. Łąkowej, na odcinku od ul. Zbożowej do przejazdu 
kolejowego. Roboty budowlane na ul. Łąkowej oraz roboty budowlane będące przedmiotem 
niniejszej Umowy prowadzone będą w oparciu o jedno pozwolenie na realizację inwestycji 
drogowej nr WN.673.8.2019 z dnia 15.07.2019 r. 

 
§ 5 

Ochrona środowiska 

 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany 

podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na placu budowy i wokół placu 
budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 
oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z placu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm. – „ustawa o odpadach”). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
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§ 6 
Terminy wykonania 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót objętych przedmiotem umowy: 

a) rozpoczęcie robót objętych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania 
Wykonawcy placu budowy, 

b) zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy o który mowa w § 1 
ust.1  - w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia: ………………………….. . 

2. Zmiana terminów zakończenia przedmiotu umowy możliwa jest w przypadkach określonych w § 16 
umowy, wyłącznie na podstawie aneksu do umowy. 

§ 7 
Odbiory 

1. Roboty objęte przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi gwarancyjnemu. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów, o których mowa w ust. 1 i zakres  dokumentów 
niezbędnych do ich przeprowadzenia określa STWiOR. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji umowy ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w ciągu 
5 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia 
Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku 
Budowy. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty stanowiące przedmiot umowy, o którym mowa w §1 
umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

5. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o którym mowa w §1, 
po okresie ………………… miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznaczy 
termin i przeprowadzi odbiór gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakończeniem okresu 
udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

6. Wszystkie czynności podczas dokonywania odbiorów, o których mowa w ust.1, jak i terminy 
wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

7. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 lit. a-c wad, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z 
zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

 może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem,  

 może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają 
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 8 
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Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 

§ 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ………………………….. złotych (słownie: 
……………………………………………………………………… złotych). 

2. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 uwzględniono podatek VAT. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych 
do jego prawidłowego zakończenia, a nieobjętych zamówieniem podstawowym, będą one 
rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia kalkulację kosztów robót sporządzoną zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 6. Konieczność wykonania tych robót potwierdzona zostanie 
protokołem konieczności spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru. 

4. Łączna wartość robót, o których mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 15% wartości umowy o 
której mowa w ust. 1. 

5. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, o których mowa w ust. 3, 
Wykonawca przedstawi kalkulacje robót, uwzględniające w pierwszej kolejności ceny 
jednostkowe robót podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztów), a w przypadku ich braku 
- wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych, w 
pierwszej kolejności KNR oraz składniki kalkulacyjne i średnie ceny robocizny, materiałów i sprzętu 
zawarte w kwartalnych publikacjach „SEKOCENBUD” obowiązujących na terenach poza miastem 
w województwie kujawsko-pomorskim za IV kwartał 2021 r. Zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegać będą negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

6. Roboty, o których mowa w ust. 5 powyżej rozliczone zostaną w fakturze końcowej, o której mowa 
w § 9 ust. 1 lit. b umowy. 

§ 9 
Warunki płatności i rozliczeń 

 
1. Rozliczenie finansowe Umowy następować będzie na podstawie: 

a) faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu o protokół 
zaawansowania (świadectwo płatności) elementów robót wycenionych przez Wykonawcę w 
Zbiorczym Zestawieniu Kosztów zawartym w Ofercie Wykonawcy. Procentowe zaawansowanie 
wykonania robót winien potwierdzić Inspektor Nadzoru i zatwierdzić Zamawiający. 
Zaawansowanie wykonania robót dla danego elementu przedstawionego do fakturowania na 
świadectwie płatności nie może być mniejsze niż 20% wartości elementu, z zastrzeżeniem, że 
wartość wynikająca z podsumowania wystawionych świadectw nie może przekroczyć 90% 
wartości, określonej w § 8 ust. 1 umowy, 

b) faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym robót przeprowadzonym zgodnie z § 7 
ust. 4 Umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, na podstawie 
końcowego świadectwa płatności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, obejmującego pozostałe wynagrodzenie określone w § 
8 ust. 1 i 6 Umowy. 

2. Odbiór robót dla celów wystawienia faktur częściowych na podstawie protokołu zaawansowania 
robót nie wyraża akceptacji i zadowolenia Zamawiającego jak również nie stanowi częściowego 
odbioru przedmiotu umowy ze względu na jego niepodzielność. Roboty objęte umową mogą być 
odebrane wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru końcowego całości robót. 
Jakiekolwiek wzmianki dotyczące jakości robót zawarte w protokołach zaawansowania nie są 
wiążące dla Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 4, przelewem na 
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konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na skrzynkę gminną pod nazwą Gmina 
Solec Kujawski. 

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą zapłaty rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania 
potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, 
ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód i kar umownych. 

6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) 
na zasadach określonych w § 12 umowy, warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów, 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy), w szczególności oświadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o 
zapłacie przez Wykonawcę jego wymagalnych należności wobec Podwykonawcy (albo dalszego 
Podwykonawcy) z tytułu wykonanych robót objętych umową o podwykonawstwo. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 6, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

8. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 
Zamawiającego informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub 
dalszemu Podwykonawcy). Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo do: 

a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 

§ 10  
Gwarancja i rękojmia 
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1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty 
na okres ……………. miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o 
tym Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w 
okresie gwarancji jakości i rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od 
Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż tych wad nie da się usunąć w terminie 
czternastodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad zagrażających bezpieczeństwu 
użytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnej 
zwłoki. 

5. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną 
zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości robót ustalonej w § 8 ust.1 

umowy. 

2. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się odpowiednio na …………………… 
(słownie: ……………………………………………………………………… złotych). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie………………. 

4. Na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przeznacza się 30 % kwoty 
zabezpieczenia. 

5. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót tj. 70 % ustalonej kwoty 
zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu Umowy, a 
pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady i gwarancji jakości. 

§ 12 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, po przejęciu placu budowy poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 
Podwykonawców, którzy będą zaangażowani w realizację przedmiotu umowy, jeżeli 
Podwykonawcy są już znani. 

4. Wykonawca każdorazowo zawiadomi Zamawiającego o zmianach w odniesieniu do informacji,  o 
których mowa w ust. 3. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spełniają w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
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wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) dołącza zgodę 
Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 
faktury lub rachunku. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy, zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10; 

3) zawiera ona postanowienia , o których mowa w ust. 6. 
10. Nie zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w podanym terminie należy 
traktować jako akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadkach, o którym mowa w ust. 9. Niezgłoszenie sprzeciwu w powyższym terminie uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych. Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedkłada poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopie umowy także Wykonawcy.   

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14.  Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania i zmian umowy z dalszym 
Podwykonawcą.  

§13 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w 
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 
prac objętych przedmiotem Umowy. 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 
całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej, opłaconej 
umowy ubezpieczenia OC, na każde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót do czasu jej przedłożenia, co nie 
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powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

5. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 
w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na 
jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt 
potrąci z należności wynikających z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych przedmiotem umowy spowodowanej 
działaniami lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego 
określonego w § 8 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia określonego w § 6 ust. 1 lit. b 
umowy, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robót objętych 
umową w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w § 8 
ust.1, liczony odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu  wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
za wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust.1, liczony 
odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy; 

d) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn, leżących 
po stronie Wykonawcy; 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o 
podwykonawstwo objętej brakiem lub nieterminową zapłatą; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 
umowie o podwykonawstwo; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo, 

i) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
(dalszemu Podwykonawcy) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 
439 ust. 5 ustawy PZP, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o 
podwykonawstwo objętej brakiem lub nieterminową zapłatą.  

j) za nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników,  o których 
mowa w § 4 ust. 1 lit. y umowy, w wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek. 
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k) za nieprawidłowe realizowanie innych niż wymienione pod lit. a-j postanowień umowy, w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w 
pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT (częściową lub końcową) 
przedstawioną do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych do potrącenia będzie wyższa niż wartość faktur VAT, Zamawiający 
staje się uprawniony do potrącenia różnicy należności z każdej wierzytelności, która przysługuje 
mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 
11. 

5. Strony ustalają, że odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie 
może przekroczyć łącznie 25  % wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 1 umowy. 

§ 15 
Warunki wypowiedzenia i odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym: 

a) bez dodatkowego wezwania, gdy: 

 Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 6 ust. 1  lit. a bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 

 Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni; 

 Wykonawca  nie  respektuje  uzasadnionych  pisemnych  nakazów  przedstawiciela 
Zamawiającego; 

 Wykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 

 Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 9 ust. 8, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa 
w § 8 ust. 1; 

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w 
sposób niezgodny z umową albo w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy i 
pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 

4. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 3 traktowane będzie jako rozwiązanie 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz 
uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 
złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, jeżeli Zamawiający odmawia 
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 
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7. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz ust. 3 Strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na 
dzień odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; 

c) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za 
które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wniesione. 

§ 16 
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy 

 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:  
1. Zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy opisanych w § 6 ust. 1 lit. b, w następujących 

przypadkach mających wpływ na ich terminową realizację: 

a) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opóźnienia 
przekazania Wykonawcy placu budowy, konieczności czasowego wstrzymania prac wskutek 
kolizji z robotami wykonywanymi przez innych wykonawców, wskutek wprowadzonych 
rozwiązań szczególnych związanych z sytuacją zdrowotną lub ekonomiczną na terenie kraju, 
wskutek wydłużonych (ponad 30 dni od daty złożenia dokumentów) terminów uzgodnienia 
tymczasowej organizacji ruchu, itp; 

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie zmuszony do ograniczenia frontu robót 
lub do czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na ważne przyczyny związane z 
realizacją innych zadań inwestycyjnych; 

c) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie 
pierwotnym wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub działania 
siły wyższej (klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady dróg, 
przedłużający się stan epidemii, protesty mieszkańców)  mających  wpływ na terminowość 
dostaw lub wykonania robót montażowych; 

d) z powodu konieczności wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objętych 
przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub 
ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry, np. konieczność 
zabezpieczenia lub przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, 
konieczność wykonania nieprzewidzianych robót ziemnych, konieczność zabezpieczenia 
obiektów graniczących z realizowaną inwestycją, itp.; 

e) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych, m.in. ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, brak dostępności materiałów na rynku w terminach pozwalających na zachowanie 
terminów umownych, itp. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, 
pozwalający na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Okres wydłużenia liczony będzie 
od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydłużenia. 
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3. Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy wskazanego w § 8 ust. 1, mająca wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, udowodnione kalkulacją kosztów przedłożoną 
Zamawiającemu wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, może nastąpić: 

 

a) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej 
należnego podatku VAT  lub  podatku akcyzowego; 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę [Dz.U. z 2020 r., poz. 2207]; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) 

e) w przypadku zlecenia robót dodatkowych, w okolicznościach których nie można było 
przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, w szczególności zlecenia wykonania 
dostaw lub robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a 
koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać 
osiągnięte zakładane parametry. 

4. Zmianę osobową: 

a) zmiana podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki  w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

5.  Inne zmiany zapisów umowy możliwe są w przypadku: 

a) wejścia w życie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, 
wywołujących potrzebę jej zmiany (np. przepisy dotyczące dróg itp.); 

b) gdy nastąpi zmiana osób lub Podwykonawców przewidzianych do realizacji przedmiotu 
umowy, niepowodująca po stronie Wykonawcy zmiany warunków udziału. 

6. Nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy w przypadku:  

a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia (np. 
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie 
płatności wobec podwykonawców);  

b) zmiany danych teleadresowych;  

7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności zmiany i jej uzasadnienie. 

8. Warunkiem wprowadzenia zmian będzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowień zawartej 
umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli 
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę,  w takim 
przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

                                                                          
§ 17 

Inne postanowienia 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do współpracy w sprawach w zakresie 
przedmiotu umowy będzie ……………………………………………….. 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do współpracy w sprawach realizacji przedmiotu 
umowy będzie: ……………………………………………………………….. 

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przelania wierzytelności lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

4. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, strony zobowiązują się rozpatrywać w drodze wspólnych mediacji lub innego 
polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

5. W przypadku niemożności rozwiązania sporów wynikłych na tle realizacji umowy w drodze 
negocjacji, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden 
dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 
 
 
 


