WZOR UMOWY
UMOWA NN .oeeeeeeneeens

wdniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski ,
NIP 5922079828,

- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Artur Osnowski - Wéjt Gminy

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 — zwanej dalej PZP)
na wykonanie zadania pn ”Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o
statej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa nowego
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach”
2. Zakres robét do wykonania w ramach zaméwienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej

konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach oraz budowe tgcznika pomiedzy istniejgcg szkotg a

projektowanym obiektem, co stanowi jednoczesnie Cel niniejszej umowy. Szczegdtowy opis

przedmiotu umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja

projektowa, w tym: projekt budowalny, projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot oraz przedmiary robdt, stanowigce zatgczniki do SWZ, ktére stanowig

jednoczesnie integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdt, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegodlnosci:

1) zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zaméwieniem,

2) wyposazenie hali,

3) organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

4) wykonanie i uzgodnienie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach na czas
wykonywania robot budowlanych,

5) sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

6) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zapewniajgcej staty dojazd do
posesji znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robot,

7) koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot,
obstugi geodezyjnej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych
uszkodzonych/ zasypanych w trakcie rob6t budowlanych,

8) zapewnienia wilasnym pracownikom Ilub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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9) utrzymania ciggdw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci, uwaga: szkota bedzie czynna w trakcie realizacji zadania.

10)informowania  wyprzedzajgco uzytkownikow drog o kolejnych  utrudnieniach
komunikacyjnych zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i
oznakowania terenu robot,

11)zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw,

12)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

13) prowadzenie prac w taki sposob i w terminach uzgodnionych z dyrekcjg szkoty, aby w
sposob istotny nie zaktécato to zajec szkolnych.

14)zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, wykonanie
dokumentacji powykonawczej zawierajgcej dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektow oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

15)wykonanie dokumentaciji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

16) po zakohczeniu robét demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzgdzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego

np.

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow,

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen,

5) wiw zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu

umowy bedzie konieczne wykonanie innych robot, czynnos$ci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W

przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWIORB),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami
Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
6) pozostate dokumenty zamdwienia, w rozumieniu art.7 pkt 3) PZP .
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§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy.

2. Obowiagzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja Projektowg / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami
robot.

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistnieja.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji
zadania.

5) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.

b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéow niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

6) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace pracownikow fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidtowego

wykonania zamowienia w czesci dotyczgcej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione
osoby powinny by¢ zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy.

7) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 6, w terminie
7 dni od podpisania umowy Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb zatrudnionych przy realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac¢. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie tych oséb przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z
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wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie uméw o prace.

8) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego os$wiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania
Zmiany pracownika.

9) Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegoélnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegoOtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w

tym zakresie.

c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

10) Materiaty uzyte do realizacji rob6t powinny posiadaé swiadectwa jakosci i wiasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

11) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatdw, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami.

12) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wiasny koszt.

13) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

14)Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3

Terminy
Terminy realizacji robét:
1) Termin rozpoczecia robdét: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
2) Termin zakonczenia robét: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy
Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.
Zmiana harmonogramu dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Os$wiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany
harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest zlozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania wi/w.
wniosku. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce
zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.
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Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob okreslony w ust 3,
przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktbrym mowa w ust. 1 pkt 2.
Zakonhczeniem realizacji przedmiotu umowy jest osiggniecie przez Wykonawce Celu umowy, o
ktérym mowa w §1 ust.2 wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz zlozeniem przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z
kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z
umowg podczas odbioru koncowego.

§4

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .............ccooiiiiiiiii

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje

okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ...........ccoeeiiininis (stownie:
............ 00/100 , w tym podatek VAT w wysokosci 23%, netto: .........cocvvvivvinnnnne
(stownie .......coooeiiiiiii, i 00/100).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy (okreslone przyktadowo w ust.10), w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a w
szczegoblnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkbw wzrostu cen materiatéw,
paliw i energii oraz rosngcej inflacji jak rowniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmujg, ze Wykonawca wykona przedmiot
umowy w zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.
W  przypadku wystgpienia robot zamiennych Iub robot dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek, w terminie okreslonym w §2 ust.2 pkt
5, zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz fakturg
koncowa, wedtug zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych
robét, z uwzglednieniem zapisow dotyczgcych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robdét z Wykonawcg odbywato sie bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Podstawg kazdej ptatnosci czesciowej bedzie potwierdzone przez Nadzér Inwestorski
wykonanie robot budowlanych o wartosciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo —
finansowym oraz dostarczenia przez Wykonawce dla powyzszych robot zestawienia
rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robot musi byc
kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski i podpisane przez Nadzor Inwestorski, ktory
poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.
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Zamawiajgcy przewiduje dwie pfatnosci, pierwsza ptatnosé¢ w kwocie maksymalnej do 50%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Naleznos$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkfadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

Wykonawcy nie beda przystugiwaty odsetki za okres op6znienia w zapfacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czes¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladéw, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzgdzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan, odbiorow i
formalnosci urzedowych.

. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy

strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

§6

Podwykonawstwo
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osOb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10 dni
przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdéciC sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w
terminie okreslonym w ust. 2.
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Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce
wymagan Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
terminéw realizacji, warunkéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw
ptatnosci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od =zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane =z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajgcego,

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia,

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tre$ci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z

podwykonawcag. Dla potwierdzenia dokonanej =zaptaty wraz 2z faktura obejmujgca

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazaé
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

WZOR UMOWY

Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu sie
Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania

informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawienia Zamawiajgcemu

oswiadczen Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoScig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce naleznych kwot.



21.

22.

23.

10.

WZOR UMOWY

W  przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust.
1 Zamawiajgcemu przystugiwaC¢ bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw w terminie 10 dni
przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét, o kiérym mowa w §3 niniejszej
umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ...................... gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materialty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej umowie.
Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
réowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu
cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglagdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robo6t w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez koniecznosci uzyskania
zgody sadu, do zlecenia zastepczego wykonania robét, zwigzanych z usunieciem tych wad i
usterek, oraz opfacenia kosztéw tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11
niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez
zaptate w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.



WZOR UMOWY

11. Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Ilub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za nharuszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan
okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu o
ktérym mowa w § 6 ust.2.,

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust.8 — 10,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy
dzien zwioki,

5) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci
robot okreslonego w §3 umowy,

6) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym robét lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki,

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 5Sust. 1.,

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogélnych

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania
bez wypowiedzenia:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,
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jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,
Wykonawca nie rozpoczagt robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wlasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,
jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od umowy
nastepuje w czesci, ktérej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych roboét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robdt nastgpi w oparciu
o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy,

rozliczenia sie¢ z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robo6t, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

11



WZOR UMOWY

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie
odpowiednio.

§10
Odbioér robot
1. Protokot odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robét na obiekcie Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i
przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia obiektu do odbioru
koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej stuzgcej realizacji robot na
obiekcie m.in. kompletne szczegétowe obmiary rzeczowe wykonanych i odebranych
elementéw robot, Swiadectwa jakosci wbudowanych materiatdw i urzadzen, rysunki,
szkice i inne dokumenty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w
szczegoblnosci oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
wpisane do dziennika budowy.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o
terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
kohcowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

2. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, przy
czym nie dotyczy to wad nieistotnych i nieistotnych usterek. Wady takie zostang wskazane w
protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie sie w szczegdlnosci wady, ktére nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia
wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy
podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokona¢ naprawy we wilasnym
zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu racjonalnie poniesionych
i udokumentowanych kosztoéw usuniecia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od
daty ich poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych
uprawnien, przewidzianych prawem lub niniejszg umowa,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robét w oparciu
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0 pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego =zatgcznik do oferty

przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku,

gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdofa usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2
stosuje sie odpowiednio.

Ostateczny protokét odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg

do sporzgdzenia ostatecznego protokotu robaét.

Jednostronne podpisanie protokotéw

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze

dokona¢ odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace dla

wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCi ................. zt stanowi 5%

wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w

petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 PZP.

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie

zwrécone w nastepujgcy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunagt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamoéwienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w

ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w art. 450 wust. 1, a za zgoda

zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2.

§ 12

1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.455 PZP.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:
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1) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t zamiennych
lub dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organow administracji

publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow

wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczehstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych

warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan

archeologicznych, wyjagtkowo niekorzystnych warunkoéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazeh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robat,

6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii

wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta

bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w

szczegdblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzgdzen lub

wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,

niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatdw, urzadzen Ilub innych elementéw

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robat,

12) zmiany o0s6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robot

(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektows,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na
placu budowy, bgdz innymi wadami dokumentaciji projektowe;j,
2) konieczno$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,
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3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11)zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentagji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13)niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14)opo6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15)sitg wyzsza.

6. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§13

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego
paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdéw koniecznosci Wykonawca nie moze
rozpoczgé wykonywania ww. robét lub rezygnowaé z wykonania robét zaniechanych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdot bedzie niezbedne do prawidtlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robot dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.
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3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamienne;j,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikéw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia rob6t w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikdéw produkciji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robét dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane 2z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robdét na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym

przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.
7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywacé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5
pkt 1) i 4).
8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewazno$ci.
§14
1. Zamawiajagcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznos$ci.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.
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§15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania  restrukturyzacyjnego lub
upadfosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje
umowy oraz 0 zmianie adresu siedziby Wykonawcy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na
ostatni adres podany przez Wykonawce, dniem pierwszej awizacji przesytki.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17

Wykaz zatgcznikdw do Umowy:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Warunkéw Zamaowienia.
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
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