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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ 

WZÓR UMOWY  NR ZP – ……… 

 

 

zawarta w dniu …………………. roku w Bobolicach pomiędzy Gminą Bobolice, ul. Ratuszowa 1,  

76 – 020 Bobolice reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………….., 

2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Sempołowicz,  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM", 

 

a …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………, reprezentowanej przez: 

 

3. ……………………………….. – ……………………………….., 

 

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ", który jednocześnie oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność 

za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt.2 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ I.  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zamówienia: 

 

„Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa 

i miejscowości Chociwle” 
 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca 

Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część umowy. 

 

ROZDZIAŁ II.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

3. Definicje podstawowych pojęć i określeń. 

Użyte w niniejszej treści szczegółowych warunków Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne  

z niżej podanymi objaśnieniami: 

3.1. „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

3.2. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca koszty 

wykonania i zysk Wykonawcy. 

3.3. „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe. 

3.4. „Dokumentacja Umowy” lub „Dokumenty Umowne” – dokumenty i inne informacje, stanowiące 

integralną część Umowy. 

3.5. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki, wszelkie obliczenia 

techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane 

dostarczone przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3.6. „Element robót” – najmniejsza część robót wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

3.7. „Etap robót” – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie. 

3.8. „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu 

wykonania robót. 
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3.9. „Inny Wykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 

robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty. 

3.10. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, 

uwzględniający wymagania SWZ. 

3.11. „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie            

z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia. 

3.12. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów umownych z uwzględnieniem zmian 

zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań i prób, rodzajów i ilości 

wykonanych robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie, stanowiących podstawę 

do wykonania odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza). 

3.13. „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót budowlanych. 

3.14. „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł Umowę  

o wykonanie części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową i prawidłowo zgłosił ten fakt 

Zamawiającemu. 

3.15. „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny 

oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości 

robót. 

3.16. „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady przedmiotu 

umowy rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 

3.17. „Roboty dodatkowe” – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, 

tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robót, 

SWZ i innych dokumentach stanowiących przedmiot zamówienia lub jego część. 

3.18. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, 

montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, 

które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SWZ. 

3.19. „Specyfikacja techniczna” – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz warunków 

wykonywania umowy. 

3.20. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych 

podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

3.21. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny  

i ewentualnej pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót. 

3.22. „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  

o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem 

zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

3.23. „Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

3.24. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 

budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 

3.25. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót, SWZ oraz roboty wykonane 

niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

3.26. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych w Umowie 

o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamówienia publicznego. 

3.27. „Zamawiający” – jest to Gmina Bobolice. 
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3.28. „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne 

warunki realizacji robót. 

3.29. „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

3.30. „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia. 

4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

4.1. Oferta Wykonawcy       - Załącznik Nr 1, 

4.2. SWZ         - Załącznik Nr 2, 

4.3. Kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo – finansowy  - Załącznik Nr 3, 

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy. 

5.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, 

a przede wszystkim: 

 Prawo Zamówień Publicznych, 

 Kodeks Cywilny, 

 Prawo Budowlane, 

 Polskie Normy, Branżowe Normy, 

 Kodeks Postępowania Cywilnego, 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

 warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane przez producenta. 

5.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie 

się przez to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie.  

5.4. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.  

5.5. Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) należą do kompetencji 

Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian strony mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

6. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom. 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały 

zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

6.1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.2. Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu 

podwykonawcy pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót. 

6.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą będzie wiążąca dla stron, 

które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy. 

6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6.5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 

umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 

od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa 

się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 
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6.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 

Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 

do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

6.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 

b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym  

– harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi; 

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 

Podwykonawcy). 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnośnie podwykonawstwa na roboty budowlane 

nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego; 

g)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo.  

6.8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
6.9. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy 

albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

6.10. Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt. 6.9 może nastąpić po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje on z udziału w realizacji 

przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji robót/usług/dostaw. 

6.11. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi 

postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

6.13. Niezależnie od postanowień ROZDZAŁU II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar 

wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego 

w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym 

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy 

wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 
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6.14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później 

niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców, w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz z terminami płatności 

względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji 

prac objętych umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający 

ma prawo wstrzymać płatności faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

6.15. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do każdej 

składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami 

własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, 

wraz z wartością tych robót.  

6.16. Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenia 

podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz 

płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń 

podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

6.17. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym wykonaniu wszelkich 

zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych robót dla niniejszego przedmiotu umowy  

a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców 

w stosunku do Zamawiającego. 

6.18. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 

w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca ponosi skutki 

ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego z powodu nie dołączenia do faktury 

w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

6.19. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 19. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6.23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6.24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w pkt 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.  
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6.25. Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych 

przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiającego 

z wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z tych szkód. 

6.27. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich podwykonawców 

do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

6.28. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających  

z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej 

strony. 

6.29. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej ważności 

jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

6.30. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulę,  

w myśl, której przeniesienie wierzytelności wynikających z takiej umowy na osobę trzecią wymaga 

dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6.31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, 

itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu 

właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, 

iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

6.32. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 

swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, 

oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

6.33. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą stosuje  

się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.  

7. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.  

7.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi 

okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

7.2. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał 

od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiający będzie miał wpływ 

na wybór i ewentualną zmianę Kierownika budowy. 

7.3. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektów 

budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych (Prawo Budowlane). 

7.4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych w ręce 

Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 

7.5. Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi 

pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich 

prac. 

7.6. Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem 

są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie 

placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.  
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7.7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510) wszystkie osoby, 

które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji zamówienia: 

a) wykonanie robót ziemnych,  

b) wykonanie warstw konstrukcyjnych  

c) wykonanie nawierzchni drogowej, 

7.8. Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, 

które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawierać: liczbę osób, 

imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca 

przedkłada oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, które powinno zawierać 

w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 

d) oświadczenie o opłacaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek  

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

do ubezpieczeń. 

7.9. Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

7.10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem i przekazywaniu 

dokumentów Zamawiającemu w ciągu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. 

Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

7.11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   

ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania 

obowiązku Wykonawcy, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 7 pkt. 7  

są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 7 pkt. 8. 

7.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez Wykonawcę obowiązku 

określonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie całego okresu realizacji umowy. Wykonawca każdorazowo 

na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 7 pkt. 8 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.  

7.13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
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nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7.14. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 

dowodów określonych w ust. 7 pkt 13. 

7.15. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 7 pkt 13, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

8. Obowiązki i ryzyko Wykonawcy.  

1. Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz oddanie 

ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadań Wykonawcy 

należy spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie 

wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie 

z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadających się do urzędowego 

odbioru, niezależnie od tego, czy te świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie 

pisemnej lub w formie rysunków w niniejszej umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia 

budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane winne zostać 

przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji 

oraz o jak najwyższej jakości. 

2. Jeżeli nastąpi strata (w tym kradzież) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części, 

w materiałach, urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w którym Wykonawca 

jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, Wykonawca naprawi - niezależnie od tego, z jakich 

przyczyn powstały straty i szkody - stratę albo szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty 

odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentów Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego 

przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również 

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 

i rękojmi.  

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób sprawujących samodzielne 

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, 

pod warunkiem spełnienia zapisów w SWZ. Nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot 

umowy, musi wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych 

jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego 

w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy. 

Wykonawca musi poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni 

od dokonanej zmiany. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji 

o zmianie osób uczestniczących w realizacji umowy ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie. 

Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych 

zastrzeżeń, uważa się za akceptację dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

następujących dokumentów: 
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a) opłaconą (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności 

cywilnej na czas obowiązywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 9 niniejszej 

umowy, 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób wskazanych w SWZ w wykazie osób, 

c) w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami. 

d) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, 

jakie będą miały miejsce w trakcie realizacji umowy, bez względu na przyczyny zdarzenia 

związanego ze szkodą. 

7. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, 

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej 

strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie 

obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 

9. Ubezpieczenie.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

umowy na czas obowiązywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem. 

2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania 

zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania polisy 

OC) przedłużenia terminu ważności polisy zachowując jej ciągłość wraz z dowodem opłaty. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności polisy, Zamawiający może zawrzeć umowę 

ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia OC nie niższą 

niż 100% wartości brutto robót budowlanych, tj. ………………. PLN (słownie: 

……………………………. ../100) na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych. 

b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

6. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego 

lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta 

umowa ubezpieczeniowa. 

10. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy. 

1. Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami lokalnymi, 

w których będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem placu budowy  

z istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, 

warunkami hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, 

ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami 

zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. 

11. Przekazanie placu budowy. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, nie później niż w ciągu 3 dni od zawarcia 

Umowy. 
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2. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym 

od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, 

a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia przejazdu i przejścia mieszkańcom sąsiednich 

nieruchomości lub w przypadku braku takiej możliwości – uprzedzić mieszkańców przynajmniej  

3 dni wcześniej o braku możliwości przejścia lub przejazdu. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy i przekazać 

go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na minimum 5 dni przed 

datą rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

12. Obowiązki i zadania Wykonawcy.  

1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu należytej staranności 

o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych lub będących w toku innych prac budowlanych 

na obiekcie budowlanym i powiadomić Zamawiającego na piśmie o zauważalnych 

nieprawidłowościach, które zdaniem Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą 

jakość obiektów budowlanych lub terminowość wykonania robót. W przypadku nie zachowania 

powyższego trybu bez względu na przyczyny Wykonawca traci prawo powoływania 

takich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami 

Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały 

i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo  

– finansowym określonym w Załączniku Nr 3. 

4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo zarówno cały przedmiot umowy, 

jak i poszczególne etapy robót wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, zasadami sztuki 

budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami, a zwłaszcza przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

6. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót. 

7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości. 

8. Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa 

oraz wymogami umownymi Zamawiającego. Elementy brukarskie muszą być nowe. Świadczenia, 

które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym 

przepisom lub wymogom umownym nie zostaną przez Zamawiającego, ani przyjęte,  

ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia 

odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

9. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać na żądanie Zamawiającego badania jakościowe 

w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. 

10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania 

terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. 

Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania robót w sposób wadliwy. 

11. We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy odpowiedzialność 

za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciąża 

Wykonawcę. Wykonawca zwalnia Zamawiającego za szkody związane z roszczeniami 

wynikającymi z takich naruszeń. 

12. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody 

spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także za inne szkody 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracowników, przedstawicieli 
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lub podwykonawców. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody spowodowane niewłaściwą 

jakością produktów, wyrobów, materiałów lub robót. Wykonawca jest także odpowiedzialny 

za wszelki uszczerbek majątkowy i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany opóźnieniem 

wykonania robót przez Wykonawcę, jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców 

lub jakością stosowanych przez niego urządzeń lub materiałów lub związany w inny sposób 

z jego robotami. W razie zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią roszczenia 

o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczeń na drodze sądowej, Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego od takiej odpowiedzialności. 

13. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia 

i roszczenia wynikające z tytułu rękojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawców 

i dostawców, a ponadto zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych 

z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnień i roszczeń 

z tytułu rękojmi na Zamawiającego. 

14. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczególności: 

wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia 

niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu budowy, 

wykona przyłącze wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie opłaty 

za ich pobór, poniesie koszty włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu 

w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje się korzystania z istniejących na terenie działek 

oraz w okolicy placu budowy śmietników.  

15. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 

obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostaną przez Zamawiającego  

ani przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 

Zamawiającego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych świadczeń, usunąć  

je lub wykonać na nowo. 

16. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru końcowego. 

17. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca 

jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

18. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania kompletnego 

dzieła i przekazania go do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

19. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą 

wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej inwentaryzacji. 

20. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporządzi i skompletuje dokumentację 

powykonawczą, po zakończeniu robót i przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni 

przed terminem odbioru końcowego.  

21. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiającego. 

Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych 

robót.  

22. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo 

Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia. 

23. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi 

wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną z wymogami podstawowymi 
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(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące termin produkcji materiałów  

i urządzeń, technologii systemu.  

24. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona 

uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, jak również dokona 

odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 

25. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy 

dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

26. Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

27. Wykonawca prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywał teren 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również na bieżąco usuwał odpady 

i śmieci.  

28. Materiały z rozbiórki Wykonawca na swój koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiającego, 

co oznacza, że złoży materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub wywiezie na swój 

koszt, na odległość do 10 km. 

29. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

30. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia podziemnego. 

31. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed datą rozpoczęcia 

odbioru końcowego robót. 

32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie 

technicznym. 

33. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć w przeglądach 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 

1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu 

budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki 

ostrzegawcze, rusztowania, itp. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny  

być przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełniania 

zobowiązań Umowy - nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg publicznych prywatnych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska na placu budowy 

i w jego otoczeniu. 

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, 

odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami 

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania 

- zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

5. Wykonawca zobowiązuje się podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg 

prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi 

lub jego podwykonawców. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt czasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajęcia pasa drogowego 

oraz wyłączeń w ruchu kołowym ponosi Wykonawca (jeśli są te dokumenty wymagane). 

14. Odkrycia (wykopaliska). 

1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartości 

geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią - w myśl obowiązujących 

przepisów - własność Skarbu Państwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotów, podejmuje 

stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowołane 
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do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz wykona  

na koszt Zamawiającego, wg jego poleceń, prace odnośnie właściwego ich zabezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ III.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

15. Terminy. 

1. Wymagane terminy zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy: 

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy. 

b) Zakończenie robót objętych niniejszą umową – do 13 (trzynastu) miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza datę bezusterkowego 

protokólarnego ich przejęcia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego 

określającego planowaną kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów robót  wraz z planowanymi nakładami finansowymi w każdym z kolejnych 

miesięcy.  

4. Harmonogram rzeczowo – finansow oraz kosztorys zbiorczy (załączniki nr 3 do umowy) 

może podlegać zmianom lub modyfikacjom za zgodą Zamawiającego w odniesieniu do zapisów 

Rozdziału V ust. 22 pkt 7. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji będzie podpisanie 

aneksu do umowy z załączeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo  

-  finansowego i kosztorysu zbiorczego. 

 

ROZDZIAŁ IV.  

WYNAGRODZENIE 

16. Wynagrodzenie. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie …………………………………. jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiały i środki produkcji 

dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: ……………  zł 

(słownie: …………..……... złotych …/100). 

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy  

z zastrzeżeniem Rozdział V ust. 23.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją Zamawiającego,  

nie wymagającą zgody Wykonawcy wybranych części zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego 

robót Wykonawcy i ceny końcowej. W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub odstąpieniu  

od umowy, jako cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń pozostałych do wykonania 

części zadania. Decyzja Zamawiającego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania 

umowy zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym. 

5. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi 

z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty 

przyłączeń, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.). 

6. Nośniki cenotwórcze nie ulegają zmianie i wynoszą: 

a) Stawka roboczogodziny   - ……… zł 

b) Koszty pośrednie   - ……… % 

c) Zysk     - ……… % 

d) Koszty zakupu    - ……… % 

7. Do kosztorysowania należy przyjąć średnie ceny materiałów wraz z kosztami zakupu oraz średnie ceny 

najmu i pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku „Sekocenbud” 

– rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzień odbioru). Materiały „nietypowe” zostaną rozliczane 

na podstawie faktycznych cen zakupu. 
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17. Kary umowne.  

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części określonej harmonogramem rzeczowo 

– finansowym stanowiącym integralną część umowy: 

Zamawiający nalicza kary Wykonawcy: 

a) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w realizacji robót poszczególnych elementów robót 

składających się na dany etap robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

– 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 

b) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu każdego z etapów robót wskazanych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), 

c) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, za niedostarczenie w terminie dokumentów wymaganych 

Umową – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie,  

d) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy – 500,00 zł  

(słownie: pięćset złotych 00/100), 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze 

lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. Termin zwłoki będzie liczony od następnego dnia 

po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

f) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zachowaniu ważności ciągłości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

g) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w podpisaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100), 

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne 

w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, które nie zostały 

zgłoszone Zamawiającemu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)  

za każde zdarzenie, 

j) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

k) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

l) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) za każde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

m) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, wykonujących 

wskazane w Rozdziale II ust. 7 pkt. 8 czynności w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodów,  

n) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oświadczenia w wysokości 200,00 zł 

(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, 

o) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto. 
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p) za niedostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokości 200,00 zł 

(słownie dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy podlegają sumowaniu. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone korzyści. 

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez Wykonawcę,  

a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej 

jakości wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieprzekazanie Wykonawcy  w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy  

– 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 

powinien być zakończony,  

c) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia  

za umownego brutto. 

7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych  

kar umownych. 

8. Łączna wartość kar umownych nie może przekraczać 50 % maksymalnej nominalnej wartości 

całkowitego zamówienia. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z Umową Wykonawca wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy, 

w wysokości 5% całkowitej ceny oferty tj. ………….. zł (słownie: ………….. złotych …/100). 

2. 100% powyższej kwoty tj. ……………… zł (słownie: ……………. złotych …/100) wniesione 

zostanie najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, 

wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne 

i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w swojej 

treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: kary umowne z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części. 

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego 

za należycie wykonane, 

b) w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie później niż  

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie Zamawiającego, 

o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.  

7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione 

zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie wykorzystane 

do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

8. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 
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9. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania 

zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 

poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia 

zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

10. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie……………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………...…………………………z dnia…………. 

19. Gwarancja i rękojmia.  

1. Okres gwarancji wynosi …….. lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego całego 

przedmiotu Umowy. Okres rękojmi za wady jest równy (tożsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna 

się od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy i upływa 

w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 

wad. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie 

w zależności od rodzaju wady  i jej wpływu na użytkowanie i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. 

W ustalonym przez strony terminie zostanie sporządzony protokół stwierdzenia wady, zawierający 

termin usunięcia wady wskazany przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wady  

w wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara zgodnie z ust. 17, pkt 1 lit. e, Rozdział 

IV.  

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia 

jakości wykonanych robót) nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, 

wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej 

(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie 

trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. 

Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia  

lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy.  

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega 

przedłużeniu o czas w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać 

z przedmiotu umowy lub jego części. 

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji i rękojmi za wady powstałe 

na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenie zażądał oraz za wady robót (obiektów) 

powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich przeglądach 

gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ V.  

ODBIORY I ROZLICZENIA 

20. Odbiory robót.  

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów robót, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Odbiory częściowe służą do oceny wykonanych elementów i do celów 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Ocena techniczna dokonywana przy tych 

odbiorach dotyczy wyłącznie rozliczanych elementów lub robót, podlega zaś ostatecznej analizie 

i może być zmieniona przy ocenie technicznej całości robót dokonywanej przy odbiorze 

końcowym. 

b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót 

zgodnie z Umową. 
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c) odbiór pogwarancyjny. 

2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane 

procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie 

o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 

7 dni roboczych wyznaczyć termin rozpoczęcia czynności odbioru, nie dłuższy jednak niż 14 dni 

roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję 

ustalającą, jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą, być wykonane, aby odbiór końcowy mógł 

być dokonany zgodnie z Umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych 

od daty rozpoczęcia odbioru. 

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie 

ustalonym w protokóle odbioru. 

4. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności 

dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, protokóły techniczne odbiorów 

międzyoperacyjnych, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą  

z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny. 

5. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia 

wad lub usterek nie dających się usunąć w szybkim czasie lub brakiem możliwości korzystania 

z obiektu. Po zakończeniu rękojmi lub gwarancji strony dokonują odbioru ostatecznego. 

21. Rozliczenie.  

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy: 

a) Rozliczenie częściowe (dwie transze) za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. 

Rozliczenie za wykonane roboty następować może wyłącznie w okresach zgodnych 

z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji (stanowi integralną część umowy), 

na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego ilości robót prawidłowo wykonanych 

w danym etapie.  

b) Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy (trzecia transza) nastąpi fakturą końcową wystawioną  

w oparciu o sporządzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego 

robót. 

Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia na czas poprzedzający 

płatności wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego (wypłaty z promesy). 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości (rozliczenie końcowe) nastąpi po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 35 od dnia odbioru przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia.  

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ców wówczas 

obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń i płatności zostały wskazane 

w Rozdziale II ust. 6 pkt. 15 – 23. 

3. Prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 

do 35 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami 

stwierdzającymi należyte pod względem ilościowym i jakościowym wykonanie robót. 

Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.  

4. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego 35 dniowego terminu 

płatności. 

5. Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać wstrzymane, aż do odbioru 

wyżej opisanych świadczeń. 

6. Numer konta Wykonawcy: ………………………………………….. 

7. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia w płatnościach, 

jeżeli ich płatność nie będzie terminowa z powodu nierównomiernego spływu środków pieniężnych 

do budżetu na rzecz Zamawiającego z BGK. 
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8. Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym                      

NIP 499 – 044 -11 - 87. 

9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ……………….. 

10. Za termin płatności uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

Bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 2439) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931). 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a  ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931). 

12. Zapłata: 

a) Kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931), 

b) Kwoty odpowiadającej wartość sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 

na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, 

dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

22. Odstąpienie od Umowy. 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dwóch miesięcy od daty 

podpisania umowy w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje 

swoich obowiązków wynikających z umowy. 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 

d) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robót 

ponad jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) określone w harmonogramie. 

e) W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy. 

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg  harmonogramu rzeczowo  

– finansowego. 

g) W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca. 

h) W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego 

terminu do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął. 

i) Gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy 

Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, których mowa 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 

możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże 

innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, 

iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

j) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy. 

k) W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Polskiego Ładu Programu Inwestycji 

Strategicznych.  
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokółu odbioru. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  

nie odpowiada, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia, 

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 

korzyści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych 

dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku: 

a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana 

nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku 

złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym 

Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego 

zamówienia wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, 

zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczególności na zasadach obowiązujących strony 

z umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

c) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 

d) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, 

którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy 

w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta 

jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie 
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to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. 

Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 

postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie 

w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły 

wyższej. 

e) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi 

przepisami. 

f) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, 

a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego. 

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem 

budowlanym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia 

procesu budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań 

zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące 

zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie 

konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę zleci dokonanie zmian. W przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgodą 

Zamawiającego mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

i postanowieniach umowy. 

h) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 

podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

i) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy 

mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

j) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających 

jednak 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

k) Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania 

ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie 

realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAŁ II ust. 6, bez konieczności 

sporządzania aneksu. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwały 

budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

o finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy. 

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów c), d), e), f), h), i), l) może ulec 

skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 

9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), mogą być: 

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania 

obiektu, lub 

b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, lub 

c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

10. W odniesieniu do punktów c), d), e), f), g), h), i), j), l) może ulec zmianie lub modyfikacji 

harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy. 

11. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.  

23. Klauzule waloryzacyjne  
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Rozdziale IV 

ust. 16 Umowy – gdy została ona zawarta w następujących przypadkach: 
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1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

1.2.  w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

1.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1342) jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

1.5. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;  

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych 

materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia 

ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów  

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.1 niniejszej umowy 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu  pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

wraz z kalkulacją i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.2 niniejszej umowy 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które  

nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,  

w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 23, pkt. 1 ppkt 1.3 i 1.4 niniejszej umowy 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne  

lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,  

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi  

w związku ze zmianą zasad. 

6. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  
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i wskazanie podstaw prawnych oraz kalkulację, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

7. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy  

po zmianie Umowy. 

8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji  

o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 

9. Wniosek o którym mowa w ust 6 i 7 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 11 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). 

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1 

-1.5 niniejszej umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 niniejszej umowy 

na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 16 Umowy, należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

12. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% 

wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany 

przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale  

IV ust. 16. 

13. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 12 należy rozumieć wartość wzrostu  

lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

14. Wartość zmiany wynagrodzenia (WZ) określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany 

jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS 

15. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym 

mowa w ust. 12. 

16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcom. 

24. Postanowienia dodatkowe i końcowe. 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrębie  

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót w szczególności ich jakości, 

terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalania wyników kontroli  

w odpowiednich dokumentach. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonywania robót jedynie, 

na które wyraził pisemną zgodę Zamawiający. 
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4. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn Wykonawcy 

uszkodzenie wykonanych już robót, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie 

obciążony jej kosztami. 

5. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez cały 

okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecności pełnomocnika przedstawiciela 

Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą nieobecność, bez względu na przyczynę 

nieobecności. 

7. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 4. Rozdział IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), j) 

Rozdział V.  

8. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilno-prawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacją lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu 

przed sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobom prowadzącym inne polubowne rozwiązanie sporu.  

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

10. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, 

na dowód czego składa poniżej własnoręczne swoje podpisy i pieczęcie. 

11. Umowę, harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys zbiorczy sporządzono w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamówień publicznych, 

1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego. 

 

PODPISY: 

 

 ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

1……………………………….                                                               3………………………………… 

 

 

 
 

 

 

2………………………………. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Pod względem merytorycznym:        


