

Dziwnów, dnia 14 marca 2022 r.

Nr postępowania: WZP.271.3.2022

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

### **dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

W rozdziale X w punkcie Otwarcie ofert pkt. 1 jest informacja o tym, iż otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 01 kwietnia 2022 roku. Zwracamy uwagę, iż dniem następującym po dniu składania ofert jest 24 marca 2022 r. Czy zatem mamy rozumieć, że termin otwarcia ofert przypada na 01 kwietnia 2022 roku?

#### **Wyjaśnienie**

Otwarcie ofert następuje w dniu w którym upływa termin składania ofert. SWZ zostało poprawione.

#### **Pytanie nr 2**

W Rozdziale XI. Opis sposobu obliczenia ceny w pkt. 2 jest mowa o tabeli na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, którym jest formularz oferty. Jednak brak na nim jakiegokolwiek tabeli, do której można by wpisać cenę oferty.

#### **Wyjaśnienie**

SWZ zostało odpowiednio poprawione.

#### **Pytanie nr 3**

W Rozdziale XI. Opis sposobu obliczenia ceny w pkt. 6 jest mowa o określeniu szacunkowego wynagrodzenia za wykonanie umowy, tymczasem z treści punktów 1, 2 i 5 niniejszego Rozdziału oraz §13 ust. 1 projektu umowy będącego załącznikiem nr 8 do SWZ wynika, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie ryczałtowe. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakiego rodzaju wynagrodzenie jest przewidziane za wykonanie przedmiotu umowy.

#### **Wyjaśnienie**

SWZ zostało odpowiednio poprawione.

**Pytanie nr 4**

§4 ust. 2 projektu umowy, określa, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia robót, zgodnie z §2 ust. 1. Tymczasem w §2 znajduje się wyłącznie jeden ustęp i dotyczy on terminu wykonania przedmiotu umowy. Zwracamy się z prośbą o weryfikację poprawności przywołania zawartego w §4 ust. 2 projektu umowy.

**Wyjaśnienie**

Umowa została odpowiednio poprawiona.

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się z prośbą o zrównanie wartości kar umownych dla Wykonawcy i Zamawiającego, tj. zwiększenie wysokości kary, o której mowa w §12 ust. 2 pkt. 1) do 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto oraz limitu dla tej kary do 10%, analogicznie do §12 ust.1 pkt. 2), w którym to przewidziane są kary dla Wykonawcy.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości kar. Kary nie dotyczą tych samych czynności, a więc nie można mówić o ich „zrównaniu”.

**Pytanie nr 6**

W §13 ust. 4 pkt. 2) jest mowa o wypłaceniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na dostarczonej Zamawiającemu fakturze VAT. W tym samym punkcie jest również mowa o wypłacie Wykonawcy pozostałej części wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w pkt. 1. Co w przypadku, gdy Wykonawca na fakturze VAT wskaże inny nr rachunku niż określony w pkt. 1?

**Wyjaśnienie**

Umowa została odpowiednio poprawiona.

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §13 ust. 10, które to uniemożliwiają Wykonawcy wnioskowanie o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych wykraczających zakresem poza złożoną przez Wykonawcę ofertę. Może to spowodować sytuację, w której Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o możliwości wykonania robót dodatkowych, pomimo iż będą one korzystne dla Zamawiającego, z obawy o znaczny wzrost kosztów realizacji zadania. Ponadto przy ryczałtowym charakterze zadania zapis ten może spowodować wzrost cen przedstawionych ofert, ze względu na konieczność w kalkulowaniu w nie przez Wykonawców większego ryzyka związanego z wystąpieniem okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

**Wyjaśnienie**

Wykonywanie prac bez wiedzy Zamawiającego nie może stanowić podstawy składania roszczeń przez Wykonawcę. Przedmiotowy zapis tylko i wyłącznie obliguje Wykonawcę do uzyskania akceptacji Zamawiającego na wykonanie prac nie objętych zamówieniem. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie nr 8**

W §14 ust. 1 pkt. 1) podana jest data określająca przysługujące Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie przejął placu budowy do dnia 01.09.2021. Zwracamy się o określenie w tym miejscu terminu w ilości dni, w trakcie których Wykonawca nie przystąpił do przejścia terenu budowy.

**Wyjaśnienie**

Umowa została odpowiednio poprawiona.

**Pytanie nr 9**

Przywołanie w §14 ust. 1 pkt. 4 odnosi się do nieistniejącego w projekcie umowy §7 ust. 6. Ponadto sposób akceptacji przez Zamawiającego osób kierujących robotami jest opisany w §7 ust. 1-4. Ustęp 5 dotyczy obowiązku obecności kierownika budowy oraz kierowników robót na placu budowy. Zwracamy się z prośbą o korektę przywołania w tym punkcie.

**Wyjaśnienie**

Umowa została odpowiednio poprawiona.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót w zakresie kanalizacji deszczowej ul. Klonowej i Kwiatowej w Międzywodziu.

*Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej modyfikację i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.*

Zastępca Burmistrza

Łukasz Dzioch