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PPZP.271.12.2021
Uczestnicy postepowania

0 udzielenie zaméwienia
publicznego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO swz

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Remont drég gminnych — etap II”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 7z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zaméwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom uczestniczgcym
W postgpowaniu tresc zapytan wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 22.06.2021 .

1. Dotyczy wzér umowy §7 ust.6: Wnosimy o skrécenie terminu do 7 dni na zgloszenie zastrzezen przez
Zamawiajacego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydtuza proces zwigzany z
dochowaniem formalnoéci

Odpowied:: Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw umowy

2. Dotyczy wzor umowy §8 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

a) W jakiej wysokoéci Zamawiajacy przewiduje érodki finansowe na rok 20217 Informacja ta jest
niezbedna w celu rzetelnej kalkulacji kosztéw ewentualnego kredytowania zadania.

Odpowied;:: Zamawiajgcy przewiduje na rok 2021 $rodki finansowe w wysokosci do 2 000 000 zt brutto.

b) Co bedzie brane pod uwage przez Zamawiajacego przy ustalaniu kwot finansowania na poszczegdlne
lata?

Odpowied:: Przy ustalaniu kwot finansowania na poszczegdlne lata Zamawiajqcy bierze pod uwage
swoje moiliwosci finansowe.

c) Czy ustalane przez Zamawiajgcego kwoty na realizacje w poszczegblnych latach realizacji beda
podlegac zmianie? Jegli tak wnosimy o podanie podstaw Wwprowadzenia takowych zmian i wskazanie
ewentualnych maksymalnych réznic od proponowanych kwot.

d) Czy okreélone kwoty bedy powiazane z harmonogramem robét i kwoty wynagrodzenia bedg
odpowiadaé planowanemu Zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy?

Odpowied:: Okreslone kwoty bedg powiqzane z harmonogramem robét jednakie kwota
przewidywana przez Zamawiajgcego do zaptaty w roku 2021 nie bedzie zwiekszona. Diatego



Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy rzetelnego opracowania harmonogramu robét, przy
uwzglednieniu wykonania warstwy scieralnej i powiqzanych z nig elementéw robét w roku 2022,

e) Cow przypadku, gdy z harmonogramu bedzie wynikato, ze Wykonawca przekroczy maksymalng
kwote wynagrodzenia planowanego na dany rok? Czy Zamawiajgcy przewiduje zwiekszenie kwoty w
takim przypadku? Czy Zamawiajacy dokona odbioru robét wykonanych ponad limit? Niniejsze
informacje sa niezbedne to prawidtowe;j kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztow ewentualnego
kredytowania czgsci zakresu prac.

Odpowied:: W przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia planowanego na rok
2021, Zamawiajqcy nie przewiduje jej zwiekszenia.

3. Dotyczy wzér umowy §14 ust.1 i 5: Prosimy o skrécenie terminu gwarancji i rekojmi w zakresie
oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesiecy, za$ grubowarstwowego do 36 miesiecy.
Wydtuzenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje koniecznoé¢ jego powtérnego wielokrotnego
odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ujgé w ofercie.

Odpowied:: Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji § 14 ust. 1 wzory umowy w ten sposob, ze nadaje mu
brzmienie: ,, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........
lat, zas dla oznakowania cienkowarstwowego okres gwarancji wynosi 1 rok, a dla oznakowania

grubowarstwowego 3 lata”.

Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji § 14 ust. 4 wzoru umowy w ten sposéb, ze nadaje mu
brzmienie: , Okres odpowiedzialnogci Wykonawcy z tytuty rekojmi za wady wynosi 5 lat, za¢ dlg
oznakowania cfenkowarstwowego okres rekojmi wynosi 1 rok, a dla oznakowania grubowarstwowego

4. Dotyczy wzér umowy §16 ust.1 pkt.e): Prosimy o modyfikacje: , Wykonawca przerwat realizacje
rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa diuzej niz jeden miesigc”.

Odpowied:: Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji § 16 ust. 1 pkt e wzoru Umowy w ten sposob, ze nadaje
mu brzmienie: ,, Wykonawca przerwaf realizacje robét 7 przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
przerwa ta trwa diuzej niz jeden miesigc”,

5. Z uwagi na rozbieznodci dotyczace trybu Postgpowania pomiedzy umowa §8 pkt. 1 (przetarg
nieograniczony), a SWZ rozdz. Il pkt 1 (tryb podstawowy) wnosimy o informacje ktory tryb
postepowania jest prawidtowy?

Odpowieds:: Prawidtowy jest tryb podstawowy. Uzyte w umowie Zwroty ,przetarg nieograniczony”
Zastepuje sie zwrotem ,, tryb podstawowy”.

6. Dotyczy formularz oferty pkt. 4. Prosimy o wyjaénienie w jaki sposéb uzupetni¢ kategorie
przedsiebiorstwa w przypadku duzych przedsiebiorstw?

Odpowiedi: W formularzu nalezy zaznaczyé mate Jub srednie. W przypadku duZych przedsiebiorstw
pole nalezy zostawic niewypefnione.

ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy podana byta by informacja »Podwykonawca
nie znany na tym etapie” przy zatozeniu, ze wykonawca nie polega na zasobach danych firm.



Odpowieds: Zamawiajgcy dopuszcza okreslenie zakresdw planowanych do powierzenia ewentualnym
podwykonawcom jezeli nie jest znany na etapie sktadania oferty.

Odpowied?: Zamawiajqcy informuje, ze wizja lokalna Jub sprawdzenie przez wykonawce dokumentéw
niezbednych do realizacji zamdwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego nie jest obowigzkowe.

9. Z uwagi na ryczattowy charakter zaméwienia Zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie terminu do
sktadania ofert o0 minimum 10 dni. Dodatkowy czas na weryfikacje dokumentacji i pomocniczych
przedmiaréw pozwalajacych na nalezyte przygotowanie oferty jest niezbedny.

Odpowiedi: Termin na sktadanie ofert zostanie wydfuzony do 2 lipca br.

10. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy wymaga utrzymania zimowego w ramach realizacji
zamowienia, jaki standard utrzymania zimowego bedzie wymagany przez Zamawiajgcego, czy bedzie
wymagana jedynie przejezdnoé¢ przy zastosowaniu dodatkowych ograniczen organizacji ruchu?

11. Czy Zamawiajacy dopuszcza utozenie warstwy Scieralnej w biezgcym roku?

Odpowiedi: Zgodnie 7 zapisami zawartymi w SWZ oraz w umowie, Zamawiajgcy nie dopuszcza
utozenia warstwy scieralnej w roku biezgcym.

12. Czy Zamawiajacy dopuszcza czasowe zamkniecie drogi na czas trwania robét bitumicznych?

Odpowied;: Zamawiajqcy dopuszcza Czasowe zamkniecie drogi na czas trwania robdt bitumicznych.

Pytania z dnia 23.06.2021 r.

1. Czy w zakresie przedmiotowego zadania jest wykonanie drogi DD7 w km 0+348 — 0+514,407 Jeéli tak
to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych, poniewasz zataczony przedmiar nie uwzglednia tego
odcinka?

Odpowieds: Wycene robot nalezy przygotowac w oparciu o iloseci podane przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robét.

2. Prosimy o informacje do kogo nalezg materiaty z rozbiorki?

Odpowiedz: Jezeli w przedmiarze robét jest zapis mowigcy o odwozie materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy, te materialy nalezq do Wykonawcy. Pozostate stanowiq wiasnoséc
Zamawiajqcego.



3. Prosimy o informacje po czyjej stronie bedg koszty zimowego utrzymania drogi przez okres trwania
budowy?

Odpowiedz: Zgodnie 7 zapisami umowy §10 ust. 2 pkt 18 Zamawiajqcy wymaga zimowego utrzymania
w ramach realizacji zaméwienia. Zamawiajqcy wymaga utrzymania zimowego w standardszie |II.

4.Zgodnie z projektem catkowita dtugos¢ wszystkich odcinkéw barier drogowych do wykonania wynosi
1340 m natomiast przedmiar uwzglednia jedynie 1208 m. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robét.

Odpowiedi: Wycene robét nalezy przygotowaé w oparciu o ilosci podane przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robot.

5. Zgodnie z projektem catkowita ilo¢ rowow umocnionych wynosi 2680 m, w ktdrych nalezy utozy¢
Scieki korytkowe oraz umocnic skarpy ptytami azurowymi. Wedtug przedmiaru nalezy wykonac¢ jedynie
640 m sciekow korytkowych oraz 720 m2 plyt azurowych. Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci oraz
skorygowanie ilosci w przedmiarze robot.

Odpowieds:: Wycene robét nalezy przygotowac w oparciu o ilosci podane przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robdt,

6. Dot. poz. 65 Zgodnie z projektem oraz obliczeniem w przedmiarze robot
(38,0+140,0+220,0+110,0+150,0+60,0+110,0+101,0+195,0+136,0+111,D) ilos¢ korytek trojkatnych do
utozenia wynosi 1371 m, natomiast przedmiar uwzglednia 1300 m. Prosimy o skorygowanie pozycji
przedmiarowe;j.

Odpowiedi: Wycene robét nalezy przygotowac w oparciu o ilosci podane przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robét.

Wykonawcy s3 zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze odpowiedzi podczas sporzadzania
i sktadania ofert.
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