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Poznań, dnia 01 lipca 2021 roku 

 

 

Postępowanie nr: WZ.261.261.19.2021 

Postępowanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy na odcinku Latalice – 

granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska, etap II (od km 2 + 325 do km 3 + 

625,77). 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy § 9 ust. 8 projektu umowy. 

Wnosimy o usunięcie zwrotu "jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych 

przez Podwykonawcę". 

Prosimy o wyjaśnienie, jakiemu celowi ma służyć te dodatkowe 7 dni karencji? Skoro projekt umowy będzie już 

zaakceptowany przez Zamawiającego, to dlaczego podpisanie umowy zgodnej z takim projektem nie miałoby 

upoważniać Podwykonawcę do niezwłocznego rozpoczęcia robót? Taka konstrukcja warunków umownych byłaby 

korzystniejsza dla Zamawiającego, bo nie opóźniałaby niepotrzebnie realizacji budowy. Poza tym oczywistym jest, że jeśli 

Wykonawca zawarłby z Podwykonawcą umowę niezgodną z zaakceptowanym uprzednio projektem, to Zamawiający 

wniesie sprzeciw, a Wykonawca w pełni odpowiadałby w takiej sytuacji za realizację robót przez Podwykonawcę 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego. Dlatego wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź 1 

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zgodnie z art. 464 

ust. 6 Zamawiający w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

Zamawiający w projekcie umowy w § 9 ust. 9 zastrzegł, że w ciągu 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy § 16 ust.1 pkt 13) oraz pkt 14) projektu umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kary określonego w § § 16 ust.1 pkt 13) oraz pkt 14) projektu 

umowy do 5.000 zł. 

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy § 16 ust.1 pkt 14) projektu umowy. 

Prosimy o doprecyzowanie w ppkt 14), że kara ta zostanie naliczona w przypadku, gdy brak lub niekompletne 

oznakowanie drogi w trakcie budowy będą wynikały z winy Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego 

zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania 

bezpośrednio po wystąpieniu takiego zdarzenia.  

Odpowiedź 3 

Wykonawca będzie miał przekazany protokolarnie plac budowy, za wszystkie zdarzenia powstałe na tym terenie, będzie 

ponosił pełną odpowiedzialność, aż do dnia odbioru końcowego robót. Plac budowy winien być nadzorowany przez 

osobę do tego wyznaczoną (ochrona sprzętu, ochrona materiałów budowlanych, wykonanych robót jak i oznakowania 

tymczasowego). 
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Pytanie 4 

Dotyczy § 16 ust.3 wzoru umowy. 

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla 

Zamawiającego związanych ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, 

dokumentacji).  

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy § 17 ust. 3 wzoru umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie terminu w jakim Zamawiającemu przysługiwałoby odstąpienie od umowy 

z 3 do 1 miesiąca. 

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy § 20 ust. 7 pkt 7 wzoru umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośba o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na 

terenie budowy ewentualnych prac równoległych?  

Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac. 

Odpowiedź 6 

§ 20 nie posiada ust. 7 pkt 7. Pytanie dotyczy §19 ust. 7 pkt 7.  

W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje prowadzenia żadnych prac równoległych na przekazanym placu budowy. 

Punkt ten został wpisany na wypadek zaistnienia siły wyższej, lub odkrycia niezidentyfikowanych na mapach uzbrojeń 

podziemnych, a roboty byłyby niezbędne dla ratowania ludzi i mienia. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy D.05.03.05B, pkt.2.2, 2.3. Do zaprojektowania mieszanki AC11W,KR1-2 wskazano lepiszcze 35/50, co jest 

niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10, tj. WT2-2014. Zgodnie ww. instrukcją techniczną do warstw wiążących 

KR1-2 należy obligatoryjnie stosować asfalt 50/70. Prosimy o skorygowanie treści SST bądź potwierdzenie, że należy 

stosować się do aktualnych wytycznych technicznych. 

Odpowiedź 7 

Potwierdzamy, że należy zastosować asfalt 35/50. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy D.05.03.13a, pkt.2.2, tab.4, Lp.9. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego zawartości parafiny. Aktualna norma 

PN-EN 12591:2010 nie przewiduje takiego badania, a co za tym idzie nie ma prawnej możliwości umieszczenia przez 

producenta dodatkowej informacji na oznakowaniu CE. 

Odpowiedź 8 

Na wyraźne żądanie Wykonawcy, które jest jednocześnie warunkiem zakupu asfaltu, producenci asfaltu wpisują 

powyższy parametr. 

 

Pytanie 9 

Na przekrojach normalnych oraz w SST 05.03.26a Zamawiający określa geosiatkę do zabezpieczenia nawierzchni 

asfaltowej przed spękaniami odbitymi, brak jednak stosownej pozycji w kosztorysie. Czy Zamawiający planuje wykonać 

zabezpieczenie geosiatką? Prosimy o ewentualne dodanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający rezygnuje z układania geosiatki. 

 

Pytanie 10 

Czy zakres przedmiotowego zadanie obejmuje wycinkę drzew? Czy Zamawiający posiada aktualną zgodę na wycinkę 

drzew? 

Odpowiedź 10 

Drzewa zostały wycięte wcześniej, zgodnie z data figurującą w decyzji zgody na wycinkę. 
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Pytanie 11 

Dot. poz. 1 kosztorysu ofertowego – przedmiotem niniejszego odcinka jest przebudowa drogi powiatowej nr 2484P od 

km 2+325 do km 3+625,77, natomiast w pozycji 1 kosztorysu ofertowego Zamawiający przewiduje aktualizację Projektu 

Stałej Organizacji Ruchu na odcinku od 1+385 do km 3+625,77. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy 

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego będzie obejmować również prace poza przebudowywanym odcinkiem 

tj. od km 1+385 do km 2+325? 

Odpowiedź 11 

Projekt stałego oznakowania drogi należy wykonać również dla poprzedniego odcinka drogi wykonanego w tym roku tak 

jak to zostało podane w kilometracji poz. 1 Kosztorysu Ofertowego od km 1+385 Do km 3+625,77. 

 

Pytanie 12 

W związku z rozbieżnościami w zapisach w Projekcie stałej organizacji ruchu, SST i zapisami w projekcie umowy prosimy 

o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 

Odpowiedź 12 

Fizycznie oznakowanie należy wykonać na etapie II od km 2+325 do km 3+625,77 jako cienkowarstwowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Przemysław Nowacki 


