
Załącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA nr ……../2020/ZP 

 
zawarta w dniu ………... 2020 roku w Pile pomiędzy:  
 
Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile,  
mającą siedzibę przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła,  
o numerze NIP 764-22-77-132, Regon 570889124  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 
a  
 
................................................................................................................ 
mającą/cym siedzibę  
................................................................................................................ 
o numerze NIP ..................................Regon ....................., KRS ………………………….. 
reprezentowaną/nym przez: 
................................................................................................................
............................................................................................................... 
zwaną/nym w dalszej części umowy „Wykonawcą,”. 
 
zwanymi łącznie „ Stronami” 
 
Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i dokonania 
przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach procedury: przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont sufitu podwieszanego w hali sportowej  
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.”Zamawiający zamawia a Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót wynikających z niniejszej 
umowy.  

Szczegółowy zakres przedmiotowych robót został określony za pomocą dokumentacji: 
 

a) Oferty wykonawcy, 
b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) Projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym; 
d) Przedmiaru robót, 
e) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych                       

(zwanej „STWiORB”), zwanej dalej także “dokumentacją techniczną”  
 

     Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią integralną część umowy. 

1. Przedmiotowe roboty budowlane obejmują remont, przebudowę istniejącego obiektu 
kubaturowego (Hala Sportowa) Zamawiającego. W ramach realizacji zadani przewiduje się 
wymianę konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego wraz z wypełnieniem sufitu i odtworzeniem 
warstw izolacyjnych stropodachu. W strefie poddasza nieużytkowego wykonanie pomostów 



roboczych wraz z dojściem przez wyłaz z poziomu piętra części socjalnej. Pomosty mają 
zapewnić możliwość dojścia do aktualnie niedostępnych elementów budynku, w celu 
przeprowadzenia okresowej kontroli, drobnych napraw konserwacyjnych i ewentualnych 
remontów. Wykonawca zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym 
wszelkich działań dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia              
i koordynacji robót, tak, aby przebiegały bez zakłóceń odnośnie użytkowania                           
i funkcjonowania obiektów uczelni.  

 
1) Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie 

min.:  

1.1) robót budowlanych:  
1.1.1) roboty rozbiórkowe, 
1.1.2) przebudowę istniejącego obiektu kubaturowego, 
1.1.3) wewnętrzną instalację elektryczną włączoną do istniejącej instalacji, 
1.1.4) demontaż i montaż min.: instalacji oświetlenia, alarmowej, wentylacji,  

kamer itp. 
1.1.5) konstrukcji sufitu, wykonanie pomostów, 
1.1.6) sufitu podwieszanego, 
1.1.7) malowanie ścian i konstrukcji stalowej dachu,  
1.1.8) zabezpieczenie posadzki hali przed uszkodzeniem, 
1.1.9) demontaż i montaż urządzeń wyposażenia sportowego min.: kosze 

podwieszane do sufitu, bramki itp. 
1.1.10) wykonanie mocowania łączników mocujących blachę fałdową pokrycia do 

konstrukcji dachu  
1.2) towarzyszących robotom budowlanym  dostaw i usług niezbędnych do 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia: 
1.2.1) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oznakowania ppoż. 

(min. tabliczki oznakowania dróg ewakuacyjnych); 
1.2.2) przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urządzeń                         

i wyposażenia; 
1.2.3) przeprowadzenie szkolenia użytkowników z obsługi zamontowanych 

urządzeń (potwierdzone protokołem szkolenia), 
1.2.4) wykonanie innych prac budowlanych związanych z wykonaniem 

przedmiotowego zakresu robót, a niezbędnego do prawidłowego 
wykonania całości zadania i możliwości dokonania odbioru, 

1.2.5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem zestawienia       
(z podaniem nazw i typów) fizycznie zamontowanych urządzeń, 

1.2.6) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku „K” (po 
przeprowadzonych pracach), 

1.2.7) wykonanie przeglądów technicznych (bez dodatkowego wezwania ze 
strony Zamawiającego) w ramach umownego   wynagrodzenia 
wynikającego z zawartej umowy (dopuszczających urządzenia do 
użytkowania/eksploatacji) w ramach udzielonej gwarancji, zgodnie            
z zapisami gwarancyjnymi poszczególnych urządzeń i ich instrukcjami 
eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz do roku w okresie obowiązywania 
udzielonej Zamawiającemu gwarancji. Wymagany harmonogram 
przeglądów technicznych sporządzi Wykonawca i będzie stanowił on 
załącznik do dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa  § 16 ust. 2 Wzoru 
umowy. 
Uwaga! W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z przeglądów 
technicznych, o których mowa powyżej, Wykonawca przejmuje na siebie 
obowiązki gwaranta względem Zamawiającego za ewentualną utratę 
gwarancji na poszczególne urządzenia/instalację/materiały oraz wykonane 
przez Wykonawcę prace na podstawie niniejszej umowy; w przypadku 



urządzeń, które ze względu swej specyfiki wymagają przeglądów 
wynikających z przepisów prawa Zamawiający może skorzystać                  
z wykonawcy zastępczego a kosztami obciąży Wykonawcę. 

1.2.8) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po budowie, 
1.2.9) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w trakcie prowadzenia prac 

oraz zabezpieczenie terenu budowy, 
1.2.10) porządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i przywróceniu go do 

stanu jak sprzed rozpoczęcia inwestycji wraz z wywozem i utylizacją 
gruzu, 

1.2.11) przygotowanie wykonanie i dostarczenie protokołów min. z: pomiarów 
oświetlenia, badań i sprawdzenia wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 
sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych, sprawdzenia 
wyłączników przeciwpożarowych, pomiarów zadziałania  i badania 
natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, pomiarów skuteczności 
samoczynnego wyłączenia, pomiarów obwodów piorunochronnych, badanie 
rezystancji izolacji obwodów, 

1.2.12) wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
1.2.13) wszelkie zmiany rozwiązań technicznych, plastycznych i technologicznych        

w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji wymagają 
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego i projektanta, 

1.2.14) wykonanie projektów rozwiązań wynikających z przyjętej technologii 
realizacji i organizacji robót, a dotyczące deskowań, rusztowań, 
rozbiórek, przebudów, konstrukcji pomocniczych, lub wzmocnień 
elementów budowlanych, czasowych przebudów instalacji, zabezpieczeń 
itp. 

1.2.15) wykonanie wszystkich prac konstrukcyjnych (przekuć, rozbiórek) musi być 
poprzedzone odkrywkami, jednoznacznie określającymi układ 
konstrukcyjny budynku w rejonie prac,  

1.2.16) jeżeli zastosowanie rozwiązań, lub technologii odmiennych w stosunku do 
zatwierdzonych wcześniej PB i PW wymagać będzie sporządzenia 
dokumentacji zamiennej, lub uzupełniającej, to zostanie ona opracowana 
przez Wykonawcę, który winien uzyskać dla niej wszystkie wymagane 
opinie, decyzje administracyjne itp. Dokumentacja zamienna wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego i projektanta przed skierowaniem 
do realizacji, jeżeli taka dokumentacja zostanie sporządzona, to jej autor 
powinien zapewnić nadzór autorski nad jej realizacją,  

1.2.17) z uwagi na wysokie nasycenie projektowanego obiektu sieciami 
infrastrukturalnymi prace przy ich wykonaniu muszą być realizowane        
w sposób szczególnie starannie skoordynowany, w związku z tym 
obowiązkiem Wykonawcy robót będzie dokonanie koordynacji 
międzybranżowej przed przystąpieniem do wykonywania prac, skutki 
odstąpienia od takiej koordynacji będą go obciążać; 

1.2.18) dostarczenie instrukcji użytkowania, eksploatacji, konserwacji                    
i serwisowania obiektu, wbudowanych, lub dostarczonych systemów           
i urządzeń, procedury postępowania na wypadek awarii (+ ewentualne 
szkolenie odpowiedzialnych przedstawicieli Zamawiającego), wytyczne 
dotyczące realizacji gwarancji na obiekt wraz z wyposażeniem, 

1.2.19) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem lub warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, 

1.2.20) deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa 
dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne na zastosowane       
w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia  



1.2.21) protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 
ogniochronnego przejść i przepustów instalacyjnych oraz elementów 
budowlanych, 

1.2.22) przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów w trakcie 
dokonywania poszczególnych odbiorów, a także sporządzenie w imieniu 
Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 
ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 
innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla 
wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania, 

1.2.23) załączone przedmiary maja charakter pomocniczy. Wykonawca w swojej 
ofercie powinien przewidzieć wszystkie roboty, czynności i dostawy 
niezbędne dla wykonania robót i pozytywnego odbioru obiektu, 

1.2.24) zakres prac obejmuje sufit w pomieszczeniu sali sportowej oraz dodatkowo 
w pomieszczeniu zaplecza na I piętrze, z którego doprowadzone będzie 
wejście na poddasze. Patrz rysunki nr 4, 6, 7. W pozostałych 
pomieszczeniach na I piętrze pozostaje sufit istniejący, 

1.2.25) ze względu na konstrukcję podłogi hali sportowej Zamawiający nie 
przewiduje podczas remontu wykorzystywania wózków znacznym ciężarze 
(wyklucza zastosowanie podnośników nożycowych), zamawiający dopuszcza 
wyłącznie stosowanie rusztowań lekkich (np. aluminiowych) aby odciążyć 
nacisk na podłogę, 

1.2.26) wykonawca wykona uszczelnienia połaci dachowej w celu wyeliminowania 
istniejących przecieków (w projekcie przewidziano częściową wymianę 
wkrętów mocujących blachę pokrycia z uwagi na zużycie uszczelek).  

2) SZCZEGÓŁOWY zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za 
pomocą dokumentacji technicznej wskazanej w § 2 ust. 5 Umowy. 

3.Wykonawca zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się 
wykonać roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 
technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także przestrzegając przepisów 
prawa, a w szczególności w zakresie techniczno-budowlanym, warunkami wykonawstwa    
i odbioru robót oraz normami obowiązującymi w tym zakresie. 

4.Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Budynek znajduje się na działce Zamawiającego o nr 319,obręb Piła 0015, jednostka 
ewidencyjna 301901_1 Piła, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła. 

5.Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych o parametrach 
nie gorszych niż podane w projektach budowlanych lub/i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”, jednakże wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego i projektanta. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz 
miejscem wykonania zamówienia, tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami 
miejscowymi, położeniem terenu robót, dojazdem, dojściem i warunkami budowy, – 
które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty. Wykonawca oświadcza również, że 
zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową, dokonał jej analizy                    
i sprawdzenia oraz że niniejsza dokumentacja projektowa jest wystarczająca do 
zrealizowania w całości robót budowlanych objętych niniejszą umową. Zamówienie 
przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej 
dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną            
w ofercie, która jest ceną niezmienną z zastrzeżeniem § 11 i § 26 niniejszej Umowy. 

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 45000000-7, 45214400-4 ,45212222-8, 45310000-3, 
45400000-1,.   



3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz stanowiący 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający między innymi istotne dla 
Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one 
wprowadzone do niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane. 

4. Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowią 
integralną część Umowy – Załącznik nr 1. 

5. Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót 
wyszczególniony w dokumentacji technicznej, zawierającej: 

1) 1)  Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym; 
2) Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych                       

(zwaną „STWiORB”),zwanej dalej także “dokumentacją techniczną”  
- Stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją techniczną 
roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w dokumentacji technicznej, a są konieczne do realizacji przedmiotu 
Umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, STWiORB i zasadami wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 
 

TERMINY REALIZACJI 
§ 3 

1.  Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy - robót ustala się na dzień podpisania 
umowy. 

2. Termin zakończenia (zgłoszenia gotowości odbiorowej) przedmiotu umowy - robót ustala 
się do 90 dni od dnia podpisania umowy (łącznie z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie).  

3. Wykonawca oświadcza, iż wskazane powyżej terminy są prawidłowo i obiektywnie 
określone, a nadto, iż są wystarczające do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy. 

 § 4 
1. Teren budowy jest położony w Pile przy ul. Podchorążych 10, szczegółowy opis terenu 

budowy zawiera dokumentacja techniczna. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy za protokołem przekazania terenu 

budowy (sporządzonym przez Wykonawcę). 

 
NADZÓR 

§ 5 
1. Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobach: 

1)  Tomasz Zasada -  posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej,  

2) Mirosław Lisowski – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
elektroenergetycznych i teletechnicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1, o czym 
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do dziennika 
budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

3. Ilekroć w Umowie mowa jest o Zamawiającym należy przez to rozumieć także 
Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości Wykonawca zwraca się do Zamawiającego    
o wyjaśnienia. 

4. Inspektorzy Nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

5. Wykonawca ustanawia: 



1) kierownika budowy w osobie: 
………………………………………………………………………………. – posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

oraz 
2) kierownika robót w osobie: 

……………………………………………………………………….. - posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej       
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

6. Nadzór autorski pełnić będzie: 
Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” w Pile ul. Sikorskiego 33. 

7. Zmiana przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Umowy, osób uczestniczących             
w realizacji zamówienia jest dopuszczalna z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca 
osobę zastępowaną - wskazaną w ust. 5 pkt. 1 i 2 Umowy – musi spełniać wszystkie 
warunki, których spełnienia Zamawiający wymagał w specyfikacji od osoby 
skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Dodatkowo - w przypadku 
zmiany kierownika budowy, wskazanego w ust. 5 pkt. 1 Umowy - osoba zastępująca 
osobę zastępowaną musi posiadać doświadczenie równe lub wyższe od doświadczenia 
osoby (kierownika budowy) wskazanej w Ofercie Wykonawcy. 

8. Zmiana kadry określona w pkt. 7 wymaga uzasadnienia na piśmie oraz zaakceptowania 
przez Zamawiającego osoby zstępującej. 

9. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem 
do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi tej osoby. Termin ten nie 
dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych i nieprzewidzianych. 

10. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby kierownika budowy lub kierownika 
robót, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez 

właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót         
w terminach i na zasadach określonych w Umowie, Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictw w celu uzyskania 

w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy warunków, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, postanowień, ekspertyz, decyzji 
administracyjnych; 

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokołem zdawczo-
odbiorczym ( sporządzonym przez Wykonawcę); 

3) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i ewentualnie dzienników montażu, 
(jeśli wymagane), oraz po egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w odpowiednich branżach; 

4) współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy; 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
6) udział w naradach koordynacyjnych; 
7) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robót w terminach określonych 

w Umowie; 
8) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 



3. Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych 
poleceń, którym Wykonawca powinien się niezwłocznie podporządkować, o ile nie 
wykraczają poza zakres przedmiotu lub postanowień Umowy. 

4. Zamawiający oraz upoważnione przez niego podmioty mogą w każdym czasie 
kontrolować realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, dokładając przy tym 
starań, by kontrola nie zakłócała prac. W szczególności Zamawiający jest uprawniony 
do żądania usunięcia przez Wykonawcę wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

5. Zamawiający ma prawo żądać, aby Wykonawca usunął z terenu budowy jakąkolwiek 
osobę, która w opinii Zamawiającego wykonuje prace niezgodnie z Umową, nie 
posiada wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu 
osób znajdujących się na terenie budowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona któregokolwiek ze swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może, za uprzednim pisemnym 
zawiadomieniem, wykonać część lub całość zobowiązań Wykonawcy bezpośrednio lub 
za pośrednictwem osób trzecich i obciążyć Wykonawcę kosztami takiego wykonania 
bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia sądu (wykonanie 
zastępcze). Wykonanie obowiązków Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania przedmiotu 
Umowy. 

7. Zamawiający realizował będzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach 
uzgodnionych w niniejszej Umowie. 

8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy. 
9. Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy  kosztami poboru wody oraz dostawy 

energii elektrycznej na teren budowy w okresie realizacji robót. 
   

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, podwykonawców            
i dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć                      
i zainstalować oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające/ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze/, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego 
wskazana realizował będzie dostawy lub roboty budowlane niebędące przedmiotem 
niniejszej Umowy – na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 
udostępnienia terenu robót. 

4. Wykonawca zapewni pełną obsługę budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz wykona inwentaryzację powykonawczą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie 
robót budowlanych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz do udostępnienia 
im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 



8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót             
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

9. Od daty protokolarnego przejęcia budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie. 

10. W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż 
do wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych za wszelkie wynikłe szkody. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu robót i samych robót z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej             
z przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania Umowy. 

12. Strony oświadczają, że Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy przedstawił 
dokumenty potwierdzające, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej     
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w tym 
również ubezpieczenie terenu robót i samych robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi) w okresie 
obowiązywania Umowy. Polisa jw. stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. W przypadku 
wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia i opłacenia z tego tytułu 
składki ubezpieczeniowej, w terminie zapewniającym ciągłość posiadania ochrony 
ubezpieczeniowej oraz do przekazania Zamawiającemu kopii nowej polisy 
ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy 
ubezpieczeniowej. 

13. Wykonawca oświadcza, że opracował i przedstawił Zamawiającemu szczegółowy 
kosztorys (sposób wyliczenia ceny oferty) z podziałem prac Załącznik nr 3 do 
Umowy.  

14. Wykonawcę obciąża wykonywanie wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie, 
SIWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców i dalszych 

podwykonawców realizujących zadania objęte przedmiotem Umowy. 
15. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje 

zmian technologii, wyrobów oraz sposobów realizacji wykonania przyszłych robót 
budowlanych, jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów 
realizacji inwestycji. 

16. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a  ustawy, wymaga, aby faktyczne wykonanie 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace ogólnobudowlane i prace 
branżowe budowlane (z wyłączeniem czynności polegających na wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie polegających na kierowaniu 
budową lub innymi robotami budowlanymi oraz czynności obsługi inwestycji) odbywały 
się przy pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,              
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie  Zamawiającego,  
wykazu  pracowników  wykonujących  roboty  budowlane  będące przedmiotem 
niniejszego zamówienia. Tabelaryczny (podpisany przez Wykonawcę) wykaz osób 
realizujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 16 (minimum: nazwisko i imię) 
musi się znajdować na stałe na terenie budowy od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy.  

18. Wykaz, o którym mowa w § 7 ust. 17 będzie okazywany przez kierownika budowy na 
każde żądanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela Zamawiającego, pod 
rygorem naliczenia kar umownych. 



19. Wykonawca zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego              
o wszelkich zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, 
najpóźniej w dniu wprowadzenia zmiany. 

20. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu 
Wykonawcy lub podwykonawcy i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających podstawę dysponowania personelem skierowanym do 
realizacji zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umów o pracę, ewidencja czasu pracy). 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i żądania od Wykonawcy, w dniu 
zawarcia umowy oraz w każdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiającego 
terminie, potwierdzenia dysponowania personelem Wykonawcy lub podwykonawcy 
świadczącym roboty budowlane, w szczególności poprzez przedłożenie wykazu 
pracowników, kopii umów o pracę oraz ewidencji ich czasu pracy. 

22. Wykaz pracowników, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopia umów o pracę oraz ewidencja czasu pracy pracowników powinny 
zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).  Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

24. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele  Wykonawcy (w tym  podwykonawcy  lub/i  
dalszego podwykonawcy) będą  oznakowani  trwałymi identyfikatorami  firmy  
Wykonawcy  lub/i  podwykonawcy. 

25. W przypadku braku w/w identyfikatorów Zamawiający naliczy kary umowne. 
26. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie 
skutkowało naliczaniem kar umownych. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym 
wszelkich działań dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia    
i koordynacji robót, tak, aby przebiegały bez zakłóceń odnośnie użytkowania                
i funkcjonowania obiektów uczelni. 

 
§ 8 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) sprawdzenie dokumentacji technicznej pod względem jej zgodności z aktualnie 

obowiązującym prawem budowlanym i do bezzwłocznego informowania na piśmie 
Zamawiającego i inspektora nadzoru o każdej takiej niezgodności. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonywania sprawdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
na bieżąco, przed przystąpieniem do robót budowlanych. W razie wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, a niezgodnie między innymi z obowiązującym 
Prawem Budowlanym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie 
mogą powstać z tego tytułu; 

2) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania; 

3) informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 



4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich 
części bądź innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do 
stanu poprzedniego w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 Umowy.                   
W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego 
uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa następuje na koszt 
Zamawiającego; 

5) zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie, zabezpieczenie i koordynacja robót 
prowadzonych przez podwykonawców i inne podmioty, tak, aby roboty przebiegały bez 
zakłóceń i przestojów; 

6) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy 
i uzyskanie ostatecznej/ych (prawomocnej/ych) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania 
Inwestycji i oddania jej do użytkowania; 

7) wykonanie całkowitego rozliczenia budowy wraz z przygotowaniem dokumentów 
księgowo - rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy środków trwałych – zgodnie                 
z klasyfikacją środków trwałych) i przekazanie ich Zamawiającemu (w wersji 
papierowej i elektronicznej 4 egz.) - do 30 dni licząc od daty uzyskania prawomocnej 
decyzji pozwolenia na użytkowanie. (W przypadku uzyskania częściowych decyzji 
pozwolenia na użytkowanie danych obiektów wykonanie rozliczenia budowy należy 
dokonać oddzielnie dla każdego zakończonego i dopuszczonego do użytkowania 
elementu podlegającego procedurze administracyjnego odbioru do użytkowania). 

 
DOSTAWA MATERIAŁÓW 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co, do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne oraz 
próbki materiałów. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) dowody 
zakupu materiału (WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzające zakup i ilości 
użytego danego materiału). 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych              
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia właściwości          
i ilości zużytych materiałów. 

7. Badania, o których mowa w ust. 6 będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to 
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 



9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 
robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały nowe, w gatunku I oraz posiadać dla 
nich wymagane prawem świadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty. 

 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY  

§ 10 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, 
stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtowej. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą                                      
brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………zł  
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………), 
w tym należny podatek VAT ……% tj. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..zł,netto: 
……………………………………………………………………………………zł(słownie: ………………………………). 
Dotyczy przypadku złożenia oferty, w której Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania                        
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 
Wskazana w ofercie Wykonawcy wartość podatku VAT należna do rozliczenia przez 
Zamawiającego wynosi: .........................................................................zł. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do 
zrealizowania robót ujętych w dokumentacji technicznej: projekcie budowlanym           
i wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również nieujęte 
w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, tj. robociznę wraz       
z kosztami towarzyszącymi, pracę sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, 
urządzeń, koszty wszelkich dostaw i usług, wyposażenia, załadunek, rozładunek, 
przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie 
obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane                        
z wykonywaniem robót, koszty pośrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie 
pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, ewentualne 
koszty zajęcia chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawców, 
koszty obsługi inwestycji, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania 
zaplecza budowy (naprawa, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych 
badań opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty doprowadzenia 
miejsca i terenu robót budowlano-montażowych do stanu sprzed rozpoczęcia robót, 
koszty ewentualnego wykonania niezbędnych rusztowań, koszty rozruchu, jeżeli takie 
wystąpią, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty instrukcji, 
instruktażu i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiązujące 
przepisy i normy, prób testów, badań, odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń, 
uzgodnień, opinii, certyfikatów, aprobat technicznych, ekspertyz, koszty usunięcia 
ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, 
przewodów, itp., koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie rękojmi i gwarancji, 
koszty związane z prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu, wszystkie 
inne, niewymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją zadania niezbędne 
do jego należytego wykonania, itp. 



4. W cenie ofertowej należy uwzględnić (ująć w cenach jednostkowych) wszystkie 
ewentualne upusty. 

5. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen 
materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny oraz kursów walut, – jakie kształtować 
się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżonymi wyjątkami 
określonymi w Umowie. 

6. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji robót z zastrzeżeniami – 
wyjątkami określonymi w § 11 i § 26  niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 
Skarbowym pod numerem NIP: 764-22-77-132 i jest uprawniony do wystawiania              
i otrzymywania faktur VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie 
Skarbowym pod numerem NIP:…………………………………………………………………………………………  

9. Fakturę VAT należy wystawić na płatnika tj. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica    
w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła. 

 
§ 11 

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie kosztorysowe może ulec obniżeniu                         
w następujących przypadkach: 
1) zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, w sytuacji 

zaistniałej w trakcie robót, 
2) zastosowania tańszej technologii niż przewidziana w dokumentacji projektowej,    

co uregulowane będzie stosownym aneksem do Umowy, 

3) odstąpienia od Umowy. 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie 
faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót, dokonany w oparciu      
o szczegółowy sposób wyliczenia ceny oferty stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej 
Umowy. 

 
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

§ 12 
1. Strony postanawiają, że przedmiot Umowy realizowany i rozliczany będzie fakturami 

częściowymi i fakturą końcową zgodnie z terminami i kwotami wynikającymi                 
z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy, 
w oparciu o faktury VAT wystawiane na podstawie odbiorów robót, określonych w § 13 
Umowy. 

2. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 10 ust. 2 Umowy. 

3. Faktury VAT częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę i przedstawiane 
Zamawiającemu za wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez 
Inspektora protokołu odbioru elementu robót, z tym zastrzeżeniem, że faktury 
częściowe nie mogą być wystawione częściej niż raz w miesiącu.  

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora protokół odbioru 
elementu robót, oryginały oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców  
oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

5. Ostateczne rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT końcową 
wystawioną w oparciu o wydaną prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie     
i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego zadania, o którym 
mowa w § 13 ust. 4 umowy. 

6. Należności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze. 



7. Termin wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej - do 7 dni od daty 
sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia)  przez Inspektora protokołów wykonania 
odbioru (w tym końcowego) przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemny wykaz 
podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie 
wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 
w realizacji robót objętych fakturą. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do 
każdej faktury VAT przedkładanej Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o braku 
podwykonawców bądź pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej o treści wskazanej               
w Załączniku nr 9 do Umowy. 

9. Termin realizacji faktur wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletnej i prawidłowej 
faktury zgodnej z ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu oraz § 22 ust.3 niniejszej Umowy. 

10. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami za wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego 
protokołem odbioru końcowego, Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez nich 
Zamawiającemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 
zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy pisma Zamawiającego. 

11. Faktury przedkładane będą Zamawiającemu celem ich akceptacji. 
12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie Strony 
Umowy. Dotyczy to także wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot 
Umowy. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
zgodnie z postanowieniami art. 151a Pp. 

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 
nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do 
dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników 
VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania 
się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku 
bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

 
PREZDMIOTY ODBIORU 

§ 13 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość 

robót objętych niniejszą Umową. 
2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, po zakończeniu – wykazanego w harmonogramie – odcinka 

robót, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji, 
5) odbiór ostateczny. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych 
dokonuje Inspektor na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy,             
z uwzględnieniem, iż: 

1) odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości oraz terminowości w stosunku do 
harmonogramu rzeczowo finansowego  wykonanej części robót; 



2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia                
o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni 
roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

4. Odbiór końcowy: 
1) Postanowienia ogólne: 

a) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego          
w Umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

b) Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego, że 
posiada komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie; 

c) Wystąpienie przez Wykonawcę, działającego w imieniu Zamawiającego -       
o wydanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie następuje przed 
zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego; 

d) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia 
kierownika budowy oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i po dokonaniu 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Inspektora. Potwierdzenie takie następuje po 
usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora; 

e) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora, 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest 
to Zamawiający, oraz w obecności Wykonawcy; 

f) Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Zamawiającemu 
przedmiotu odbioru do eksploatacji – całkowicie zakończonej inwestycji; 

g) Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy ze 
zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, 
wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy 
opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących 
przedmiot inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie 
zostaną stwierdzone w protokole usterek i wad. 

2) Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych: 
a) Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby             

i sprawdzenia techniczne zgodnie z ustawą - Prawo budowlane; 
b) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, wpisem do dziennika budowy oraz 

pisemnie pod adresem Zamawiającego (z określeniem daty) zakończenie 
robót i zgłoszenie do odbioru; 

c) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest 
zakończenie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej 
dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
 protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych 

materiałów, (protokołów technicznych odbiorów instalacji, urządzeń 
technicznych, robót ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych 
zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli, jakości, dokumentacji rozruchowej), 

 powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami           
(w razie potrzeby z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez 
kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadków zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę), wraz z instrukcjami 



użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez 
Wykonawcę, 

 oświadczenia kierownika budowy zgodne z ustawą - Prawo budowlane; 
 dokumentacja techniczno – ruchowej Urządzeń ( DTR) wraz z kartami 

gwarancyjnymi gwarancji producentów Urządzeń, maszyn, aparatury, 
wyposażenia itp. 

 instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i  urządzeń dostarczonych 
przez Wykonawcę, 

 innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w tym 
niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

d) W ciągu 5-ciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego, Zamawiający (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego 
zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w lit. c) i ustala 
datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 dni od daty 
doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia 
Wykonawcę pisemnie. 

3) Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 
a) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od 

daty rozpoczęcia czynności odbioru; 
b) Zamawiający może powziąć decyzję o odmowie odbioru końcowego, jeżeli   

w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone: 

 że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 
zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 

 wystąpienie wad nadających się do usunięcia; 
c) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności 

określone  w pkt. 2); 
d) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nienadające się 

do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie                         
z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając 
wynagrodzenie Wykonawcy; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia 
terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

5. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji – jest dokonywany przez Zamawiającego        
z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu 
stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za 
wady fizyczne i gwarancji jakości; 

6. Odbiór ostateczny – jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz 

Zamawiającego. 
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie. 
3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5 % od podstawy, 

określonej w § 10 ust. 2 Umowy, co stanowi kwotę ……………………………………………………… zł. 
(słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

4. W razie wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia najpóźniej z dniem podpisania Umowy. 



5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający będzie przechowywał je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 7 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % 

wysokości zabezpieczenia. 
8. Kwotę, o której mowa w ust. 7, Zamawiający zwróci nie później niż 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
9. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno być dokonane 

pisemnie, bezwarunkowo z uwzględnieniem postanowień ust. 6 i 7. 
10. W gwarancji ubezpieczeniowej należy zabezpieczyć kwoty określone w § 14 ust. 3            

i ust. 7 Umowy. 
11. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu 

rękojmi, to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona 
Wykonawcy wraz z odsetkami, które przyrosły do tej kwoty nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

12. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót 
powstałe w tym okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, 
wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a odsetki 
narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą 
kapitałową, (czyli kwotą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). 

13. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy tak, aby 
obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia. 

14. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż  w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie            
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie później niż 
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

§ 15 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin 

udzielonej rękojmi wynosi  ……………………lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od 
daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy lub od daty protokołu odbioru robót 
przerwanych (końcowego) w przypadku odstąpienia od Umowy. 

2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu 
ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed 
dokonaniem oględzin, chyba, że Strony umówią się inaczej. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych        
z tym kosztów. 

4. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, 
Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi - na koszt 
Wykonawcy. 

5. W związku z upływem okresu rękojmi - Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie 
później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi oraz protokolarny termin na 
usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru. 

 



§ 16 
1. Wykonawca udziela …………………. – letniej bezwarunkowej i bezpłatnej gwarancji na 

wykonane roboty i dostarczone urządzenia, z wyłączeniem dostaw materiałów 
określonych w § 1 (na które Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji wynikającej           
z przepisów prawa oraz gwarancji producenta), licząc od daty końcowego odbioru 
przedmiotu Umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych (końcowego)           
w przypadku odstąpienia od Umowy.  

2. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 
końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego (zapisy w nim ujęte nie 
mogą być sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy). 

3. Wykonywanie uprawnień w ramach gwarancji następować będzie poprzez zgłoszenie 
reklamacji zawierającej skonkretyzowane roszczenia Zamawiającego wraz                     
z wyznaczeniem terminu protokolarnego ich stwierdzenia z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego 
w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

5. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas rozpoznania reklamacji nie dłużej jednak 
niż o 1 miesiąc. 

6. Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji 
usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, chyba, że 
będzie to niemożliwe ze względów technicznych niezależnych od Wykonawcy. W takim 
przypadku zostanie ustalony inny termin usunięcia wad. W razie nie usunięcia wad         
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad 
w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.  

7. W przypadkach wymagających natychmiastowej naprawy lub podjęcia innych 
stosownych działań mających na celu dokonanie napraw lub wymiany 
uszkodzonego/wadliwego elementu (w celu niedopuszczenia do wystąpienia 
większych szkód niż wynikających ze zgłoszenia) Wykonawca winien przystąpić do 
naprawy gwarancyjnej bez zbędnej zwłoki na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał 
istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia 
protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy. Powyższe dotyczy także wymiany części 
przedmiotu objętego gwarancją. 

 
§ 17 

1. Strony ustalają, że: 
1) w razie zbycia, oddania do używania lub przekazania w inny sposób osobie trzeciej 

przedmiotu Umowy w całości lub części, Zamawiający z chwilą podpisania umowy    
z osobą trzecią przelewa na nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej 
Umowy wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczące: rękojmi, gwarancji, kar 
umownych, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, odszkodowań itp. 

2) w zakresie dotyczącym dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania 
Umowy, po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiający może, 
co najwyżej przechować na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania                  
o zabezpieczeniu należytego wykonania Umowy jest osoba trzecia, na którą 
następuje przelew. 

2. Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 mogą zmieniać 

zakres przelanych praw. 
3. Wykonawca mogący występować wobec Zamawiającego, jako wierzyciel, wyraża 

zgodę na przelew praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 
 
 



PODWYKONAWSTWO 
§ 18 

1. Strony Umowy ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście 
lub za pomocą podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Umowy, 
zawierającej dane określone w § 19 ust. 3 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami           
w zakresie określonym w ofercie. 

3. Wykonawca nie może podpisać umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, 
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela 
lub pracowników. 

5. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego – Zamawiający nie jest związany 
stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich 
praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał 
w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania 
części robót.  

7. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców pracujący na terenie budowy zaopatrzeni 
będą w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców. 

8. Wykonawca obowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez 
podwykonawców  i dalszych podwykonawców. 

 
§ 19 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu projekt każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo           
o treści zgodnej z projektem umowy, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane i jej zmian. 

2. Przedstawienie projektu każdej umowy, o której mowa w ust. 1, nastąpi równocześnie 
ze zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi 
równocześnie ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 
a) wskazanie podwykonawcy, 
b) część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, 
c) szczegółowe wyliczenie wartości robót, 
d) wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji 

zamówienia publicznego zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    
i w umowie z Wykonawcą.  

4. Przedstawienie kopii zawartej umowy, o której mowa w ust. 1 i jej zmian nastąpi          
w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowa w ust. 1 
lub projektu jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od 
dnia przedstawienia Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowy w ust. 1 lub jej 
zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż terminie 14 dni od dnia 
przedstawienia Zamawiającemu.  



7. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek 
robót na terenie budowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 
§ 20 

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 
wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  
2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                         
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się 
postanowienia zawarte w § 19 ust. 2 –7 niniejszej Umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się do zmian umów                      

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
 

§ 21 
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

zawarcia, poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie zwartych umów                      
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 
1) umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
2) umów, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający temu obowiązkowi - jeżeli 
wartość tych umów nie przekracza kwoty 50 000 zł. 

 
§ 22 

1. Zamawiający warunkuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa               
w art. 143 c ust. 1 ustawy, biorących udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,          
o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

3. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez 
podwykonawcę i/lub dalszych podwykonawców należnego wynagrodzenia,                    
w szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) wraz z dowodem zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), 
potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 
w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) w realizacji robót objętych fakturą. 



4. Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszą 
być zgodne z terminem określonym w art. 143 b ust. 2 Ustawy, a jednocześnie 
umożliwić terminową wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy zachowaniu 
postanowień określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 12 niniejszej Umowy. 

 
WSPÓLNE WYKONANIE 

§ 23 
1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej Umowy na podstawie umowy zawiązanej         

w celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 
niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji 
Umowy do jednego z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec drugiego. 

3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich 
robót, chyba, że co innego wynika z odrębnych ustaleń. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na 
piśmie Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia 
umownego. 

6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do Umowy, (jeśli 
występuje). 

KARY UMOWNE 
§ 24 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania umownego stanowią 

kary umowne. 
2. Oprócz kar umownych zastrzeżonych w poszczególnych postanowieniach Umowy kary te 

będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,35 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia:  

 W wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy, 

 W oddaniu przedmiotu Umowy, 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki:  

 W usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

 W usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, 

 z tytułu przerwy w realizacji robót, spowodowanej przez Wykonawcę               
z przyczyn od niego zależnych. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
brutto, ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki: 

 w przekazaniu terenu budowy, 

 w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
4. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Kary te nie 
dotyczą przypadków określonych w art. 145 Ustawy oraz § 25 ust. 1 lit. a Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 145 Ustawy) na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

6. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych 
tytułów, Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do 
zapłaty ustawowych odsetek.  



8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 
ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % 
kwoty brutto określonej w § 10 ust 2 Umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                     
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej    
w § 10 ust 2 Umowy za każdy za każdy dzień zwłoki; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 2 Umowy  za każdy dzień zwłoki              
w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na jej przedłożenie; 

e) nie wykonania przeglądu technicznego urządzeń, (o którym mowa w § 1 ust. 2) -       
w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 2 Umowy za każde 
niewykonanie przeglądu technicznego zgodnie z harmonogramem przeglądów 
technicznych stanowiących załącznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie 
obowiązywania gwarancji; 

f) zwłoki w wykonaniu częściowego zakresu w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

g) niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, (o którym mowa 
w § 7 ust. 16 Umowy), a także nie przedłożenie w terminie dokumentów 
wymaganych zgodnie z § 7 ust. 17, 20, 21 i 24 Umowy będzie skutkowało 
naliczaniem kar umownych - w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 10     
ust. 2 Umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

h) dokonania zmiany osoby kierownika budowy, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt. 1) 
Umowy, bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego, w wysokości 20,00 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za każdą dokonaną zmianę; 

i) dokonania zmiany osoby kierownika/kierowników robót, o których mowa w § 5 ust. 
5 pkt.2) Umowy, bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego, w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za każdą dokonaną zmianę; 

j) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 
Umowy za każdy dzień opóźnienia bądź stwierdzony przypadek Wykonawcy            
w wykonaniu obowiązku, wynikającego z niniejszej Umowy, a niewskazanego 
powyżej. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar 
umownych zastrzeżonych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, w szczególności w razie obciążenia 
Zamawiającego karami/grzywnami przez stosowne organy administracyjne. 

11. Kara umowna z tytułu zwłoki lub opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki lub opóźnienia i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej 
zapłaty. 

12. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. 

13. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary           
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
 



ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 25 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, 

b) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 

14 dni, 
f) Wykonawca nie wyraził zgody na udostępnienie terenu robót według ustaleń § 7 

ust. 7 Umowy. 
2. Odstąpienie od Umowy w wypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

a) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

b) dokonywania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

c) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji 
z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

d) nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudniania osób na podstawie 
umowy o pracę, o którym mowa w  § 7 Umowy, niezależnie od uprawnienia do 
naliczenia kar umownych, 

e) złożenia przez Wykonawcę fałszywego oświadczenia na przedkładanych 
Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach określonych w Umowie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

powinno zawierać uzasadnienie. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - 
na koszt tej Strony z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie, 

c) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy 

wszelkie swoje materiały, sprzęt oraz inne przedmioty. W przeciwnym razie 
Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia takiego sprzętu i materiałów na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez obowiązku uzyskania uprzedniej zgody i upoważnienia 
sądu, 



e) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy: 

 odbierze robotę oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia, 

 przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26 
1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian postanowień przedmiotowej Umowy w stosunku do treści 
złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach: 
1) zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia spowodowaną koniecznością 

powstałą  w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy, 
2) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, 
lub innymi okolicznościami, mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane, 

jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia, 
3) koniecznością wykonania robót dodatkowych, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej 

stąd zmiany terminów wykonania zadania, 
4) ujawnieniem w trakcie robót urządzeń elementów instalacji, konstrukcji, których 

istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji, 
5) zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania 

zamówienia   w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

6) zmianą zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmianą podwykonawców 
zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika                     
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

7) dotyczących zatrudnienia podwykonawców /w przypadku, gdy Wykonawca 
oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/, 

8) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
9) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego lub 
Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia  
w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu 
wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była 
uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku, 
którego zawarto niniejszą Umowę,  

10) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia działań 
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, 
wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być 
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 

11) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez 
osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, 

12) terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze Stron, 

13) terminu wykonania prac w przypadku zwłoki instytucji opiniujących                        
i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przypisanych im czynności 

przewidziany obowiązującymi przepisami - o okres równy tej zwłoce, 
14) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub innych dokumentów, do których 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany, 
15) wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego, (jeżeli przyczyna nie 

wynikała z winy lub zaniedbań Wykonawcy),  



16) zmiana Wykonawcy w przypadku wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej 
przepisami obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość wprowadzenia zmian do umowy                
w sytuacjach określonych przepisami art. 144 Ustawy. 

3. Podstawą do stosownych zmian w Umowie, będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz 
z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu 
realizację robót w terminie założonym i udokumentowaniem faktu opóźnienia 
uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki 
spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się 
Wykonawca o powyższe, niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi                      
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

4. Dopuszcza się również zmiany w Umowie z uwagi na inne przyczyny zewnętrzne 
niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością 
prowadzenia działań w celu wykonania Umowy; w takim przypadku zostanie podpisany 
aneks do Umowy.  

5. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu 
zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do 
konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od 
Wykonawcy.  

6. Za zwłokę, która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia, może zostać uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie 
odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty 
wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie 
wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze 
stosownych przepisów.  

7. Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub 
zmiana rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne 
opóźnienie robót) - zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku 
wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek 
uzgadniających, opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają 
wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych, a których me można było przewidzieć na etapie opracowania opisu 
przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 

8. Wszelki zmiany umowy wymagają formy  pisemnego aneksu pod rygorem ich 
nieważności. 

 
§ 27 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego, przepisy Ustawy i inne powszechnie obowiązujące przepisy mające 
zastosowanie do przedmiotu umowy. 

2. Adresatami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie Umowy. Doręczenia 
dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w 
przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, chyba, że 
druga Strona zawiadomiła uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie 
adresu. 

 
§ 28 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się 
nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 
W przypadku takim Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 



skutecznym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel 
gospodarczy nieważnego postanowienia. 

 
 
 

§ 29 
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 

1egz. dla Wykonawcy. 
2. Wykaz załączników do Umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 
2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna; 
3) Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (sposób wyliczenia ceny oferty)  
4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy; 
5) Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy; 
6) Załącznik nr 6 - Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub 

przez Podwykonawców; 
7) Załącznik nr 7- Ewentualna umowa o wspólne wykonanie zamówienia; 
8) Załącznik nr 8 – Polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy; 
9) Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. 

 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 9 do umowy 

 
do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/2020/ZP 
zawartej dnia ___.___.2020r. w Pile 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY, DALSZEGO PODWYKONAWCY 

_________________, dnia __.__._____ r. 
 

Państwowa Uczelnia  Stanisława Staszica w Pile 
 

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………………………………..                        
(pełna nazwa Podwykonawcy), ul……………………………………………………………….. NIP…………………………………oświadczam:  
1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego…………………………………………………………………… jestem wykonawcą 

robót budowlanych w szczególności robót……………………………………………………………………………………i łączy mnie 
z …………………………………………………………………………………………(Wykonawcą) jedynie umowa o podwykonawstwo 
z dnia ……………………………… r. nr ………………………………- Umowa ta nie została zmieniona do dnia 
dzisiejszego;  

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt. 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi 
łącznie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł.  
Z powyższej kwoty:  
a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy: 
  na podstawie faktury ………………………………… kwotę …………………………………… zł w dniu ………………………………; 
  na podstawie faktury ………………………………… kwotę …………………………………… zł w dniu ………………………………; 
  na podstawie faktury ……………………………….. kwotę …………………………………… zł w dniu ………………………………; 
  na podstawie faktury ……………………………….. kwotę …………………………………… zł w dniu ………………………………;  
b) pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ……………………………… zł, z tego kwota 

………………………..zł jest wymagalna (termin zapłaty faktury nr ………………………… upłynął 
……………………….), natomiast   kwota …………………………………… jest   niewymagalna   (termin   płatności   
faktury nr ……………………………………………………………………upłynie w dniu ………………………………………………r.); 

c) (ewentualnie) kwota _______________ zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta 
jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie…………………………………………………………………………………    
i przysługuje z tytułu ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt. 2 przedkładam dokumenty, w tym w szczególności:  
a) Faktury nr…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Protokoły odbioru z dnia …………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Oświadczenia dalszego podwykonawcy z dnia……………………………………………………… potwierdzające 

otrzymanie wymagalnych należności z wyszczególnieniem, co najmniej należności, nr faktury, terminu 
wymagalności, terminu otrzymania zapłaty; 

d) inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla dalszych 
podwykonawców:………………………… 

 
Potwierdzam stan faktyczny i prawny 

Podwykonawca:     Wykonawca: 
 

 
_____________________________   ______________________________ 

                                 data i podpis                                                             data i podpis 

 
Wykonawca 

 
 
 

_________________________ 
data i podpis 

 
Zamawiający 

 
 
 

_________________________ 
data i podpis 

 

 


