



## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń.**

### **Pytanie nr 1:**

Czy w przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji, Zamawiający dopuszcza możliwość płatności końcowej wcześniej niż na koniec okresu realizacji, innymi słowy wcześniej niż Zamawiający uzyska środki z promesy na projekt w ramach programu Polski Ład?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przed złożeniem wniosku o wypłatę z promesy dokonuje zapłaty wkładu własnego Wykonawcy zadania. Pozostałe środki zostają przekazane po otrzymaniu środków z BGK.

Zamawiający w przypadku wcześniejszego zakończenia zadania i spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wystąpi z wnioskiem o wypłatę z promesy inwestycyjnej wcześniej niż w terminie wskazanym w oświadczeniu składanym do w/w promesy.

Należy zaznaczyć, że wypłaty z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowane są w oknach płatniczych. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze 15-ego i 25-ego dnia każdego miesiąca. Wniosek o wypłatę spełniający wymagania formalne jest realizowany w najbliższym oknie płatniczym, jeśli został złożony najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą tego okna płatniczego.

W związku z tym Zamawiający nie dokona zapłaty części zadania finansowanej ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych do momentu otrzymania środków z BGK.

Z up. Wójta  
Krzysztof Pieczka  
Z-ca Wójta