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UCZESTNICY POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dot.: postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Budowa
ulic: Barwna, Stoneczna, Teczowa i Wiejska w Solcu Kujawskim w ramach Programu Rzagdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych”

Zamawiajgcy przedstawia pytania dotyczace Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (SWZ)
zadane przez uczestnikéw postepowania wraz z odpowiedziami ktére nalezy uwzglednié w ofercie.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania kanatéw deszczowych z materiatow
réwnowaznych wzgledem proponowanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zastosowania rur o tozsamej sztywnosci obwodowej?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zamiany materiatu na rury kanalizacyjne grawitacyjne zewnetrzne
z PVC-U ze $cianka litg lub na rury kanalizacyjne grawitacyjne kanalizacyjne zewnetrzne z PP ze
$cianka litg, pod warunkiem spetnienia wymagan STWiOR w zakresie sztywnosci obwodowej,
sposobu taczenia oraz wytrzymatosci na rozcigganie.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wykonania studni kanalizacyjnych z betonu €C35/45 W8?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiennie studni zelbetowych o identycznych srednicach
typowych z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, odpornych na czynniki chemiczne,
wykonanych z betonu klasy B45, o szczelno$¢ odpowiadajgcej normie PN/B-10735:1992. Wszelkie
konsekwencje takiej zamiany obcigzg Wykonawce.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w skutek zmian ceny
materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia? Prosze o podanie zasad na jakich
dokonywana bedzie waloryzacja.

Odpowiedz

Zat. nr 6 do SWZ, tj. ,projekt umowy”, w § 17 ,, Zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z

realizacjag umowy” zawiera zapisy okreslajgce:

1. poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia oraz poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2. sposdb ustalania zmiany wynagrodzenia

3. sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamodwienia
oraz okreslenie okresow, w ktérych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia wykonawcy;



4. maksymalng warto$é zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia.
zgodnie z wymogami ustawy Pzp.

Pytanie 4

Prosze o uzupetnienie brakujgcych pozycji w przedmiarze na ul. Sfoneczna - wyniesione
skrzyzowania z kostki betonowej.

Odpowiedz

Z uwagi na wczesniej wykonane nawierzchnie ulic: ul. Zbozowa i ul. Prosta, skrzyzowania wyniesione
ul. Stonecznej z tymi ulicami zostaty juz wykonane. Natomiast skrzyzowanie wyniesione ul. Stoneczne;j
z ul. Wiejska uwzglednione jest w obmiarach dla ul. Wiejskiej.

Pytanie 5
Czy jest mozliwos¢ wykonania zadania w terminie szybszym niz dwa lata? Jezeli tak jak wygladaty
by wéwczas ptatnosci?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci skrécenia terminu realizacji zadania.
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