
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
UMOWA NR ...

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawarta w ……………………… w dniu …..………. pomiędzy:
Gminą Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowaną przez:
Patryka Strausa – Wójta Gminy Kamienna Góra,
przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz – Skarbnika Gminy Kamienna Góra,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w ………………………………………………………………… (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod  nr: …………….
REGON: …..… ,  NIP: ……...… 
reprezentowanym przez:
…………………………………………... (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.,
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 2019 r.,  poz.  2019,  ze  zm.),  dokonał  wyboru  oferty
Wykonawcy  na realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja  przyszkolnych  obiektów
sportowych w Pisarzowicach”

Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Oświadczenia stron
1. Skróty, używane w dalszej treści niniejszej umowy, oznaczają odpowiednio:

1) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze
zm.)

2) PrBud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze
zm.)

3) Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019, ze zm.)

4) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia stanowiąca dokument zamówienia w rozumieniu
przepisów Pzp,

2. Zamawiający oświadcza, że :
1) w stosunku  do  nieruchomości  oznaczonej  jako  działki  geodezyjne  nr  1150,  538 obręb

Pisarzowice,  w obszarze których będzie realizowane zadanie inwestycyjne,  posiada prawo do
dysponowania na cele budowlane,

2) posiada środki finansowe niezbędne do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:

1) jest  upoważniony do występowania  w obrocie  prawnym zgodnie  wymogami  ustawowymi i
posiada uprawnienia do wymagane do wykonywania robót budowlanych w pozwoleniach 

2) dysponuje  personelem  –  osobami  zdolnymi  do  realizacji  zadania  inwestycyjnego dającymi
rękojmię prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

3) posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu umowy



5) dokonał wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonania) przedmiotu umowy.
6) jest mu wiadome, iż Zamawiający uzyskał dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego

objętego przedmiotem umowy, a jednym z istotnych warunków skorzystania przyznanego mu
dofinansowania, jest wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczególności z zachowaniem umówionego terminu wykonania.

§ 2. Pojęcia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają następujące znaczenie pojęć:
1. Cena ofertowa – całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana przez

Wykonawcę  w  ofercie  złożonej  Zamawiającemu w  ramach  postępowania  w  sprawie  udzielenia
zamówienia publicznego, jako oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
za zaoferowaną przez niego cenę ryczałtową, ustaloną w oparciu o własną kalkulację Wykonawcy,
uwzględniającą opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa), a także wszelkie wymogi i
obowiązki  wskazane  w  SWZ i dokumentach zamówienia  udostępnionych przez Zamawiającego,
obejmującą też wszelkie podatki, opłaty i inne należności publicznoprawne obciążające Wykonawcę.

2. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
w formie przewidzianej przepisami PrBud i aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności:
1) projekt budowlany, 
2) projekt wykonawczy obejmujący poszczególne branże budowlane z załącznikami stanowiącymi

jego integralną część (załączniki takie jak: rysunki, uzgodnienia, itp.), 
3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3. Dziennik budowy (dziennik robót)  - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisów
osób uprawnionych, przebiegu realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy a także
innych zdarzeń lub okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych a mających
znaczenie przy ocenie technicznej  prawidłowości  wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w
oparciu o przepisy PrBud i aktów wykonawczych do tej ustawy 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzone przez Wykonawcę zestawienie określające w
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania  zarówno całości  jak i  poszczególnych części
lub rodzajów robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu prac
i planowanych płatności, przy uwzględnieniu zasobów ludzkich i zasobów materiałowych będących
w dyspozycji Wykonawcy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba lub zespół osób ustanowionych przez Zamawiającego
jako jego przedstawiciel,  będący jednocześnie  uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
przepisów PrBud.

6. Kierownik budowy / kierownik robót – osoba posiadająca kwalifikacje  i wymagane przepisami
uprawnienia dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę do
kierowania i nadzoru nad prawidłową realizacją robót,  a jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów
lub uzyskanych decyzji zgłoszona również do właściwego organu nadzoru budowlanego. 

7. Konsorcjum  – Wykonawcy  wspólnie  podejmujący się wykonania przedmiotu  niniejszej umowy,
których wzajemne  relacje  reguluje  umowa  konsorcjum lub  umowa  o  podobnym charakterze,  w
szczególności umowa współpracy. 

8. Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z przepisami PrBud oraz
przepisów aktów wykonawczych do ustawy PrBud, w szczególności  na podstawie dokumentacji
projektowej i SWZ udostępnionych przez Zamawiającego, zawierający w szczególności szacowane
przez Wykonawcę ilości robót do wykonania oraz wycenione koszty jednostkowe tych robót.

9. Materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie materiały, surowce i wyroby budowlane,
oraz urządzenia, które mają być wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy, w standardzie określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku określonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robót do wykonania których mają zostać zastosowane.

10. Nadzór autorski –  zespół  czynności  polegających  w szczególności  na  potwierdzeniu zgodności
realizacji wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową,  uzgadnianiu możliwości
wprowadzania  ewentualnych zmian lub  rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej o ile takie są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.
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11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór robót polegający na ocenie ilości oraz
jakości wykonanych robót budowlanych, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią
lub ulegają zakryciu.

12. Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości oraz jakości wykonanej części robót będący
podstawą ewentualnych rozliczeń częściowych,

13. Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie prawidłowości, kompletności i jakości całości
wykonanych robót przewidzianych umową, a także realizacji przez Wykonawcę wszelkich innych
obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy lub jej załączników.

14. Odbiór gwarancyjny – wykonywana  przez Zamawiającego kontrola skuteczności usunięcia przez
Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji
jakości lub rękojmi za wady.

15. Oferta – pisemne oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę za ustaloną
całkowitą  cenę ryczałtową  oraz zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy  i jej  załączników,
złożone Zamawiającemu  w ramach postępowania  w sprawie udzielenia  zamówienia  publicznego
prowadzącego do zawarcia niniejszej umowy.

16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która nie podlega wykluczeniu z
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Pzp, i która w
zgodzie z przepisami Pzp  zawarła z Wykonawcą  lub Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo,
której  przedmiotem jest  wykonanie robót  budowlanych,  dostaw  bądź usług,  stanowiących część
przedmiotu niniejszej umowy.

17. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań
mający na celu nadrobienie opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniałych z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,  w celu dotrzymania umownego terminu  wykonania przedmiotu
umowy, obejmujący w szczególności: 
1) propozycje nowych terminów  wykonania poszczególnych  części  robót  budowlanych, których

termin wykonania upłynął, a które nie zostały jeszcze wykonane, lub których termin wykonania
jest zagrożony według zapisów aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie  konkretnych  środków  i  metod  (np.:  reorganizacja  sposobu  wykonywania  robót
poprzez  zwiększenie  zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zwiększenie
zaangażowania  zasobów  finansowych  Wykonawcy),  których  zastosowanie  pozwoli  na
dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót i umówionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym. 

18. Protokół ustaleń – dokument określający zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilości lub rodzaju robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, sporządzany w sytuacji
wystąpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robót  nie ujętych i  nie opisanych w  dokumentacji
projektowej, wykonania robót zamiennych bądź potrzeby zaniechania wykonania określonych robót
lub czynności; termin ten oznacza także pisemny dokument zawierający wszelakie ustalenia stron co
do sposobu realizacji  umowy w przypadku zaistnienia różnego rodzaju  niejasności i  wątpliwości
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

19. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór
w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z  umową robót  budowlanych  zanikających lub
ulegających zakryciu,

20. Protokół  odbioru częściowego –  dokument  potwierdzający odbiór  w zakresie  wykonania  przez
Wykonawcę danej części robót budowlanych będący podstawą rozliczeń częściowych, 

21. Protokół  odbioru  końcowego –  dokument  potwierdzający  odbiór  w zakresie  wykonania  przez
Wykonawcę całości robót budowlanych objętych umową (wraz z przeprowadzeniem wymaganych
prób i sprawdzeń), a także zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiązków wynikających z
postanowień niniejszej umowy.

22. Protokół odbioru usuniętych wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania
usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w przedmiocie umowy. 

23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający  nie  mają  wpływu;  wystąpieniu  której  Wykonawca  ani  Zamawiający  –  działając
racjonalnie – nie mogli zapobiec; której Wykonawca ani Zamawiający – działając racjonalnie – nie
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mogli uniknąć ani jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiającemu. 

24. STWiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) – dokument zaliczany do zbioru
dokumentów  tworzących dokumentację  projektową, przekazywany  Wykonawcy  przez
Zamawiającego  na  potrzeby realizacji  umowy,  zawierający  zbiory  wytycznych  oraz wymagań
określających warunki oraz sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych opisanych
dokumentacją projektową.

25. Sprzęt  – urządzenia, maszyny, środki transportu będące w dyspozycji Wykonawcy,  potrzebne do
zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia jego wad.

26. Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy
wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.

27. Termin  wykonania  przedmiotu  umowy – termin  określony  w niniejszej  umowie,  do  upływu,
którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość robót budowlanych stanowiących przedmiot
niniejszej umowy, a także zrealizować wszelkie inne obowiązki wynikające z postanowień umowy
lub załączników stanowiących jej integralną część.

28. Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem jest
wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących część przedmiotu umowy, zawierana
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą,
bądź też pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

29. Wada –  jawne  lub  ukryte  właściwości  tkwiące  w  zrealizowanym przedmiocie umowy  lub w
dowolnym  jego  elemencie  (w  tym  w  urządzeniach  lub  wyposażeniu),  powodujące  niemożność
wykonania,  używania lub korzystania z  przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem,  bądź też
zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, obniżenie stopnia jego użyteczności, obniżenie jakości
lub  inne mankamenty.  Za wadę uznaje  się  także sytuację,  w której  przedmiot  umowy  lub jego
element nie stanowi własności Wykonawcy albo jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

30. Wykonawca – Strona  umowy zobowiązana do wykonania  przewidzianych niniejszą umową  robót
budowlanych i innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

31. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy –  zabezpieczenie  w rozumieniu przepisów Pzp,
wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem  niniejszej  umowy w celu pokrycia  ewentualnych
roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy,  w  tym
roszczeń z  tytułu  braku zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  bądź
dalszemu Podwykonawcy, w jednej  lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród
form wskazanych w SWZ.

32. Zamawiający –  Strona umowy powierzająca Wykonawcy wykonanie robót budowlanych i innych
obowiązków stanowiących przedmiot  umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych  umową  i
właściwymi przepisami odrębnymi czynności umożliwiających Wykonawcy realizację  umowy, w
szczególności związanych z przekazaniem dokumentacji projektowej i dokumentów niezbędnych do
rozpoczęcia  a następnie kontynuowania realizacji  umowy,  jak również do odebrania  wykonanego
przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia.

33. Zaplecze budowy –  teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostępem do urządzeń
infrastruktury technicznej, a także na składowanie materiałów oraz sprzętu  do wykonywania robót
budowlanych, za którego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporządkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisów umowy
Strony ustalają, że w zakresie interpretacji postanowień umowy, obowiązują następujące zasady:
1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Wzajemne prawa i obowiązki Stron należy interpretować w kontekście całości przeprowadzonego

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w wyniku którego doszło do zawarcia
niniejszej umowy, w tym dokumentów zamówienia powstałych na potrzeby tego postępowania lub
w trakcie jego prowadzenia.

3. Ilekroć  w umowie  pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego zapisu umowy wynika wyraźnie coś innego.

4. Integralną częścią Umowy są załączniki do umowy.
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5. Dla celów interpretacji zapisów niniejszej umowy przyjmuje się nadrzędność jednych dokumentów
nad innymi, zgodnie z następującą kolejnością:
1) niniejsza umowa o roboty budowlane,
2) Projekt wykonawczy obejmujący poszczególne branże budowlane z załącznikami stanowiącymi

jego integralną część (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.), 
3) Projekt budowlany,
4) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)
5) STWiORB,
6) Oferta Wykonawcy,
7) Kosztorys ofertowy (jeżeli był wymagany).

6. W celu eliminacji rozbieżności stwierdzonych pomiędzy poszczególnymi dokumentami wskazanymi
w ust. 5, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie  i na piśmie  przekazać  stosowną informację
Wykonawcy występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem podczas interpretacji tych
rozbieżności, zasady nadrzędności jednych dokumentów na drugimi, o której mowa powyżej.

7. Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie przez Strony będą sporządzane w języku polskim.
8. Śródtytuły nie mają wpływu na interpretację postanowień niniejszej umowy.
9. Terminy określone w  umowie w dniach,  tygodniach i  miesiącach odnoszą się do dni,  tygodni  i

miesięcy kalendarzowych, natomiast bieg i upływ terminu ustala się zgodnie z przepisami KC.
10. W  sprawach nieuregulowanych  postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio  przepisy prawa

powszechnie obowiązującego, w szczególności KC, PrBud, Pzp.
11. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony. 

§ 4. Sposób komunikowania się Stron
1. W przypadkach gdy postanowienia umowy przewidują dokonywanie zatwierdzeń, przekazywanie

informacji lub powiadomień, wydawanie decyzji, poleceń lub zgód, będą one realizowane na piśmie
i przekazywane osobiście za pokwitowaniem, pocztą bądź kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogą elektroniczną bądź faksem na następujące adresy:
1) na adres Zamawiającego: 

Urząd Gminy Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad.  gminy  @gminakg.pl   
skrytka epuap: /9evg66kr5c/SkrytkaESP

2) na adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynności o której
mowa w ust. 1, Strona otrzymująca niezwłocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazującej na jej
wyraźne żądanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomości. 

3. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby upoważnione i
będą traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia,  informacje, powiadomienia,  decyzje,  polecenia
lub zgody, przekazane z chwilą wykonania takiego wpisu. 

§ 5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, podmioty wchodzące w  jego  skład są solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiającym za prawidłowe wykonanie umowy jak również za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w Konsorcjum przez
cały okres obowiązywania niniejszej umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i okresem rękojmi
za wady za wyjątkiem zastąpienia wykonawcy (członka konsorcjum) innym wykonawcą w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera „b” ustawy Pzp. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu
umowy i wszystkich zmian  tej umowy, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót
budowlanych w ramach  umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upoważniony do podejmowania decyzji,  a także składania i przyjmowania  oświadczeń woli w
imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym
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w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i przedłożonych Zamawiającemu.
Upoważnienie Lidera Konsorcjum nie może być odwołane lub w jakikolwiek sposób zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i okresu rękojmi za
wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z
umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  przedmiot  umowy  obejmujący

wykonanie robót budowlanych oraz innych czynności  lub obowiązków określonych w niniejszej
umowie lub w  załącznikach stanowiących jej integralną część, w ramach  zadania inwestycyjnego
(zamierzenia budowlanego)  pn.:  „Modernizacja  przyszkolnych  obiektów  sportowych  w
Pisarzowicach”.

2. Wykonawca  oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy miał możliwość zweryfikowania
dokumentacji  projektowej  udostępnionej przez Zamawiającego  oraz innych dokumentów i danych
przedstawionych  przez  Zamawiającego,  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  wykonywanie
przedmiotu umowy, oraz że dokonał tej weryfikacji z należytą starannością. Wykonawca oświadcza
również, że informacje, które uzyskał lub które przy dochowaniu należytej staranności mógł uzyskać
w  toku  prawidłowo  przeprowadzonej weryfikacji,  nie  będą  stanowiły  podstawy  do  kierowania
jakichkolwiek roszczeń lub pretensji wobec Zamawiającego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych, należy w szczególności: 
1) geodezyjne wyniesienie wykonywanych obiektów w terenie, 
2) sporządzenie w terminie wykonania umowy, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz

ze złożeniem jej do państwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego,  a także przekazanie
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe (art. 57 ust. 1 pkt 5
ustawy PrBud) o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
działki lub terenu,  

3) kierowanie budową przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności
(art. 42 ust. 1 ustawy PrBud), 

4) zorganizowanie, oznakowanie oraz zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy,
5) prowadzenie  dokumentacji fotograficznej z postępu prac, w szczególności  robót  zanikających

oraz ulegających zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiającemu wraz krótką
informacją opisującą zakres wykonanych prac, 

6) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu  robót  budowlanych
objętych przedmiotem umowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu,

7) przeszkolenie trzech osób wyznaczonych przez Zamawiającego (przyszłych użytkowników), w
zakresie obsługi instalacji, urządzeń i wyposażenia wybudowanego obiektu,

8) sporządzenie  świadectwa  charakterystyki  energetycznej  wybudowanego  obiektu zgodnie  z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r., o charakterystyce energetycznej budynków (tj.
Dz. U. z 2018, poz. 1984, ze zm.), przez osobę osiadającą stosowne uprawnienia zawodowe i
wpisaną  do  wykazu  osób  uprawnionych  do  sporządzania  świadectw  charakterystyki
energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków,

9) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania wykonanych obiektów, sieci
oraz instalacji, 

§ 7. Terminy 
1. Termin  wykonania  przedmiotu umowy Strony  ustalają na okres  ………. miesięcy licząc od jej

zawarcia  (tj.  do dnia …….),  przy czym Strony umowy ustalają,  że  przedmiotem zobowiązania
Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie całości przedmiotu umowy tj.: wykonanie całości robót
budowlanych oraz innych czynności lub obowiązków określonych w umowie lub w załącznikach
stanowiących jej integralną część, a w związku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek
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zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy (tj.  kary  umowne),  będą  odnosiły  się  do  całości
zobowiązania i uprawnień Wykonawcy, w tym do całości umówionego wynagrodzenia.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem uprzedniego przejęcia obowiązków
kierownika budowy przez osobę wskazaną przez Wykonawcę (tj. złożenie oświadczenia o przejęciu
obowiązków kierownika budowy). Przystąpienie do wykonywania robót budowlanych umowy może
nastąpić dopiero po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. 

3. Umówiony  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  będzie  uznany za  dotrzymany,  jeżeli  łącznie
zostaną spełnione następujące warunki:
1) najpóźniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu

kompletną dokumentację powykonawczą,
2) w protokole odbioru końcowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawcę terminu

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej.
4. Strony ustalają, że od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 1),

rozpoczyna się bieg terminu przyjętego dla wyznaczenia  przez Zamawiającego  daty rozpoczęcia
czynności odbioru końcowego.

5. Strony umowy ustalają, że nie spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w ust. 3,
może stanowić podstawę do naliczania kar umownych.

6. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu powiadomienia o gotowości wykonanych
robót do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiązki Zamawiającego
1. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa Zamawiający, przed dniem protokolarnego przekazania

terenu budowy, powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych. 

2. W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji drukowanej, z zastrzeżeniem,
że  dokumentacja  projektowa  pozostaje własnością  Zamawiającego  i  może  być  wykorzystywana
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt
zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy. 

4. W przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem
nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty zmian  lub modyfikacji
dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający jest ponadto zobowiązany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego jeżeli będzie niezbędny,
2) wyznaczania terminów wszelkich odbiorów robót budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy

powiadomienia o gotowości do takich odbiorów, 
3) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

6. Zamawiający w terminach określonych umową jest zobowiązany do odbiorów:
1) robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, z zastrzeżeniem ust. 7, 
2) częściowych,
3) końcowego całości robót,
4) gwarancyjnych,

7. Odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  pod  nieobecność Zamawiającego,  może
samodzielnie dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego.

  
§ 9. Zarządzanie realizacją umowy

1. Zamawiający, do zarządzania realizacją umowy w swoim  imieniu i koordynacji działań, wyznacza i
upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. Zamawiający,  nie  później  niż  w  dniu  protokolarnego  przekazania  terenu  budowy,  pisemnie
powiadomi Wykonawcę o osobie (osobach), o której mowa w ust. 1.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony w szczególności do: 
1) koordynacji działań i robót realizowanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, 
2) kontroli jakości stosowanych materiałów i jakości wykonywanych robót budowlanych, 
3) kontroli realizacji obowiązującego harmonogramu rzeczowo – finansowego,
4) dokonywania odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową,

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, które są obowiązujące dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia
do poleceń lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgłoszone  zastrzeżenia,
po  przedstawieniu  stanowiska  w  tym  zakresie  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  będą
podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

6. Decyzje lub polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  powodujące  konieczność  zmiany
dokumentacji projektowej wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego
w terminie do 5 dni  roboczych. Brak w tym terminie  pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania  tych decyzji lub  poleceń  inspektora
nadzoru inwestorskiego,  oraz z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem  decyzji  lub
poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczeństwem
osób trzecich, oraz ochroną przeciwpożarową. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiający, w terminie 5 dni, powiadomi
pisemnie Wykonawcę o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne (rady budowy)
1. Inspektor nadzoru  inwestorskiego jest  upoważniony do  zwoływania narad koordynacyjnych  (rad

budowy) z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i innych zaproszonych osób.
2. Kierownik budowy i kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
3. Narady koordynacyjne zwoływane są w zależności od bieżących potrzeb, nie częściej jednak niż raz

na dwa tygodnie.  Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje  o potrzebie  zwołania
narady koordynacyjnej i może odstąpić od ich zwoływania z wymienioną częstotliwością.

4. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania
i stanu zaawansowania robót, w szczególności dotyczących:
1) postępów realizacji robót,
2) nieprawidłowości w wykonywaniu robót,
3) zagrożeń dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestników narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie
protokołu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej,  jej  uczestnicy mogą wnieść pisemne
zastrzeżenia  w terminie  2  dni  roboczych licząc od daty  otrzymania  protokołu.  Po  tym terminie
ustalenia protokołu narady koordynacyjnej uważa się za wiążące.

 
§ 11. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  jest zobowiązany do wykonania przedmiotu  umowy z należytą starannością mając na
uwadze  cel  dla  jakiego  przedmiot  umowy  jest  wykonywany,  a  także  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, STWiOR, SWZ oraz nienaruszającymi zapisów umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowiązującymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, 

2. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność
za szkody  powstałe w związku z realizacją  umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych,
uszkodzenie ciała lub śmierć osób,  a także ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań  i
bezpieczeństwo na terenie budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
4. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

1) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, w tym umożliwienia wstępu na teren budowy

Strona 8 z 29



wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,
2) stosowania się do decyzji i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami

prawa i postanowieniami niniejszej umowy,
3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy i

umożliwienia mu prowadzenia powierzonych czynności i realizacji uprawnień przewidzianych
przepisami PrBud,

4) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót budowlanych,
5) stosowania materiałów, sprzętu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,

spełniających standardy i wymagania wskazane w dokumentacji projektowej,
6) zgłaszania gotowości do odbiorów robót w trybach i na zasadach określonych umową,
7) udziału w odbiorach robót w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
8) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robót, w

czasie odbiorów, a także w okresach obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości,
9) przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów w

zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników oraz osób uczestniczących w
realizacji przedmiotu umowy,

5. Jeżeli Strony  na piśmie nie ustalą inaczej,  Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia robót  w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, a następnie ich
wykonywania w każdy dzień powszedni co najmniej od godz.  8.00 do 16.00. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  nie  dotrzymanie  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy powodowane
naruszeniem obowiązków określonych niniejszym przepisie. 

6. Postanowień ustępu poprzedzającego nie stosuje się w sytuacji gdy warunki atmosferyczne lub inne
okoliczności nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót. W przypadku wystąpienia
takich okoliczności  Strony potwierdzają  na piśmie brak możliwości  wykonywania  robót  (np.:  w
formie protokołu ustaleń lub wpisu do dziennika budowy), a ich podjęcie przez Wykonawcę nastąpi
niezwłocznie po ustąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót.

7. W szczególnych przypadkach (np. potrzeby ratowania mienia lub bezpieczeństwa wykonanych robót
bądź gdy wymaga tego technologia prowadzonych robót), dopuszcza się wykonywanie niezbędnych
robót  lub czynności  dowolnego dnia  oraz  w  dowolnych godzinach,  przy  czym Wykonawca  jest
zobowiązany niezwłocznie  powiadomić  o  tym inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Bez  pisemnej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w
godzinach  21.00 – 7.00.

8. Wykonawca ma obowiązek prowadzić systematycznie i na bieżąco oraz prawidłowo przechowywać:
1) dziennik budowy (dziennik robót), 
2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami sprawdzeń, prób i badań technicznych, 
3) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.
4) wszelką dokumentację powykonawczą.

9. W okresie obowiązywania  umowy,  dokumentacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym jest
udostępniana Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na każde żądanie.

10. Wykonawcę obciążają koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz infrastruktury
uszkodzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub podmioty za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (Podwykonawców, dalszych Podwykonawców), jak również
uporządkowania terenu budowy oraz terenów wykorzystywanych w trakcie realizacji robót.

11. Wykonawca, stosownie do postępu realizowanych robót budowlanych, sukcesywnie opracowuje i
gromadzi dokumentację powykonawczą, należycie odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny
wykonanych robót.

§ 12. Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza,  że w  celu realizacji przedmiotu niniejszej  umowy zapewni odpowiednie

zasoby  techniczne (materiałowe i sprzętowe), zasoby finansowe, a także zasoby ludzkie w postaci
personelu posiadającego doświadczenie, wiedzę, wymagane uprawnienia  i kwalifikacje w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, każdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę) i na okres co najmniej
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równy okresowi realizacji  robót budowlanych tj.:  od daty rozpoczęcia do dnia zakończenia robót
budowlanych, osób wykonujących czynności polegające na:  
- oczyszczaniu terenu budowy i przygotowaniu pod budowę,
- wykonywaniu robót ziemnych polegających na wyrównywaniu terenu, wykopach, itp.,
- odwadnianiu terenu budowy i drenowaniu terenów,
-  układaniu nawierzchni boisk sportowych,
- malowaniu oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń,
- montażu urządzeń i wyposażenia obiektów sportowych,

3. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie dotyczą:
1) kierownika budowy oraz kierowników robót,
2) osób wykonujących prace geodezyjne,
3) osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) i w

jej ramach wykonujących na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
czynności wskazane przez Zamawiającego w ust. 2.

4. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do prowadzenia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy,
każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spełniania wymogów określonych w
ust. 2, a w związku z  tym Zamawiający przysługuje prawo do: 
1) żądać oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymienionego

wymogu zatrudnienia pracowników i dokonywania ich oceny,
2) żądać stosownych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania  wymienionego

wymogu przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę,
3) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania robót budowlanych.

5. W okresie od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego, na każde
wezwanie Zamawiającego i w terminie określonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiązany  przedłożyć Zamawiającemu  dowody  potwierdzające
spełnianie wymagań określonych w ust. 2, w szczególności:
1) oświadczenie pracownika opatrzonego własnoręcznym czytelnym podpisem tego pracownika, 
2) oświadczenie  własne  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących

czynności,  określone przez Zamawiającego; oświadczenie powinno zawierać w szczególności:
dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę,  okresu zatrudnienia i
wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu,

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących  czynności
wskazane w ust. 2, wraz z dokumentem określającym zakres obowiązków pracowniczych jeżeli
został sporządzony. Przekazywane kopie dokumentów winny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z  przepisami właściwymi w
tym zakresie  (tj. w szczególności bez  danych adresowych i   numerów PESEL pracowników),
przy czym informacje  takie jak  imię i nazwisko pracownika,  data zawarcia umowy  o pracę,
wymiar etatu, rodzaj umowy, nie podlegają anonimizacji i muszą być możliwe do odczytania.

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wezwany podmiot,
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub cały okres realizacji przedmiotu umowy,

5) poświadczone za  zgodność  z  oryginałem kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie
pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowane w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami właściwymi w tym zakresie.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dowodów, o których
mowa w ust. 5, będzie traktowane jak niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia pracowników określonego w ust. 2. 

7. W przypadku  niespełnienia przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub też dalszego Podwykonawcę,
wymogów zatrudnienia  pracowników,  o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu
przysługuje  prawo  do  naliczenia  i  potrącenia  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  kar  umownych w
wysokości i na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.
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8. W przypadku  powzięcia  uzasadnionych wątpliwości  w zakresie przestrzegania  przepisów  prawa
pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikające z braku odpowiedniej liczby
pracowników  lub  personelu  Wykonawcy,  skutkujące  nie  dotrzymaniem  umówionego  terminu
wykonania przedmiotu umowy będą traktowana jako  zwłoka powstała z winy Wykonawcy i nie
mogą stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

10. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego jest  uprawniony  do  zgłaszania  uwag  i  zastrzeżeń,  a  także  do
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby należącej do pracowników lub personelu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która mimo udzielonego upomnienia:
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) stwarza zagrożenie  dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego lub osób trzecich,  zagrożenie  w

zakresie ochrony środowiska, bądź narusza zasady bezpieczeństwa lub przepisy ppoż.
11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu umowy

nosiły na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

§ 13. Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia zgodnie ze złożoną ofertą Pana/Panią :

1) ………………………… jako kierownika budowy,
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do podejmowania i realizowania w imieniu Wykonawcy,

czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w granicach określonych przepisami PrBud. 
3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót

budowlanych stanowiących przedmiot umowy.
4. Wykonawca,  w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany  osoby pełniącej

funkcję  kierownika  budowy na  inną  osobę  posiadającą  co  najmniej  równe  kwalifikacje  osobie
wskazanej w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze tej zmiany,
przedstawieniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje  wprowadzanej osoby,  oraz uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiającego na zmianę. Strony umowy ustalają, że tego rodzaju zmiana nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 3,
w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed datą wprowadzenia takiej zmiany.

6. Przepisy ust. 4 - 5 stosuje się odpowiednio do kierowników robót angażowanych przez Wykonawcę.

§ 14. Podwykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi/z udziałem podwykonawców*, którzy nie

podlegają wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia obejmującego wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,  i dane których Wykonawca zamieścił w oświadczeniu dotyczącym
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. Strony ustalają, że zmiana Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej
umowy, ale dla dokonania tej zmiany stosuje się odpowiednio przepisy Pzp, jak również wymaga się
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

3. Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy na
podstawie umowy o podwykonawstwo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie powierzonej części przedmiotu umowy, a Wykonawca pozostaje:
1) zobowiązany do nadzorowania działań Podwykonawcy  i dalszego Podwykonawcy w okresie

obowiązywania umowy o podwykonawstwo, a także w okresie usuwania wad,
2) odpowiedzialny za wszelkie działania, zaniechania bądź uchybienia Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.
4. Wykonawca, a także każdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przed zawarciem umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przynależące do niniejszej umowy, jest
zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektu takiej umowy o podwykonawstwo, jak też
każdego projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany
dołączyć każdorazowo zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
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z jej projektem. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, o której mowa, może nastąpić wyłącznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego.

5. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, że:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług,

które odpowiadają ściśle i jasno określonym częściom przedmiotu niniejszej umowy, przy czym
Zamawiający wymaga aby umowa o podwykonawstwo - w sytuacji udostępnienia przedmiaru
robót w ramach postępowania przetargowego - wskazywała, których pozycji przedmiaru robót
dotyczy przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wykonanie umowy o podwykonawstwo  nastąpi co najmniej  na takim poziomie jakości,  jaki
wynika z niniejszej umowy o roboty budowlane i jej załączników,

3) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  nie  może  być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia, odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, stosownej faktury lub rachunku,

4) wypłata  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  za  wykonane  roboty
budowlane, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót, 

5) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy  za  wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie jest krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy
o podwykonawstwo.

6. Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  zapisów kształtujących  prawa  lub obowiązki
Podwykonawcy bądź dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż postanowienia  niniejszej  umowy zawartej
między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za

wykonanie  całości  lub  części  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo,  od  zapłaty  przez
Zamawiającego wynagrodzenia  Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu przez
Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy,

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, ma prawo zgłosić na piśmie zastrzeżenia do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przedmiotem przynależące do
niniejszej umowy, w przypadkach o których mowa w przepisach Pzp (art. 464 ust. 3 ustawy Pzp), w
szczególności w sytuacji: 
1) niespełniania przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagań określonych w ust. 6,
2) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 7,
3) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest realizacja przez Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę całości przedmiotu umowy lub jego kluczowej części, której wykonanie zostało
przez Zamawiające zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,

4) gdy określony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową,

8. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  w  przysługującym  mu  terminie,  zastrzeżeń  do
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  może  ponownie przedłożyć  zmieniony projekt  takiej
umowy o podwykonawstwo uwzględniający zastrzeżenia Zamawiającego.

9. Wykonawca, a także Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiązany do przedkładania
Zamawiającemu kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, dostawy lub usługi,  a także kopii zmiany tej umowy, poświadczonej przez siebie za
zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty zawarcia  tej umowy lub jej zmiany, jednak nie
później niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji  przedmiotu umowy o podwykonawstwo. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy
przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź  inne  dokumenty  właściwe  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy  lub  dalszego
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Podwykonawcy, celem potwierdzenia, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy są umocowane do jego reprezentacji.

10. Zamawiający ustala, że obowiązek, o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości niższej niż kwota 30.000,00 złotych netto.

11. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7

12. W  sytuacji  gdy  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
określony w zawartej umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający
informuje o tym  Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany  tej umowy, pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Na żądanie Zamawiającego przekazane na piśmie Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym zawarto umowę
o podwykonawstwo nie zaakceptowaną przez Zamawiającego. W przypadku nie  spełnienia przez
Wykonawcę tego żądania, Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia takiego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub
dalszego  Podwykonawcę  z  terenu  budowy,  jeżeli  jego  działania  lub  jego zaniechania  naruszają
postanowienia niniejszej umowy bądź jej załączników.

15. W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a także umowa o podwykonawstwo i  jej  zmiany są  sporządzane w języku obcym,  odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do tłumaczenie
projektu umowy o podwykonawstwo na język polski, i odpowiednio tłumaczenie przysięgłe umowy
o podwykonawstwo na język polski.

§ 15. Obsługa geodezyjna
1. Wykonawca  jest  zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną  wykonywanych robót  budowlanych

przez osobę wykonującą samodzielne funkcje  i posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe  w
dziedzinie geodezji i kartografii.

2. W zakresie obsługi geodezyjnej powierzonych robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacją projektową wytyczenie wszystkich elementów robót

budowlanych w terenie,
2) prawidłowość wpisów do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynności geodezyjnych,
3) ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,  w tym także ich odnowienie w przypadku

uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybień w terminie  do 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych pomiarów geodezyjnych na każde uzasadnione
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostępniać im wykonane
pomiary. 

5. W terminie odpowiadającym terminowi zapłaty przez Zamawiającego części wynagrodzenia objętej
końcową fakturą VAT (rachunkiem), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapy z inwentaryzacją
powykonawczą wykonanych robót budowlanych, przyjęte do państwowego (powiatowego) zasobu
geodezyjnego, pod rygorem wstrzymania zapłaty tej części wynagrodzenia, przy czym wstrzymanie
zapłaty wynagrodzenia z tytułu nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności oraz nie uprawnia Wykonawcy do żądania
odsetek lub jakichkolwiek kar umownych.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane, Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu opracowany przez siebie projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z
którym będzie realizował przedmiot umowy. 
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2. Zamawiający ma prawo zgłoszenia na piśmie uwag do projektu harmonogramu o którym mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od daty jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego zastrzeżeń do harmonogramu, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i
przedłożenia  odpowiednio skorygowanego  projektu harmonogramu  w  terminie  7 dni  od  dnia
zgłoszenia zastrzeżeń.  Odmowa  uwzględnienia  zastrzeżeń  Zamawiającego  do  przedłożonego
harmonogramu winna zostać sporządzona na piśmie wraz  z uzasadnieniem przyczyn odmowy.

3. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 1 i ust. 2, lub przekazania
przez  Zamawiającego  informacji  o  braku  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć harmonogram w formie pisemnej.

4. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
bądź zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie pisemnej, Zamawiającemu
przysługuje prawo wstrzymania protokolarnego przekazania terenu budowy za co odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, również w przypadku gdy tego rodzaju naruszenie obowiązków Wykonawcy w
zakresie opracowania i przedłożenia harmonogramu będzie miało wpływ na nie dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy. 

 § 17. Siła wyższa
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły

wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie
drugą Stronę. 

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających dalsze
wykonywanie robót budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na okres obowiązywania niniejszej umowy lecz nie później

niż od dnia w którym nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy, umowę ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy na kwotę ubezpieczenia nie  mniejszą
niż cena oferty (wartość niniejszej umowy).

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawarcia  umowy ubezpieczenia  w zakresie  odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także do terminowego opłacania składek
ubezpieczeniowych  wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, obejmującej swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub
osób trzecich, oraz szkody rzeczowe spowodowane błędami, powstałe w związku z wykonywaniem
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy.

3. Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego
w złotych polskich, bez ograniczeń. 

4. Koszty umów ubezpieczenia, o których mowa w ust.  1 i  ust.  2, w szczególności koszty składek
ubezpieczeniowych z nimi związanych, pokrywa w całości Wykonawca.

5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przekazania w wyznaczonym przez siebie terminie
dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 oraz
ust. 2, w szczególności uwierzytelnionej przez Wykonawcę kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać przekazanie terenu
budowy lub prowadzenie robót budowlanych do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę.

6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania niniejszej  umowy, Wykonawca jest zobowiązany,
najpóźniej przed dniem wygaśnięcia posiadanej umowy ubezpieczenia, do stosownego przedłużenia
okresu  obowiązywania  ubezpieczenia,  oraz  do  przedstawienia  Zamawiającemu  na  jego  żądanie
dokumentów potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 4,
w szczególności uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedłużenia ubezpieczenia zgodnie z wymogami, lub nieprzedłożenia wymaganych dokumentów
ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo w imieniu i na rzecz Wykonawcy
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oraz na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 19. Utrzymanie terenu budowy
1. Niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do jego

prawidłowego zagospodarowania i użytkowania, w szczególności do:
1) podjęcia niezbędnych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa i zapobieganiu wstępowi

na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
2) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na  terenie budowy  oraz utrzymanie  terenu

budowy w stanie zapobiegającym powstaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
3) organizacji zaplecza budowy,
4) doprowadzenie niezbędnych mediów i urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym realizacją robót, próbami
technicznymi, odbiorami itd.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany zapewnić  osobom  upoważnionym,  w  szczególności  inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodny dostęp do terenu
budowy.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany utrzymywać  teren  budowy  w  stanie  wolnym  od  nadmiernych
przeszkód komunikacyjnych, a także składować materiały, sprzęt i odpady w ustalonych miejscach
oraz należytym porządku, w tym niezwłocznie usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy.

4. Wykonawca na własną odpowiedzialność, własnym staraniem i na własny koszt podejmie środki
zapobiegawcze wymagane przez istniejące uwarunkowania, w celu nie naruszania praw właścicieli
posesji i obiektów budowlanych sąsiadujących z terenem budowy, oraz minimalizowania zakłóceń
lub szkód wynikających z prowadzenia robót budowlanych. 

5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy, a
następnie utrzymywać go we właściwym stanie do dnia odbioru końcowego robót.

6. W przypadku stwierdzenia, że wymóg określony w ustępie poprzedzającym nie został spełniony,
Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić Wykonawcy niezwłoczne
doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a w przypadku nie dostosowania się do poleceń,
po  uprzednim bezskutecznym wezwaniu  do  tych  czynności  w terminie  nie  krótszym niż  3  dni,
Zamawiający ma prawo zlecić osobie trzeciej usługę doprowadzenia terenu budowy do należytego
stanu, kosztami tej usługi obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze) a poniesiony koszt potrącić z
wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 20. Korzystanie z dróg i organizacja ruchu drogowego
1. Przedmiot umowy winien być realizowany w taki sposób, by w sposób nieuzasadniony nie zakłócać

ruchu na drogach prowadzących na teren budowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas

prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej  zniesienia po zakończeniu robót.  Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, montaż i
demontaż oznakowania, leżą po stronie Wykonawcy.

3. Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robót winna uwzględniać konieczność dojazdu
mieszkańców do nieruchomości i obiektów budowlanych sąsiadujących z terenem budowy, a także
uwagi Zamawiającego w tym zakresie o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizacja ruchu po zakończeniu robót budowlanych musi odpowiadać stałej organizacji ruchu.
5. W przypadku wykonywania robót budowlanych lub innych prac w pasie drogowym,  Wykonawca

ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i wykonanych
objazdów, a także za ich utrzymanie w należytym stanie przez przez cały okres wykonywania tych
robót.

6. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty
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budowlane, transport i sprzęt Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w
szczególności winien stosować się do obowiązujących ograniczeń tonażowych i obciążeń pojazdów
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy oraz z terenu budowy.

7. Wykonawcę obciążają koszty kar i mandatów nałożonych związanych z naruszaniem przez niego
przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń tonażowych oraz obciążeń osi pojazdów, a także
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg wszelkiego rodzaju i kategorii, ciągów pieszych,
oraz obiektów inżynierskich.

§ 21. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
1. Wykonawca  jest zobowiązany niezwłocznie powiadamiać inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o

wszelkich zaistniałych, dostrzeganych  bądź przewidywanych,  problemach związanych z  realizacją
przedmiotu umowy,  w szczególności takich,  które  mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
SWZ lub dokumentacją projektową,  również  jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie. 

3. W terminie 7 dni od  przekazania  powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego swoją ocenę wpływu tych problemów na realizację
przedmiotu umowy,  w szczególności  opracuje  i  przedstawi  propozycje  dotyczące uniknięcia  lub
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie umowy. 

4. Jeżeli w związku z sytuacją wskazaną w ust. 1 – 3, wystąpi taka potrzeba,  w terminie ustalonym
przez strony Wykonawca przedstawi w formie kosztorysu ofertowego swoją wycenę robót lub prac
wynikających z wystąpienia tych problemów.

§ 22. Nadzór archeologiczny i postępowanie ze znaleziskami
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  nadzór  archeologiczny  nad  wykonywanymi  robotami

budowlanymi, jeżeli z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z treści  załączników do
niniejszej umowy wynika taka konieczność.

2. Wszelkie znaleziska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe, oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź przedstawiające znaczną wartość,
ujawnione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. Wykonawca, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, jest zobowiązany podjąć wszelkie czynności konieczne do ich
zabezpieczenia przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracowników lub
personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwe organy o
dokonanych znaleziskach, a także wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące
właściwego zabezpieczenia znaleziska, obchodzenia się z nimi i trybu dalszego postępowania.

4. Jeżeli  zastosowanie  się  Wykonawcy  do  poleceń  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  spowoduje
konieczność  poniesienia  dodatkowych  kosztów  lub  opóźnienie  w  realizacji  robót,  Wykonawcy
przysługuje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztów po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego
lub uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 

§ 23. Ochrona środowiska
1. Wykonawca w  okresie wykonywania  przedmiotu umowy i ewentualnego  usuwania  stwierdzonych

wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony przyrody i środowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany do postępowania  zgodnie  z  wymogami właściwej  dla  przedmiotu
umowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia, jeżeli decyzja taka
została wydana przez właściwy organ.  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych, a także na prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy i innych miejsc wykonywania robót budowlanych, w
sposób zapewniający ochronę wykonanych robót przed uszkodzeniem oraz terenu budowy i miejsc
wykonywania robót przed zanieczyszczeniem.
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4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 779, ze zm.),  ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, ze zm.), a także przepisów prawa miejscowego w tym zakresie.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz koszty z tytułu opłat, ewentualnych kar i grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony przyrody i środowiska naturalnego, jak również
w przepisach regulujących gospodarowanie odpadami.

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których
mowa w ust. 1 - 5.

§ 24. Naprawa uszkodzeń
1. Wykonawca ma obowiązek chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty

budowlane a także materiały i  sprzęt  przeznaczone do wykonania robót,  od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem robót przyjętych przez
Zamawiającego do użytkowania. 

2. Uszkodzenia w materiałach, sprzęcie lub wykonanych robotach powstałe w okresie, o którym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt i własnym staraniem w sposób
zapewniający zgodność robót budowlanych i materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest również odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach budowlanych i w
materiałach przeznaczonych do wbudowania w ramach tych robót, w tym za uszkodzenia powstałe
w okresie wykonywania robót jak też w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, powstałe
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOŚCI

§ 25. Kontrola jakości
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót budowlanych, jak również jakość

stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a także za jakość sprzętu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu umowy. Materiały i wyroby budowlane, a także urządzenia i sprzęt, używane
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w  przepisach prawa jak też
wymaganiom i standardom określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

2. Wykonawca  ma obowiązek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego,  potwierdzonych
przez siebie za zgodność z oryginałem kopii wymaganych aprobat, atestów i deklaracji zgodności na
materiały i wyroby budowlane wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. Materiały i wyroby
budowlane stosowane przez Wykonawcę,  Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę muszą w
szczególności:
1) odpowiadać wymogom przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, ze zm.), i aktów wykonawczych do tej ustawy,
2) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

3) być dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
4) odpowiadać wymaganiom i standardom określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca ma obowiązek egzekwowania od dostawców materiałów o jakości określonej niniejszą
umową, prowadzenia bieżącej kontroli dostarczanych materiałów oraz przestrzegania warunków ich
przechowywania, jak również uzgadniania warunków dostaw materiałów w sposób zapewniający
dochowanie terminów realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów lub wyrobów nie
odpowiada wymogom niniejszej umowy, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. 
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5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:
1) usunięcia z terenu budowy materiałów nie odpowiadających określonym normom jakościowym,

w wyznaczonym terminie, lub 
2) demontażu i usunięcia materiałów, które nie spełniają postawionych wymogów lub nie uzyskały

uprzedniej  akceptacji  inspektora nadzoru inwestorskiego,  i  zastąpienia  ich zaakceptowanymi
materiałami.

3) ponownego  wykonania  robót  budowlanych,  jeżeli  materiały  lub  jakość  wykonanych  robót
budowlanych nie spełniają postawionych wymagań bądź też nie zapewniają możliwości oddania
przedmiotu umowy do użytkowania, 

6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa
w ustępie poprzedzającym, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tychże poleceń w wyznaczonym przez siebie terminie uzasadnionym technicznie terminie, ma prawo
zawiesić wykonywanie robót budowlanych, a następnie zlecić wykonanie odpowiednich czynności
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze), i potrącić poniesione w związku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  Skorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie
powoduje  wstrzymania  biegu terminu ustalonego w umowie  dla wykonania  przedmiotu  umowy
przez Wykonawcę.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  może  zastosować zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do wykonania robót budowlanych jeżeli udowodni, że
ich jakość spełnia postawione wymagania.

8. Wykonawca zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego próbki materiałów przed
ich wykorzystaniem, jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zwróci się z takim żądaniem.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy wykonania dodatkowych badań, prób
lub sprawdzeń dotyczących zastosowanych materiałów lub wykonanych robót budowlanych (tj. nie
wymaganych zapisami dokumentacji projektowej i STWiOR), lub wykonania dodatkowych badań
poza miejscem wyprodukowania materiałów lub poza terenem budowy, jeśli budzą one uzasadnione
wątpliwości co do ich jakości. Jeżeli wyniki badań,  prób lub sprawdzeń,  wykażą, że  zastosowane
materiały lub wykonane roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
lub odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych badań obciążać będą Wykonawcę, natomiast
jeżeli wyniki badań,  prób lub sprawdzeń wykażą, że  materiały  lub wykonane  roboty są zgodne z
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  oraz odpowiednimi  normami  technicznymi,  koszty  tych
badań obciążą Zamawiającego.

§ 26. Usuwanie wad i nieprawidłowości w okresie wykonywania robót
1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót niezgodnie

z postanowieniami umowy i jej załączników, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych
wad lub nieprawidłowości powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wystąpienia z
żądaniem usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych niezgodności, wad bądź nieprawidłowości w
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni, przy czym koszty ich usunięcia ponosi
Wykonawca.

2. Jeżeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbędne jest wykonanie odpowiednich sprawdzeń, badań
technicznych, odkrywek lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy
dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że jeśli wykonane sprawdzenia,
badania techniczne, odkrywki lub ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca
Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do żądania, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zlecić
usunięcie  niezgodności, wad bądź nieprawidłowości wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), a poniesione w związku z tym koszty potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 27. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
1. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie po ich wykonaniu, jak również
umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej wykonanej roboty zanikającej
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lub ulegającej zakryciu.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru oraz potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
lub odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za
zbędny, jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w
terminie przewidzianym dla dokonania odbioru tych robót. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub uzyskania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, bądź dokonania zakrycia tych robót przed
ich odbiorem, inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do odkrycia robót
lub wykonania odkrywek niezbędnych dla zbadania robót, oraz przywrócenia stanu poprzedniego na
koszt Wykonawcy. 

§ 28. Odbiory częściowe
1. Strony przeprowadzają odbiór częściowy robót, w celu realizacji częściowych rozliczeń finansowych

za wykonanie przedmiotu umowy, przy czym dokonanie odbioru częściowego robót nie oznacza
przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych robót do użytkowania.

2. Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o gotowość części
robót do odbioru, przekazując jednocześnie wykaz robót zgłaszanych do odbioru częściowego wraz
z informacją o wykonanym zakresie rzeczowym i finansowym ustalonym w oparciu o obowiązujący
harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. Zakres robót, o którym mowa w ust. 2, może zostać skorygowany przez Zamawiającego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych lub odebranych robót. 

4. Dokonanie odbioru części robót potwierdza protokół odbioru częściowego podpisany przez Strony.

§ 29. Odbiór końcowy
1. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po

wykonaniu przez Wykonawcę całości powierzonych robót budowlanych i obowiązków określonych
treścią umowy lub jej załączników robót budowlanych, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru,
2) przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej ocenę

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, obejmującej w szczególności: dziennik budowy,
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót  budowlanych zgodnie z dokumentacją
projektową, protokoły badań i odbiorów technicznych, protokoły wymaganych prób, sprawdzeń
i  badań technicznych,  świadectwa kontroli  jakości,  atesty,  certyfikaty i  aprobaty techniczne,
dokumentację  geodezyjną,  dokumentację  projektową  z  wszystkimi  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robót budowlanych, dokument gwarancyjny, itp.  

2. Przed zgłoszeniem gotowości  do odbioru końcowego robót  Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane przepisami lub normami technicznymi próby techniczne i sprawdzenia, oraz zawiadamia
inspektora  nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia,  w  terminie  umożliwiającym
jego udział w tych czynnościach.

3. Zamawiający wskazuje datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty
przekazania  przez Wykonawcę powiadomienia  o gotowości  przedmiotu umowy do odbioru oraz
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem nie wniesienia
przez Zamawiającego zastrzeżeń względem poprawności lub kompletności tych dokumentów.

4. O  wyznaczonym  terminie  odbioru  końcowego  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformowania  w
formie pisemnej Podwykonawców, przy udziale których zrealizował przedmiot niniejszej umowy. 

5. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń względem poprawności lub kompletności dokumentów,
o których mowa w ust. 3, stanowi podstawę do odmowy wyznaczenia terminu rozpoczęcia czynności
odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce względem umówionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiającego do naliczania stosownych kar
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umownych - licząc od daty powiadomienia Wykonawcy o zastrzeżeniach do dnia skorygowania lub
właściwego uzupełnienia dokumentacji przez Wykonawcę.

6. Odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie,  z udziałem Zamawiającego, inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót, oraz Wykonawcy. 

7. Jeżeli  w toku czynności  odbioru końcowego zostanie stwierdzone,  że przedmiot  umowy nie jest
gotowy do odbioru z powodu niezakończenia robót lub innych czynności przewidzianych niniejszą
umową, wystąpienia wad, nieprzeprowadzenia wymaganych prób technicznych i sprawdzeń bądź
uzyskania negatywnego ich wyniku, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego,
wyznaczając nowy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego - w takiej sytuacji przyjmuje
się, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym umową i pozostaje w
zwłoce z jego wykonaniem. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,
Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia tych wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisują członkowie tej komisji, i który
stanowi podstawę do dokonania końcowych rozliczeń finansowych stron umowy, z zastrzeżeniem, że:
1) odmowa podpisania protokołu przez osoby uczestniczące w  czynnościach  odbiorowych zostanie

odnotowana w protokole,
2) odmowa podpisania protokołu bez wniesienia do niego uwag jest równoznaczna z zaakceptowaniem

przez odmawiającego treści protokołu,
3) w protokole zamieszcza się zapisy dotyczące dochowania przez Wykonawcę umówionego terminu

wykonania przedmiotu umowy.
10. Za datę odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez członków

komisji z uwzględnieniem postanowień ust. 9. 
11. Do dnia odbioru końcowego Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wszystkich wad i naprawienia

każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie budowlanym, którego dotyczy przedmiot niniejszej
umowy, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej:
1) wadą, która wynikła z robót budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy i tkwiła w

obiekcie na dzień zakończenia tych robót,
2) działaniami Wykonawcy, Podwykonawcy bądź dalszego Podwykonawcy na terenie budowy lub

w miejscu prowadzenia robót budowlanych, lub ich zaniechaniami,

§ 30. Przeglądy i odbiory gwarancyjne
1. Okres rękojmi za wady oraz okres udzielonej gwarancji jakości biegną od dnia podpisania protokołu

odbioru końcowego.
2. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) nie później niż na 30 dni przed upływem okresu rękojmi, oraz 
2) nie później niż na 30 dni przed upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

3. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości wykonanych robót i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości. 

4. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i
przedstawicieli  Wykonawcy, przy czym nieobecność przedstawicieli  Wykonawcy nie wstrzymuje
przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest w takiej sytuacji zobowiązany przekazać Wykonawcy
uwierzytelnioną  przez  siebie  kopię  protokołu  przeglądu  gwarancyjnego  wraz  z  wezwaniem  do
usunięcia ujawnionych wad w określonym przez Zamawiającego terminie uwzględniającym kwestie
techniczne związane z usunięciem wady.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału inspektora nadzoru inwestorskiego w pracach komisji
dokonującej przeglądu gwarancyjnego.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości
w ustalonym terminie, Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
osobie trzeciej usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli  Zamawiającego
oraz przedstawicieli Wykonawcy, a dokonanie odbioru gwarancyjnego jest potwierdzane protokołem
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odbioru usuniętych wad.  Do sporządzania protokołu odbioru usuniętych wad odpowiednio stosuje
się postanowienia § 29 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 31. Zasady ogólne
1. Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy

przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie ………..... złotych brutto (słownie: ….……... zł).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy.
3. W  przypadku  niewykonania  przez  Wykonawcę  całości przedmiotu  niniejszej  umowy wskutek

odpowiednich  ustaleń  stron  umowy  dokonanych  na  piśmie  lub zaniechania  przez  Wykonawcę
realizacji części robót  budowlanych lub innych obowiązków, ustalone wynagrodzenie ryczałtowe
podlega obniżeniu stosownie do zakresu niewykonanej części umowy (zakresu rzeczowego), przy
czym powyższe nie przekreśla ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

4. Rozliczenia stron umowy za wykonane części przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie
częściowych faktur VAT (rachunków) do 90% wartości przedmiotu umowy, oraz końcowej faktury
VAT (rachunku). Płatności  wynagrodzenia przysługują wyłącznie  za wykonane  części przedmiotu
umowy i w  terminach  zgodnych  z  jej  postanowieniami,  na  podstawie  stosownych  protokołów
odbioru częściowego bądź końcowego oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT (rachunków), z
uwzględnieniem ewentualnych potrąceń.

5. Wynikające z umowy należności  Wykonawcy będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, w treści faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę  z zastosowaniem tzw. „mechanizmu podzielonej płatności”

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej
w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy. 

§ 32. Płatności
1. Płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej faktury VAT
(rachunku) na kwoty potwierdzone odpowiednimi  protokołami  odbioru robót,  z  uwzględnieniem
ewentualnych potrąceń wynikających z postanowień umowy.

2. Wykonawca, wraz z rozliczeniem części lub całości należnego mu wynagrodzenia, jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu:
1) odpowiedni  protokół odbioru częściowego  lub odbioru końcowego  robót  (jeżeli Zamawiający

nie jest w jego posiadaniu),
2) kopie faktur VAT (rachunków) wystawionych przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę

biorącego udział  w  realizacji  przedmiotu  umowy,  (jeżeli  Wykonawca  realizuje  przedmiot
umowy przy ich udziale), lub oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi rozliczanej
części przedmiotu umowy, jeśli przedmiot umowy jest realizowany bez udziału Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,

3) dowody zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, a w
przypadku nie wystawienia w danym okresie przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę
faktur VAT (rachunków) za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych
przed dniem odbioru częściowego przedmiotu umowy, lub jeżeli roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie były jeszcze wymagalne – stosowne oświadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów, o których mowa
w ustępie poprzedzającym, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do
czasu przedłożenia przez Wykonawcę  tych dokumentów,  z zastrzeżeniem, że wstrzymanie przez
Zamawiającego zapłaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie
uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
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4. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, o których mowa w ust. 2.

5. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  za  wykonanie  całości  lub  części
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić
się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

6. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia  w formie pisemnej  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy wezwania. W zgłaszanych uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku zgłoszenia  przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości  co do wysokości
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy
wyłącznie  należności  powstałych  po  zawarciu  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia  zapłata  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy obejmuje
wyłącznie wynagrodzenie, bez należnych odsetek. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, bądź też skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Podstawą bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego  wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jest kopia faktury VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę i potwierdzona przez wystawcę za zgodność z oryginałem, przedstawiona
Zamawiającemu wraz  z  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem kopią  protokołu  odbioru  robót
budowlanych  objętych umową o podwykonawstwo przez  Wykonawcę  lub Podwykonawcę,  bądź
potwierdzeniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbioru dostaw lub usług objętych umową o
podwykonawstwo.

11. Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z
wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania  Zamawiającego  względem
Wykonawcy. 

12. W sytuacji gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy:
1) co najmniej dwukrotnie wystąpi konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

na rzecz Podwykonawcy bądź dalszego Podwykonawcy, lub
2) co najmniej jednokrotnie wystąpi konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

na rzecz Podwykonawcy bądź dalszego Podwykonawcy,  na sumę większą  niż 5,0% wartości
niniejszej umowy

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od  niniejszej  umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

§ 33. Wierzytelności
1. Dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bądź ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu
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bezpośredniej  zapłaty do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu umówionego wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej
kwocie dokonanej zapłaty bezpośredniej.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności  w  formie  cesji,
przekazu lub sprzedaży,  jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części,
jak również jakiejkolwiek korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum,  z  wnioskiem do Zamawiającego o  wyrażenie
zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 2, występuje podmiot reprezentujący wszystkich
członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 2, dopóki Wykonawca
nie przedstawi dowodów potwierdzających zaspokojenie roszczeń wszystkich Podwykonawców i
dalszych  Podwykonawców,  których  wynagrodzenie  byłoby  regulowane  ze  środków  objętych
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

5. Cesja,  przekaz  lub  inna  czynność  wywołująca  podobne  skutki,  dokonane  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 34. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu

umowy, w szczególności wykonanych robót budowlanych, przez okres ………. miesięcy (minimum
36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) licząc od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy,
gwarancji  jakości na okres  ………………. miesięcy (minimum  36 m-cy, maksymalnie  60 m-cy)
licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w niniejszej umowie i w dokumencie
gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 5.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu
udzielonej  gwarancji  jakości  na  wszystkie  dostarczone  i wbudowane  (zainstalowane)  urządzenia
oraz wyposażenie  przez okres  ………….…. miesięcy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy),
licząc od daty odbioru końcowego.

4. W okresie udzielonej gwarancji jakości i w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,
Wykonawca przejmuje na siebie  całość obowiązków związanych  z serwisowaniem, konserwacją i
przeglądami technicznymi wbudowanych (zainstalowanych)  urządzeń  i wyposażenia.Obowiązki te
Wykonawca jest zobowiązany realizować zgodnie z warunkami SWZ oraz warunkami użytkowania
(eksploatacji) określonymi przez producentów bądź wykonawców tych urządzeń i wyposażenia, jak
również niezwłocznie  tj.  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  ich  dokonania,  będzie
przekazywał Zamawiającemu protokoły z wymaganych przeglądów technicznych.

5. Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu, w dniu odbioru końcowego robót,  dokument
gwarancyjny w formie pisemnej, stanowiący co najmniej, że:
1) w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do usunięcia

każdej stwierdzonej wady rzeczy objętej zakresem przedmiotu umowy lub wymianę tej rzeczy
na wolną od wad,

2) w przypadku  wystąpienia wady,  która  skutkuje  zagrożeniem dla  życia  bądź zdrowia  ludzi,
zanieczyszczeniem środowiska, lub wystąpieniem szkody w mieniu Zamawiającego bądź osób
trzecich, Wykonawca (Gwarant) usunie zaistniałą wadę niezwłocznie tj.: w czasie 24 godzin od
chwili  otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji, lub co najmniej wykona w tym terminie
stosowne zabezpieczenia, a następnie usunie ją w najszybszym możliwym technicznie terminie, 

3) w przypadku wystąpienia wady, która uniemożliwia użytkowanie lub korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystąpi do
usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystąpienia wady innej niż wskazana w pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca (Gwarant)
przystąpi do usuwania wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia
o takiej sytuacji, chyba że strony uzgodnią na piśmie inny termin usunięcia wady,
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5) Wykonawca (Gwarant)  jest  w pełni  odpowiedzialny za wszelkie szkody,  które spowodował
usunięciem wady, jej nieusunięciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakości biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzącej w
zakres przedmiotu umowy na nową, wolną od wad.

6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub  usunie
wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi  mu na podstawie
przepisów  KC,  może  powierzyć  usunięcie  wad  osobie trzeciej na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy
(wykonanie  zastępcze),  po  uprzednim  pisemnym  wezwaniu  Wykonawcy  i  wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

7. Udzielone rękojmia i gwarancja jakości nie naruszają praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w KC.

§ 35. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na jego rzecz

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na
kwotę równą 5,0% ceny ofertowej brutto (słownie: …………..)  w formie …………………….

2. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez
Wykonawcę, w tym usunięcia wad, lub zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o
zapłatę kar umownych.

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna
lub wnieść nowe zabezpieczenie,  jeżeli termin ważności zabezpieczenia upływałby wcześniej niż
przewidywany  termin  odbioru  końcowego  lub  okres  rękojmi  (np.:  wskutek  zmiany  terminu
wykonania, różnego rodzaju opóźnień), przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia,
pod rygorem ściągnięcia całości zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieniężną.

5. Jeśli termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dłuższy niż 12 miesięcy, strony dopuszczają
możliwość tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potrąceń
z  wynagrodzenia  wypłacanego  Wykonawcy  za  częściowe wykonanie  przedmiotu  umowy, pod
warunkiem wniesienia przed dniem zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenia w wysokości 30,0%
kwoty wymaganego zabezpieczenia. 

6. Realizowanie potrąceń w celu utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpocznie
się  wraz z zapłatą za  pierwszą wystawioną  fakturę  VAT  (rachunek)  do  chwili osiągnięcia pełnej
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym potrącenia będą dokonywane z
wynagrodzenia netto w wysokości co najmniej 30,0 % wartości brutto faktury VAT (rachunku). W
przypadku nie osiągnięcia całości wymaganej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy
do dnia upływu połowy terminu wyznaczonego dla realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowiązany uzupełnić  kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  do  pełnej wysokości
wymaganej postanowieniami niniejszej umowy.

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
zachowało moc wiążącą w okresie realizacji niniejszej umowy i w okresie obowiązującej rękojmi za
wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
faktycznych  lub  prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ na  moc  wiążącą
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

8. Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
9. Kwota równa 70,0% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót.
10. Kwota równa 30,0% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jest pozostawiona

na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne,  a  następnie  zostanie  zwrócona
Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokości.
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12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w
całości lub w części, podlega ono odpowiednio zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa
w  przepisach Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie
zwrócone wraz z  odsetkami  wynikającymi z  umowy rachunku bankowego,  na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

13. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  w  związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zapłacona w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w pisemnym wezwaniu do zapłaty, licząc od dnia otrzymania tego wezwania przez Wykonawcę.

14. Jeżeli  okres  ważności  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy jest  krótszy  niż  wymagany
okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego. Jeżeli
Wykonawca w tym terminie, nie przedłoży nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania  dotychczasowego  zabezpieczenia  w  trybie
wypłaty całej kwoty, w wysokości na jaką będzie opiewać  dotychczasowe zabezpieczenie w dacie
wystąpienia z roszczeniem przez Zamawiającego. Zamawiający zwróci środki pieniężne otrzymane z
tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 36. Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z

postanowieniami art. 455 ustawy Pzp, 
2. Zamawiający,  z  zastrzeżeniem ust.  3, określa   możliwości  zmian umowy w zakresie  ustalonego

terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 21 i § 22 umowy,
2) w przypadku zawieszenia robót  budowlanych przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru

inwestorskiego, w sytuacji wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 21 umowy,
3. Wszelkie  zmiany umowy są  dokonywane  przez  umocowanych  przedstawicieli  Zamawiającego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 37. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje  umowy  bądź też wykonuje ją nienależycie i pomimo

skierowania przez Zamawiającego  pisemnego wezwania do należytego wykonywania  umowy
lub podjęcia  wykonywania  umowy w  wyznaczonym  uzasadnionym  technicznie  terminie,
Wykonawca nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo
skierowania przez Zamawiającego pisemnego wezwania nie podjął ich w okresie 5 dni od dnia
otrzymania tego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczął robót, albo
pozostaje w zwłoce z realizacją  przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie
umówionego terminu wykonania umowy, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
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6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający zastrzegł obowiązek
wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,

7) swoim działaniem lub  zaniechaniem dwukrotnie  spowodował  konieczność  dokonania przez
Zamawiającego  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy  bądź dalszego
Podwykonawcy, lub spowodował konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy bądź dalszego Podwykonawcy,  na sumę większą  niż 5,0% wartości
niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.

3. Wykonawca  udziela  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  zgodnie  z  postanowieniami niniejszej
umowy na część przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma złożonego bezpośrednio Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez
Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 38. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika budowy, lub terenu

budowy, przekracza 14 dni,
2) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnego wynagrodzenia w ciągu kolejnych 30 dni od upływu

umówionego terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu
roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, 

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa
dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia.

4) na skutek pisemnego polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót
trwa dłużej niż 30 dni. 

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma złożonego bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 39. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze stron umowy, Wykonawca ma obowiązek:

1) natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót  budowlanych,  za  wyjątkiem robót mających na
celu ochronę życia i  mienia,  a także zabezpieczyć przerwane roboty i teren budowy,  jak też
opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) w  terminie  wskazanym przez  Zamawiającego  przekazać  będące w  posiadaniu  Wykonawcy
dokumenty należące do Zamawiającego, a także materiały, sprzęt i roboty, za które Wykonawca
otrzymał płatność, jak też inną dokumentację sporządzoną przez niego lub na jego zlecenie,

3) niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunąć z terenu
budowy  urządzenia  zaplecza  budowy,  dostarczone  lub  wniesione  przez  siebie materiały  i
urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego, lub wskazać na piśmie zasady przekazania
tego majątku Zamawiającemu.

2. W terminie  14 dni od daty odstąpienia od  umowy, Wykonawca zgłosi  pisemnie Zamawiającemu
gotowość do odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. W przypadku
niezgłoszenia gotowości do odbioru  przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo przeprowadzić  w
tym terminie odbiór jednostronny.
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4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  jest  zobowiązany
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, zorganizować
usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez
Wykonawcę powyższego obowiązku,  Zamawiający uprawniony jest  do usunięcia  sprzętu i  robót
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  jest  zobowiązany
zastosować się  do  zawartych  w oświadczeniu  o  odstąpieniu  od  umowy  poleceń  Zamawiającego
dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 40. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W  terminie  nie  dłuższym  niż  21  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  przez  dowolną  ze  stron,

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
1) inwentaryzację wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy,
2) wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń pozostających na terenie budowy, które nie mogą

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, w
celu zwrotu kosztów ich nabycia jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy.

2. W terminie wyznaczonym dla odbioru robót przerwanych i zabezpieczających (tj.: 28 dni od daty
odstąpienia od umowy), Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół
odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  według  stanu  na  dzień  odstąpienia,  który
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT (rachunku). 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według
ceny na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji jakości i inne roszczenia
odszkodowawcze, oraz pokryje koszty materiałów, konstrukcji i urządzeń pozostawionych na terenie
budowy jako nienadające się do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową. 

4. Dokumentami służącymi do określenia kwot, o których mowa w ust. 3, będą: szczegółowy protokół
robót  odbioru robót  przerwanych i  robót  zabezpieczających w toku,  inwentaryzacja  wykonanych
robót  wg stanu na dzień odstąpienia  od umowy,  oraz wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń
pozostających na terenie budowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji
innych robót nieobjętych niniejszą umową.

5. Koszty  związane z  zabezpieczeniem przerwanych robót  i  terenu budowy oraz  inne uzasadnione
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  zwłokę w  wykonaniu przedmiotu  umowy w  wysokości 0,25%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 31 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po dniu wyznaczonym jako
termin  wykonania  przedmiotu  umowy zgodnie  z  §  7  ust.  1  umowy do  dnia  faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru końcowego,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20,0%
wynagrodzenia brutto określonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiający zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do robót wykonanych
przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy,

3) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  w
kwocie 15.000,00 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokości 0,15%  wynagrodzenia brutto określonego w danej umowie o podwykonawstwo
za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

5) za  nieprzedłożenie  do  akceptacji  Zamawiającego projektu  umowy  o  podwykonawstwo  lub
projektu jej zmiany, w wysokości 2,0% wartości brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
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nie mniej niż  10.000,00 złotych,  za każdy  przypadek nieprzedłożenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedłożenie  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o
podwykonawstwo lub  kopii  jej  zmiany w wysokości  0,5% wartości brutto  danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie  mniej  niż  5.000,00 złotych,  za  każdy przypadek  nieprzedłożenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu  innego  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zaakceptowany  przez
Zamawiającego zgodnie z treścią niniejszej umowy, w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto
określonego w § 31 ust. 1 umowy,

8) za brak przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z  winy  Wykonawcy trwające  ponad 14 dni,  w  wysokości  0,1% wynagrodzenia  brutto
określonego w § 31 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

9) w przypadku naruszenia zobowiązania Wykonawcy  do  ubezpieczenia  od  ryzyk związanych z
realizacją  przedmiotu  umowy,  oraz  ubezpieczenia  w  zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  z
tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  a  także  zobowiązania do  opłacania  składek
wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych,  jak również zobowiązania  do okazania
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie tych umów ubezpieczenia i opłacenia
składek ubezpieczeniowych, w wysokości 5.000,00 złotych za każde naruszenie,

10) w  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,
wynikającego z niniejszej umowy zobowiązania zatrudniania pracowników na umowę o pracę,
w  wysokości  równej  dwukrotności  aktualnego  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce
narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy stwierdzony
przez Zamawiającego przypadek naruszenia tego zobowiązania,

2. Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych
przepisami KC.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości

5,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że kara taka
nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego w terminach określonych umową do odbiorów robót
zgłoszonych do odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 31 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

4. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  ust.  3,  nie  pokrywa  poniesionej
szkody,  to  Wykonawca  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego,  na  zasadach ogólnych
określonych przepisami KC. 

5. Kara umowna z tytułu  zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki i jest wymagalna od
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

6. Zapłata kary umownej może nastąpić przez:
1) potrącenie z przysługujących drugiej stronie należności, lub
2) jej zapłatę w wymaganym okresie na podstawie wezwania. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi  7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do
zapłaty. W  razie  opóźnienia  z  zapłatą  kary  umownej  Strona  uprawniona  do  otrzymania  kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

8. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty
kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót ani z jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.

9. Limit  kar  umownych,  których  Strony  mogą  względem  siebie  dochodzić  z  wszystkich  tytułów
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia określonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 42. Procedury rozstrzygania sporów
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego wprost z niniejszej umowy lub

pozostającego w związku z tą umową, strony w pierwszej kolejności zobowiązują się do podjęcia
próby  rozwiązania  zaistniałego sporu  w  drodze  mediacji.  Mediacja  będzie  prowadzona  przez
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Mediatorów  Stałych  Sądu  Polubownego  przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

2. W przypadku gdy strony nie podejmą próby polubownego rozwiązania sporu,  spory wynikające z
niniejszej  umowy lub powstające w związku z  umową będą rozstrzygane przez sąd  powszechny
właściwy według siedziby Zamawiającego.

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na 32 stronach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
- oferta wykonawcy,
- dokumenty zamówienia w rozumieniu przepisów Pzp, w szczególności SWZ opracowana przez

zamawiającego oraz dokumentacja projektowa (w tym projekt wykonawczy i STWiOR)

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali
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