Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Stowackiego 4 w Solcu Kujawskim

UMOWA NF .ocerrererrenees (WZOR)

W dniu .o, r. w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050
Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy ,, Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

a

....................................................................................................................... , wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego Przez .........ccmenereneereeresensenes pod
numerem KRS .....oocviviieieenn. , NIP: e, ;

REGON: ..ottt , Zzwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym

przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamowienia klasycznego w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129) ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu

...................... ) Ml e, Z0Stata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Stowackiego 4 w Solcu Kujawskim

2. Przedmiot Umowy obejmuje: dobudowe do istniejgcej szkoty podstawowej dwukondygnacyjnego
bloku dydaktycznego z jednokondygnacyjnym zapleczem szatniowo sanitarnym
wraz z zagospodarowaniem terenu.

3. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo opisany w:

1) Projektach budowlanym i wykonawczym pn.: ,Rozbudowa i przebudowa Szkoty
Podstawowej nr 4 im. Marii Curie Sktodowskiej w Solcu Kujawskim o blok dydaktyczny
z zapleczem szatniowo sanitarnym, zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami
budowlanymi” opracowanymi przez M-K Projekt Dawid Motdrzyk z Krajenki,

2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej STWiOR),
3) Ofercie Wykonawcy.
§2

Dokumenty Umowy

1. Nastepujace dokumenty beda uwazane za tworzace niniejszg Umowe oraz bedg odczytywane
i interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:

a) Dokument Umowy;
b) Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia, zwana dalej,,SWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu postepowania
przetargowego.

c) Dokumentacja Projektowa opracowana przez M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-400 Krajenka,
ul. Mickiewicza 8, sktadajgca sie z:

1) Projektu budowlanego ,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej nr 4 im. Marii Curie
Sktodowskiej w Solcu Kujawskim, o blok dydaktyczny z zapleczem szatniowo sanitarnym,
zagospodarowaniem terenu oraz urzqdzeniami budowlanymi”
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2) Projektu wykonawczego , Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej nr 4 im. Marii Curie
Sktodowskiej w Solcu Kujawskim, o blok dydaktyczny z zapleczem szatniowo sanitarnym,
zagospodarowaniem terenu oraz urzqdzeniami budowlanymi”

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWiIOR”;

e) Dokumenty sktadajace sie na Oferte Wykonawcy w tym:
— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow.

2. Wszelkie uzupetnienia Umowy oraz dokumentdéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegblnosci zapoznat
sie z dokumentami, o ktédrych mowa w ust. 1 lit. a-ci e.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) Zgtoszeniarozpoczecia robdt do wtasciwego organu administracji budowlanej w terminie okreslonym
przepisami;

b) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;

c) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 21 dni od daty podpisania
Umowy;

d) Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego
za prawidtowg realizacje robét objetych przedmiotem Umowy w dniu przekazania placu budowy;

e) Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktéw
z 0sobg sprawujacg nadzor autorski upowazniony jest Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru;

f) Statej wspétpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robdt objetych
przedmiotem Umowy;

g) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;

h) Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej Umowy;

i) Biezacego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja,
ale mogacych mieé wptyw na przebieg realizacji Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Realizujac roboty objete przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w §1,Wykonawca zobowigzuje sie, poza
obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a) Prawidtowego wykonania wszystkich roboét objetych przedmiotem Umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, Umowa, wytycznymi okreslonymi w SWZ, Dokumentacjy Projektowg, obowigzujacymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepsza wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

b) Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem lit. c;

¢) Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktédrych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢
na etapie skfadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te zmiane, pod
warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego, jak
osoby o ktérych mowa pod lit. b;

d) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentow niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robot do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy;
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

p)

a)

Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktorych kwalifikacje bedy zapewniaty nalezytg jakos$¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

Zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie na podstawie umowy
o prace. Wymoég ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia w ilosci oséb niezbednej do realizacji
przedmiotu zamodwienia, w tym robotnikdw budowlanych, operatorow sprzetow - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej;

Przedfozenia Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, oswiadczenia
o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w lit. f na podstawie umowy o prace wraz z listg tych
pracownikéw. Zamawiajgcy, celem weryfikacji danych zawartych w oswiadczeniu, moze zgdac
przedstawienia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych
pracownikéw;

Przejecia placu budowy, jego urzadzenia na wtasny koszt zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w STWIOR, w tym zapewnienia jego ogrodzenia, prawidtowego oznakowania, zabezpieczenia
miejsc prowadzonych robét, do zapewnienia nalezytej ochrony placu budowy i mienia znajdujacego
sie na nim przez okres realizacji przedmiotu Umowy a takze do ponoszenia kosztéw zuzycia wody
i energii, odprowadzenia nieczystosci, usuwania odpaddéw z placu budowy;

Opracowania planu bezpieczenstw i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym zasad funkcjonowania budowy w zwigzku
z prowadzeniem robot przy czynnym obiekcie szkoty, w tym m.in. skoordynowania
harmonogramu dostaw materiatowych z funkcjonowaniem obiektu, wykonywania prac
w sposéb nieucigzliwy dla funkcjonowania szkoty pn.: prowadzenie prac o wysokim
poziomie hatasu po godzinach pracy szkoty oraz wykonanie robdét przewidzianych do
wykonania w istniejgcym budynku szkolnym w okresie ferii zimowych lub letnich;
Ponoszenia kosztow wymaganych opfat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego, przejazdu pojazdu nienormatywnego, optat celnych, importowych itp.);
Przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy do akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy oraz biezgcego aktualizowania
harmonogramu w miare postepu robot;

Przedtozenia Zamawiajagcemu/Inspektorowi nadzoru do akceptacji wnioskéw materiatowych na
materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy. Whniosek materiatowy kazdorazowo musi
zawierac: nazwe materiatu, nazwe producenta, odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, karty
katalogowe itp.;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu Umowy w tym wykonania wszystkich niezbednych zabezpieczen pomieszczen

w istniejagcym obiekcie, w ktérych bedg realizowane prace, dla zapewnienia bezpiecznego
i niezaktéconego funkcjonowania szkoty;

Zakupu i dostarczenia na witasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania Umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji Umowy, zgodnie
z wtasciwymi przepisami;

Przestrzegania przepiséw BHP oraz ochrony p.poz. na placu budowy;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robot
zanikajacych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonywanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;
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s) Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach moggcych wptynaé na opdznienie realizacji przedmiotu Umowy;

t) Informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robét niezbednych do prawidtowego zakonczenia przedmiotu Umowy a nieobjetych
zamowieniem podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty te
wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia
aneksu do Umowy;

u) Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt,
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;

v) Wspétpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informacji
i dokumentdw zwigzanych z realizacjg robdt;

w) Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia
w kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych
z przeprowadzone] kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
Umowy;

Xx) Przeprowadzenia na wiasny koszt préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréow przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

y) pokrycia kosztéw przywrdcenia do stanu poprzedniego drogi zniszczonej podczas robdt przez siebie
prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

z) Dostarczenia pisemnej instrukcji obstugi dostarczonych urzadzen (w 3 egz.);

aa) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét objetych przedmiotem Umowy;

bb) w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, przedtozenia do wgladu
dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktorych mowa w lit. f, na podstawie umowy
o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w lit. g,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na podstawie
umowy o prace i bedzie podstawg wymierzenia kary okreslonej w § 14 ust. 1 lit. i.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji Umowy, w szczegdlnosci za szkody

i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce oséb i mienia (uszkodzenie ciata lub Smier¢, utrata

débr materialnych) za wybrane metody dziatan i bezpieczerstwo na placu budowy.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie usuwania

ewentualnych wad.

§5
Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgc
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wad
gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdin. zm. — ,,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
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§6

Terminy wykonania
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét objetych przedmiotem Umowy:

a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem Umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy,
b) zakonczenie robét i zgtoszenie gotowosci do odbioru robdt - do ..o (w terminie
12 miesiecy od daty podpisania Umowy).
2. Zmiana terminéw zakonczenia przedmiotu Umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 16
Umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy.

§7
Odbiory

1. Roboty objete przedmiotem Umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi gwarancyjnemu.

2. Szczegétowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktédrych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIiOR.

3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji Umowy ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbior
przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.

4. Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2
Umowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioru koficowego w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1, po

okresie .....ccceeevene. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznaczy termin
i przeprowadzi odbidr gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji
i rekojmi.

6. Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

7. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréow, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c wad, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy
z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odmoéwié podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie
z Ofertg  Wykonawcy, w  wysokosci Drutto  ceeececceecerccceecenenens ztotych (stownie:
................................................................................. ztotych).

Strona5z13



Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Stowackiego 4 w Solcu Kujawskim

2. W kwocie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.
Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku okreslonym w § 16 Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt niezbednych do jego
prawidtowego zakonczenia, a nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, bedg one rozliczane w oparciu
o aneks do Umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robdt sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.
Koniecznos¢ wykonania tych robét potwierdzona zostanie protokétem koniecznosci spisanym przy
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

5. tagczna warto$é robét, o ktédrych mowa w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 15% wartosci Umowy o ktoérej
mowa w ust. 1.

6. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robdt, o ktérych mowa w ust. 4,
Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robdt
podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne,
przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
,,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza miastem w wojewdédztwie kujawsko-pomorskim za Il
kwartat 2021 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ beda
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

7. Roboty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej, o ktérej mowa w § 9
ust. 1 lit. b Umowy.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen

1. Rozliczenie finansowe Umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) faktur czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokot zaawansowania
(Swiadectwo ptatnosci) elementow robdt wycenionych przez Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu
Kosztéw zawartym w Ofercie Wykonawcy. Procentowe zaawansowanie wykonania robdt winien
potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzi¢ Zamawiajgcy. Zaawansowanie wykonania robét dla
danego elementu przedstawionego do fakturowania na Swiadectwie pfatnosci nie moze byé mniejsze
niz 25% wartosci elementu, z zastrzezeniem, ze wartos¢ wynikajgca z podsumowania wystawionych
Swiadectw nie moze przekroczy¢ 90% wartosci, okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

b) faktury koncowej, wystawionej po odbiorze korncowym robot przeprowadzonym zgodnie z § 7 ust. 4
Umowy i podpisaniu bezusterkowego protokotu kornicowego odbioru robét, na podstawie koricowego
Swiadectwa pfatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 114 Umowy.

2. Odbidr robét dla celéw wystawienia faktur czeSciowych na podstawie protokotu zaawansowania robot
nie wyraza akceptacji i zadowolenia Zamawiajgcego jak réwniez nie stanowi czesciowego odbioru
przedmiotu umowy ze wzgledu na jego niepodzielnos¢. Roboty objete umowa moga byé odebrane
wytgcznie w catosci i wytgcznie w formie protokotu odbioru koricowego catosci robét. Jakiekolwiek
wzmianki dotyczace jakosci robdét zawarte w protokotach zaawansowania nie sg wigzace dla
Zamawiajgcego.

3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto Wykonawcy podane
na fakturze VAT. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé doreczenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina Solec Kujawski.

4. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania potracenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, ewentualnych roszczen
z tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.
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6. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawcg) na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy, warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw,
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy),
w szczegdllnosci osSwiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez
Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy)
z tytutu wykonanych robét objetych umowg o podwykonawstwo.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

8. Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

9. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy). Wykonawca w uwagach nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:
a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie Umowy roboty na
oKres ... miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub (i) usterki (ujawnione w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od
Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad nie da sie usung¢ w terminie czternastodniowym
i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczerstwu
uzytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwtoki.

5. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 14 niniejszej Umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wynosi 5% wartosci robét ustalonej w § 8 ust.1 Umowy.

Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okresla sie odpowiednio na .................. PLN
(stownie: ..ccoeuveiieieeeervcrrenas ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie ........ccceveevececeevieniene...
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czesc¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z Umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdécona w ciggu 30 dni po korncowym odbiorze przedmiotu Umowy,
a pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca, po przejeciu placu budowy poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcéw, ktdrzy bedg zaangazowani w realizacje przedmiotu Umowy, jezeli podwykonawcy sg
juz znani.

Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajgcego o zmianach w odniesieniu do informac;ji o ktérych
mowa w ust. 3.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) dotgcza zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. §;
3) zawiera ona postanowienia, o ktérych mowa w ust. 6.
Nie zgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w podanym terminie nalezy traktowac
jako akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérym mowa w ust.
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12.

13.

14,
15.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wyfaczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy takze Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawece i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania i zmian umowy z dalszym
podwykonawca.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Koszt umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, opfaconej
umowy ubezpieczenia OC, na kazide jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14
dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt,
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z naleznosci wynikajgcych z faktury koicowej wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) zakazdy dzien zwtoki w oddaniu roboét objetych przedmiotem Umowy spowodowanej dziataniami
lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy, liczony odpowiednio od dnia okreslonego w § 6 ust.1 lit. b Umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robét objetych Umowa
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy;
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c¢) zakazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od
dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Umowy;

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia
od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezagcych po stronie
Wykonawcy;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
o podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i)  za nieprzedtozenie dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikdow, o ktdrych mowa
w § 4 ust. 1 lit. g Umowy, w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek.

j)  za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-i postanowiern Umowy,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potragcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowg lub koricowq) przedstawiong

do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysoko$é kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz warto$é faktur VAT, Zamawiajacy staje

sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje mu od

Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnosé stron z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie moze

przekroczy¢ tacznie 25 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 Umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania Umowy.

Odstgpienie od Umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na
pismie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym:
a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie okreslonym w § 6 ust 1 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

— Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazéw przedstawiciela
Zamawiajgcego;
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— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 8, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.
1;
b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb
niezgodny z Umowa albo w sposéb razgcy narusza inne postanowienia Umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania

4. Rozwigzanie Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 traktowane bedzie jako rozwigzanie Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy, o ktéorym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz
uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do ztozenia
wyjasnied w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 14 dni, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot.

7. W przypadkach okreslonych w ust. 1 oraz 3 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie;

c¢) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie lub rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpié za zgodga obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy opisana w § 6 ust. 1 lit. b, w nastepujgcych przypadkach
majacych wptyw na ich terminowg realizacje:

a) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdéwienia, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawcy frontu robét, wskutek wprowadzonych rozwigzan szczegélnych zwigzanych z sytuacjg
zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju, wskutek wydtuzonych (ponad 30 dni od daty
ztozenia dokumentéw) termindw uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu, itp;

b) gdy w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robét lub
do czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny zwigzane np. z realizacjg
innych zadan inwestycyjnych lub funkcjonowaniem szkoty a takie w przypadku koniecznosci
czasowego wstrzymania prac wskutek: kolizji z robotami wykonywanymi przez innych
wykonawcéw lub koniecznosci wykonania opracowan projektowych dodatkowych lub
zamiennych;

c) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania zamdwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub dziatania sity
wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drég, przedtuzajacy sie
stan epidemii, protesty mieszkancéw) majgcych wptyw na terminowos¢ dostaw lub wykonania
robot montazowych;
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d) z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktdrych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry, np. koniecznos¢ zabezpieczenia lub
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej;

e) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, brak
dostepnosci materiatdéw na rynku w terminach pozwalajgcych na zachowanie termindéw
umownych, itp.

Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowgq realizacje przedmiotu Umowy. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do
momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

Zmiana wynagrodzenia za przedmiot Umowy, opisanego w §8 ust. 1, majgca wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce, udowodnione kalkulacjg kosztéw przedtozong zamawiajgcemu wraz
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, moze nastgpic:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT oraz podatku akcyzowego;

b) w przypadku zlecenia robdt dodatkowych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto przewidziec¢
na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania dostaw lub robét
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane
parametry.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

Inne zmiany zapiséw Umowy mozliwe sg w przypadku:
a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany;
b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcow przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy,
niepowodujaca po stronie Wykonawcy zmiany warunkéw udziatu.

Nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy w przypadku:

a) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng zamdwienia (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentédw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow);

b) zmiany danych teleadresowych;

Zmiany do Umowy moze inicjowac zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej
Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania Umowy jezeli zmiana

jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce, w takim przypadku koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§18
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspoétpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
Umowy bedzie .....coeevecvrceeeeeeeeeeen,
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Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywa¢ w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemne] pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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