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Zalacznik nr 8 do SWZ
UMOWA Nr ZP.272.....2024

zawarta w dniu ............... w Lapszach Niznych pomigdzy:

Gming Lapsze Nizne

z siedziba w Lapszach Niznych przy ul. Jana Pawta II 20, 34-442 Lapsze Nizne
NIP 7352834759, REGON 491892400,

reprezentowang przez:

zwanym dalej w tek$cie Wykonawcg,
a lacznie nazywanymi Stronami

w zwigzku z dokonanym przez Zamawiajgcego wyborem oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn. Modernizacja istniejacego oSwietlenia ulicznego na terenie
gminy Lapsze Nizne przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2023r. poz. 1605 z p6zn. zm.), ogloszonego w BZP nr .........................l. , z dnia
...................... , Zostaje zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
Zadanie w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych — edycja dziewigta — Roz$wietlamy Polske.

1. Przedmiotem Zamdwienia jest modernizacja istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego na
terenie Gminy tapsze Nizne w miejscowosciach: Kacwin, Niedzica, Niedzica Zamek,
Falsztyn, Frydman, Trybsz, Lapszanka, Lapsze Wyzne, Lapsze Nizne.

2. Planowana modernizacja infrastruktury o$wietleniowej nakierowana jest na poprawe
efektywnosci energetycznej, przez obnizenie energochtonnosci oswietlenia, poprzez redukcje
mocy opraw os$wietleniowych, jak réwniez zwigkszenie bezpieczenstwa 1 komfortu zycia
mieszkancow.

3. Planowana wymiana lamp sodowych ma na celu obnizenie energochtonnosci, kosztéw
eksploatacji istniejagcych opraw oswietleniowych na istniejgcej siatce konstrukeji wsporczych,
jaka sa stupy linii abonenckiej n/n oraz stupy wydzielone o$wietlenia ulicznego, poprzez ich
wymiang oraz dostosowanie systemu o$wietlenia drogowego do zalecen normy PN — EN
13201:2007 i innych aktow prawnych.

4. Modernizacja istniejacego na terenie gminy o$wietlenia, o ktorym mowa w art. 3 pkt 22
oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo energetyczne, polega na wymianie Opraw
nieenergooszczednych na Nowe oprawy LED.
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5. Instalowane oprawy oswietleniowe muszg gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania
bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiadaé tacznie certyfikaty: ENEC,
ENEC+, ZD4i.
6. Wymagany okres gwarancji dla zabudowanych opraw o§wietleniowych wynosi co najmnie;j
60 miesiecy.
7. Zamowienie przewiduje wymiane 702 opraw nieenergooszcze¢dnych na nowe oprawy
o$wietleniowe LED, w tym 181 szt. opraw typu ALBANY oraz 14 szt. opraw stylizowanych.
8. Uzyte przez wykonawce nowe oprawy oswietleniowe LED, maja by¢ wyprodukowane na
terenie Unii Europejskiej.
9. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robot okresla dokumentacja
techniczna oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot  budowlanych,
stanowigce zalacznik do niniejszej umowy.
10. NAZWY 1 KODY DLA PLANOWANYCH ROBOT:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

§2 Zobowiazania Stron
1.Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)  Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;

2)  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy nie pdzniej niz na
2 dni przed dniem rozpoczecia robot;

3)  Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4)  Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)  Przejgcia terenu robot od Zamawiajacego;

2)  Zapewnienia wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe;

3) Uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia zwigzane z realizacjg robot,
a w szczegOlnosci w zakresie zajecia pasa drogowego (koszty zajgcia pasa
drogowego ponosi Wykonawca), organizacji ruchu, zajecia terenu,

4)  Uzyska¢ niezb¢dne uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
w Nowym Targu i prowadzi¢ prace zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w Tauron
Dystrybucja S.A.;

5)  Sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) W trakcie prowadzenia robot:

a) zabezpieczy¢ miejsce i teren realizacji robot przed dostgpem os6b trzecich,
b) umozliwi¢ bezpieczng komunikacje,

C) zabezpieczy¢ chodnik i jezdnie,

d) utrzymywac staly porzadek wokot terenu robot.

7)  Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

8)  Wykona¢ przyciecie galezi drzew w miejscach montowanych lamp, jezeli zajdzie
taka koniecznosc;

9) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia lub dobra bgdacego wiasnosciag
0sob trzecich lub innych obiektow w trakcie realizacji robodt, do ich odbudowy lub
wyplacenia stosownego odszkodowania;

10) Utylizowa¢ powstale z rozbiorki materiaty i odpady;

11) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdOw prawnych wynikajgcych
z nast¢pujacych ustaw:
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a) Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54, z p6zn. zm.);
b) Ustawa o odpadach (Dz.U. 2023 r., poz. 1587 z pézn. zm.);
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;
Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza z przeprowadzonych czynnosci robot
montazowych, w zakresie wskazania miejsc montazu lamp.
Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen;
Sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza;
Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robodt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;
Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, instalacji oraz innych uszkodzen;
Usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
1 konieczny do ich usuniecia;
Informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robdt;
Zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1465 ze zm.) zwanej
dalej ,,umowe o prace" przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy czyli pracownikéw fizycznych,
wymog ten nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych robotami budowlanymi;
Sie¢ o$wietleniowa na terenie Gminy Lapsze Nizne w wigkszos$ci jest instalacja
napowietrzng ,,skojarzong” z liniami energetycznymi nN, prowadzona jest na
stupach betonowych typu ZN oraz betonowych wirowanych typu E.
Wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1 ust.9,
sztuka budowlang, [przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialbw zamiennych bez zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca zabezpieczy skladowane tymczasowo materiaty 1 urzadzenia do czasu
ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, whasciwosci
lub parametrow oraz udostepni do kontroli Zamawiajacego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow certyfikat, znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z polska Norma lub aprobatg techniczng.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej nie ma charakteru zupetnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie moze stanowic
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podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto do:

10.

1)  Ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich
za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochron¢ ppoz. i dozér mienia na terenie
robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

2)  Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

3)  Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikdéw i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

4)  Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody begdace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢é w pelnej wysokosci.

§ 3 Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czgsci robot przy pomocy Podwykonawcow.
Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg.
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie O
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajacy moze, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a. projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw

zamowienia;
b. projekt umowy przewiduje termin zapltaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy.
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 5 moze zgltosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Z obowiazku przedkladania zwolnione sg umowy o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 4 Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez wykonawce dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy w tym przypadku wyznaczy
termin na zglaszanie uwag, nie krétszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

c. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkdéw wynikajacych z umowy 1 obowiazujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za dzialania
swoje.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty realizowane
przez podwykonawcow, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.

§ 4 Termin wykonania zaméwienia i harmonogram rzeczowo-finansowy
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot umowy bedzie realizowany w dwoch etapach:

1) Etap I —zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
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2) Etap Il — nie wczesniej niz 01.06.2025 r. (zakonczenie) termin okre§lony
w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji szczegélowy Harmonogram rzeczowo-
finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy musi okres§la¢ terminy realizacji poszczegoélnych elementéw ustug,
robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych.
Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, jak rowniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w
Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego 1 przedlozy¢ Zamawiajacemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od
przekazania uwag.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji umowy.
W przypadku zmian dokonywanych w Harmonogramie finansowo-rzeczowym uprzednio
uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zmiana ta nie bedzie wymagata
sporzadzania aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji

umowy.

§ 5 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje si¢ form¢ wynagrodzenia ryczattowego

W wysokosci podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT.

. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowigzywania niniejszej

Umowy Wynosit ...... zt brutto, stownie ....

. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa ust.2 sktada si¢ kwota netto .... zt stownie ..........

oraz podatek VAT ..% ;. ..... zl.

. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktérego definicj¢ okresla art.632 Kodeksu

cywilnego 1 ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty 1 prace,

ktére sa niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Zaptata wynagrodzenia obj¢tego fakturami bedzie nastgpowac:

1) z tytulu wykonania 1 Etapu przedmiotu umowy platnos¢ czesciowa
wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) - w terminie do 30 dni od wykonania i odebrania przez
Zamawiajacego w catosci Etapu | inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym — kwota wynagrodzenia brutto wynosi 50%,

2) z tytulu wykonania II Etapu przedmiotu umowy platnosé¢ (po odbiorze
koncowym czyli calkowitej realizacji inwestycji) — w terminie do 30 dni
w zakresie pozostatej kwoty wynagrodzenia wynoszacej 50% wynagrodzenia
brutto.

Zgodnie z art.443 ust.2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, procentowa wartos¢
ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
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W zwigzku z powyzszymi zasadami platnosci do obowiazkow Wykonawcy nalezy —
w cze$ci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate
z Promesy — zapewnienie finansowania wykonania Przedmiotu Umowy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu
Inwestycji.
Na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, Wykonawca wnioskowa¢ moze o wyplate
nalezng za wykonane roboty budowlane (wyptata zalezna jest od stopnia zaawansowania
wykonanych rob6t zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym).
. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w §5 ust.2 niniejszej umowy, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja techniczng w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialtywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wpltyw na koszty.
. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktorym strony w szczegdlnoSci okresla, ktore prace beda podlegaty odbiorowi
czesciowemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy.
. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi W momencie wystawienia faktury.
. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w §5 ust.2
niniejszej umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego

w §5 ust.2 w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 poz. 427)

jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda miaty wpltyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

§ Sa Waloryzacja

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia (w tym
wysokosci cen jednostkowych) w stosunku do oferty wykonawcy z uwagi na zmiany
cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materialow i kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia moze nastgpi¢ na nast¢pujacych zasadach:

a) poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia
niniejszej umowy,

b) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w rozliczeniu czgsciowym
ulegnie waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
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ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w
Dzienniku Urzgdowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki
przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

c) gdy wahania cen materiatdw lub kosztow przekrocza 20%,

d) dokonywana maksymalnie jeden raz na rok,

e) zmiana ceny materialow lub kosztow wptywa na koszt wykonania zamowienia.

f) przez pojecie zmiany cen rozumie si¢ rowniez ich spadek. W przypadku spadku
cen ustalonych wedhug podpunktu a/ nastgpi na analogicznych zasadach obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy,

g) dopuszcza si¢ maksymalny wzrost wynagrodzenia do 105% pierwotnej warto$ci
umowy oraz maksymalne jego obnizenie do 95% pierwotnej wartosci umowy,
liczonej bez prac dodatkowych, jezeli takie byty realizowane.

. Pierwsza waloryzacja jest mozliwa po uplywie 6 miesi¢cy od daty zawarcia umowy

1 nie moze dotyczy¢ tego okresu.

Obliczenie wysokos$ci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastapi wg

wzoru:

Kw=(Kp*W)/100
gdzie:
Kw — kwota po waloryzacji,

Kp — kwota podstawowa wynikajaca z wykonanego zakresu robot potwierdzonego
protokotem czeSciowym lub protokotem koncowym robét z zastosowaniem cen
zgodnych z zawarta umowa (do zwaloryzowania),

W — narastajacy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez
Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka
— Ceny w bloku tematycznym Ceny Producentéw — Ceny w Budownictwie —
obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

Strona sktadajac wniosek o zmiang¢ powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub ustug miat wplyw na koszt
realizacji zamowienia.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 Pzp ust. 1—-
3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktoérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

O waloryzacj¢ wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem moze wystapi¢ kazda
ze stron.

. Zmiana wynagrodzenia wynikajagca z waloryzacji bedzie okreslona aneksem do

umowy.

§ 6 Rozliczenia finansowe

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi faktura czeSciowa 1 fakturg koncowa,
wystawionymi przez Wykonawce za przedmiot umowy.
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2. Podstawag wystawienia faktury czesciowej za zrealizowane roboty, bedzie sporzadzony
przez Wykonawce i1 zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokot
odbioru czgsciowego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji do czasu uzyskania zaptlaty
zgodnie z postanowieniami §5, to jest do czasu uzyskania przez Zamawiajacego wypftat
Z Promesy.

4. Fakture koncowg Wykonawca wystawi na Zamawiajacego, po odbiorze koncowym robot
1 po podpisaniu protokotu koncowego robédt i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

5. Wykonawca dostarczy faktury wystawione na Zamawiajacego wraz z dokumentami
rozliczeniowymi i dowodami zaplaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych (o ktéorych mowa
Ww niniejszej umowie) do siedziby Zamawiajacego.

6. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami

obowigzujagcymi w momencie wystawienia faktury.

7. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy winny by¢ wystawione na Gming Lapsze Nizne,

ul. Jana Pawta II 20, 34-442 Lapsze Nizne, NIP: 735-283-47-59

8. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

a) papierowej lub

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ztozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz.1666 z pdzn.zm.).

9. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig (art.509 Kodeksu

cywilnego).

§ 7 Warunki odbioru
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy bedzie dokonywaé nastepujacych
odbiorow:
1) odbior czesciowy robot dla wydzielonego etapu prac;
2) odbior koncowy, dokonywany po zakonczeniu realizacji cato$ci przedmiotu umowys;
zgodnie z §5 ust.5.

2. Odbior czgsciowy 1 koncowy robot dokonany bedzie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z czynnosci odbioru spisany zostanie
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym takze terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

3. O osiggnigciu gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego droga elektroniczng na adres e-mail: gmina@lapszenizne.pl.

4. Zamawiajacy dokona odbioru czgsciowego i koncowego w terminie do 7 dni liczac od
nastepnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia o ktorym mowa w ust.3.

5. Warunkiem dokonania odbioru koncowego bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu lub jego
przedstawicielowi (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) najpdzniej w dniu odbioru:

1) os$wiadczenia Kierownika Budowy, ze roboty budowlane zostalty wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz o doprowadzeniu do
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nalezytego stanu i1 porzadku terenéw uzywanych przez Wykonawce do stanu
pierwotnego;

2) certyfikatow uzytych wyrobow;

3) dokumentacji powykonawczej;

4) inwentaryzacji powykonawczej z przeprowadzonych czynno$ci robot montazowych,
w zakresie wskazania miejsc montazu lamp;

5) kart katalogowych zawierajgcych parametry zamontowanych urzadzen lub
materialow;

6) kart gwarancyjnych producentéw uzytych wyrobow z warunkami gwarancji.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy przystapienia do odbioru robdt, w przypadku

nie dostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust.5. Termin, o ktorym mowa w ust.4

ulega zawieszeniu do czasu przedtozenia wskazanych w zdaniu pierwszym dokumentow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajagcemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad;

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunig¢cia i uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zada wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru rowniez jezeli w

czasie tych czynnosci stwierdzono brak gotowosci do odbioru.

Do odbioréw czesciowych, technicznych oraz robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

stosuje si¢ odpowiednio ww. procedury odbioru koncowego, o ktorych mowa w ust.5 z

wylaczeniem pkt 4 - 6.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w

okresie rgkojmi i gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uptywie

terminu rekojmi 1 gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po

uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

§ 8 Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ................ posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci ........ nr..........
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich
wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajagcym
1 osobami przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniklych w trakcie realizacji
inwestycji.
Osoba wskazana jako kierownik budowy, zobowigzana jest do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego,
projektantem oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich dzialan niezbednych do
wlasciwej realizacji przedmiotu umowy.
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5. Wykonawca os$wiadcza, ze Kierownik budowy wpisany zostal na liste cztonkow
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 roku
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U.
z 2023r. poz.551 i dysponuje aktualnymi za§wiadczeniami.

§ 9 Inspektor nadzoru

. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O jego powotaniu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce oddzielnym pismem.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci robot i ich wykonania, zgodnie
z oferta Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru dziala w imieniu i na koszt Zamawiajacego W granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) — dalej prawo budowlane, oraz w granicach umocowan
nadanych niniejszag umowa i umowami o wykonanie obowigzkéw inspektora nadzoru
budowlanego.

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§ 10 Kary umowne
. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary Wykonawcy:

1) za zwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% ceny umownej
brutto za kazdy dzien zwloki liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w §4 umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i
gwarancji — w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dhuzej niz 14 dni kalendarzowych — w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto za kazdy
dzien przerwy,

4) za odstgpienic Wykonawcy lub Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § Sust. 2,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
- w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia wymogow wskazanych w §10 ust. 4, w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2,
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9) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, okreslonej w §5 ust.2 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczonej od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

10) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnos$ci okreslone w §15, Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowng —
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych na dzien zawarcia
niniejszej umowy), za kazda osobe w stosunku do ktorej stwierdzono niedopetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracg.

Wykonawca moze naliczy¢ kary Zamawiajgcemu:

1) Za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, ktorej dotyczy przedmiot umowy —
w wysokos$ci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu wskazanego w §2
ust. 1 pkt. 2,

2) Za zwloke w przeprowadzaniu odbiorow wykraczajacg ponad terminy wynikajace
z umowy — w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

3) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, za wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art.
456 ustawy Prawo Zamowien Publicznych w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 2.

Zaptata kar umownych moze odbywac si¢ przez potracenie naliczonej kary umownej od

warto$ci wynagrodzenia.

Laczna kwota kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczy¢ kwoty

stanowigcej rownowartos¢ 20% wynagrodzenia brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos§¢

faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych zachowuja moc pomimo odstgpienia od

Umowy.

§ 11 Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Nastgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposOb niezgodny
z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajacego,

4) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

5) W przypadku =zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w przepisie art. 635
1 nastgpnych Kodeksu Cywilnego,

6) W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo Zamowien Publicznych.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

4) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie

z umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy

1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12 Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wady i usterki ujawnione w okresie
gwarancji 1 rgkojmi.
Wykonawca udzieli co najmniej .... miesiecy gwarancji jakosci na caly przedmiot
niniejszej umowy gwarantujac wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, normami technicznymi 1 warunkami umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ bezzwlocznie usungé, na wilasny koszt, wszelkie wady
I usterki przedmiotu Umowy, materialow i wyposazenia, ktore ujawnia si¢ w okresie
gwarancji.
W szczegdlnosci, Wykonawca, na wiasny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupetni
przedmiot Umowy, tak, aby byl on zgodny z wymogami zawartymi w Umowie,
normami, przepisami prawa, sztuka budowlana, jak réwniez, zeby spetnial wymagane
standardy funkcjonowania i niezawodno$ci. Wykonawca bedzie zobowigzany usungé
wszelkie wady lub wusterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajacym mozliwo$ci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady
lub usterki od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego. W wypadku nie
przystapienia przez Wykonawce do usuwania wad lub usterek w ciggu 5 dni, lub nie
usunigcia ich przez Wykonawce W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac
prawo wynikajace z gwarancji 1 rgkojmi.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca odpowiada z tytutlu rekojmi na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym. W szczegbdlnosci odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu Umowy istniejacych w
czasie dokonywania czynnosci odbioru, ale nie ujawnionych w trakcie odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili
odbioru.
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6. Usuwanie wad w okresie gwarancji jakos$ci:

1) awarie, wady grozace awarig lub wady ucigzliwe Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ niezwlocznie po ich zgloszeniu, a jezeli z obiektywnych wzgledow
technicznych usunigcie ich jest w tym terminie niemozliwe, to niezwlocznie po
ustaniu przeszkody, nie dtuzej jednak niz w terminie 3 dni od dnia przyjgcia
zgloszenia;

2) Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w terminie do 14 dni od daty ich
zgloszenia, jezeli w protokole, o ktérym mowa w ust.14 pkt.2 nie uzgodniono
inaczej;

3) jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknigtej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wplyna¢ na uzytkowanie przedmiotu gwarancji lub jego istotne wilasciwosci,
Zamawiajacy moze zadaé, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone wszelkie niezb¢dne w takim wypadku proby eksploatacyjne majace
na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania;

7. Wady nie usuni¢te w terminie, o ktorym mowa w ust.6 pkt.1 — 2 i ktérych Wykonawca
nie usunie pomimo pisemnego ostrzezenia Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym
terminie, mogg by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usunig¢cia osobom trzecim na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy obcigzy kosztem
usuniecia tych wad Wykonawcg.

8. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze si¢ takze domagac usuni¢cia szkod,
ktore wady spowodowaty. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac
si¢ rowniez usunigcia szkod powstalych w trakcie usuwania wad, a takze szkod
powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

9. W przypadku zadania przez Zamawiajgcego usuniecia wad przez Wykonawce, beda
mialy zastosowanie zasady okre§lone w ust. 4.

10. Bieg gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego przedmiotu Umowy i podpisania protokotu koncowego odbioru robot catego
przedmiotu Umowy.

11. Okresy gwarancji i rekojmi biegng rownolegle.

12. Dla wad usunietych w okresie gwarancji termin gwarancji dla tego zakresu robot
biegnie od nowa.

13. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte materialy budowlane sg nowe, nieuzywane i wysokiej
jakosci 1 gwarantuje, ze roboty wykonane sg zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, bez
usterek wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa.

§ 13 Zmiana umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 sg dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 454 1 nast. ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Dopuszcza si¢ zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i1 warunkach
okreslonych ponize;:

1) Termin ustalony w §4 niniejszej umowy moze ulec przesunigciu w przypadku
wystapienia opoznien wynikajacych z:
a. przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
b. dziatania sity wyzszej rozumiane jako zdarzenia zewnetrzne, nagle, nieuchronne,
o charakterze nadzwyczajnym niezalezne od woli Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec, a ktore majag wptyw na wykonanie
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niniejszej] umowy w ten sposob, ze uniemozliwiaja wykonanie umowy w catosci
lub w czesci przez pewien okres lub definitywnie, ktorych skutkéw Strony nie
mogly przewidzie¢ ani im zapobiec

. wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych w postaci opadéw deszczu lub

$niegu utrzymujacych si¢ nieprzerwanie przez co najmniej 48 godzin
uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu
technologii prac okreslonej umowa, normami lub przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez
producentdéw stosowanych materiatow i urzadzen) — fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu,

lub wystapienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot
ziemnych w zwigzku z namoknig¢ciem terenu realizacji robot spowodowanym
opadami i niemoznos$cig ich realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu — fakt
ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu,

. wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

. wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny

od  przyjetych W dokumentacji projektowej m.in. napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

. dzialania organdéw sagdowych lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:

przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji
projektowej, koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktoérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

. zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

. wystgpienia innych okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

I. okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 albo zwigzane z agresja na

Ukraing, majgce wplyw na nalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, np. nastgpujace okolicznosci:
powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b. powodujace poprawienie parametrow technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatow 1 urzadzen
pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatlow
lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego.
Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmienié
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takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez
Wykonawce - Zamawiajagcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiang trybu, zasad i termindw rozliczeh wynagrodzenia
umownego w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych takg zmiang jezeli
bedzie ona zgodna z Uchwatag Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

6) Dopuszcza si¢ stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot,
moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot.
Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokot
robot zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty,

¢) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego 1 zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
a zmiany te uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie w formie
....................................................... s e Zh
(STOWNIE: L. e ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zamoOwienia) 1 uznania przez Zamawiajgcego
zamoOwienia za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 15 Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktére beda $wiadczyly prace
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u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.), zatrudnione
byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow (tzw.
pracownikow fizycznych), ktérzy wykonywacé beda bezposrednio czynno$ci zwigzane
z wykonywaniem robot.
Niedopelnianie przez Wykonawcg obowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych
roboty na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktorym
mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogoéw zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego
obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej
umowie.
Niespelnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
przepisow o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawcow wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg o0sOb
wskazanych w ust. 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcow osob wskazanych w ust. 1:
1)oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2)oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prac¢ oséb wskazanych w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawcow Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§ 16 Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa be¢da miaty zastosowanie wlasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z p6zn. zm.) Ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z pdzn. zm.).
Strony o$wiadczaja, ze w przypadku sporu powstatego w zwiazku z realizacja umowy,
podejma probe polubownego zatatwienia sporu:
W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikajacego z zamowienia, moze ztozy¢ wniosek
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Ewentualne spory mogace wynikaé na tle niniejszej umowy niezatatwione polubownie
beda rozpatrywane przez sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
Niniejsza umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
dla Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zataczniki do umowy:

1) Opracowanie i Inwentaryzacja o$wietlenia ulicznego

2) Formularz ofertowy Wykonawcy,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) Kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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