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Dotyczy: „Termomodernizacja budynku o nr inw. 165/17” - III postępowanie

Odpowiedź na zapytanie do SWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.03.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo 

z zapytaniem, w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 03.02.2021 r. 

Treść wspomnianego pisma (zapytania)  jest następująca:

Dotyczy postępowania Nr S.270.2.2.2021 Prosimy o udzielenie informacji czy do 

oferty Zamawiający będzie wymagał dołączenia kosztorysu ofertowego? W treści SWZ 

nie jest to jasno sprecyzowane. Jeśli Zamawiający będzie wymagał załączenia 

kosztorysu ofertowego to na jakiej podstawie Oferent ma sporządzić kosztorys nie mając 

opracowanej dokumentacji projektowej. Na podstawie pkt 3 ppkt 1 SWZ w terminie do 

30 dni od podpisania umowy Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 

koncepcje projektową a dopiero po jej akceptacji może rozpocząć opracowanie 

dokumentacji projektowej umożliwiającej sporządzenie kosztorysu. Do wyceny 

ofertowej istnieje możliwość podania szacunkowych kosztów poszczególnych części 

zamówienia. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis o konieczności sporządzenia 

kosztorysu i załączenia go do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) pytania, Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest 

następujące:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i podpisze umowę 



– 2 –

z Zamawiającym w terminie do 30 dni przedłoży opracowaną koncepcję projektową, a 

po jej pozytywnym zaopiniowaniu dokumentację projektową wraz z kosztorysem robót.

Zenon Szkamruk
Nadleśniczy

Do wiadomości:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,

2. a/a. 
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