

Cieszyn, dnia 22.09.2023 r.

ZPIF.271.1.20.2023

dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Dostawa wyposażenia sportowego w ramach zadania Modernizacja stadionu przy al. J.Łyska**”. Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dzień dobry.

Szanowni Państwo. Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące terminu realizacji dla części 1 i części 2. W obu tych zadaniach występują materace zeskoki i garaże. Aktualny czas produkcji to czas od 8 do 12 tygodni. Czy z uwagi na powyższe wyraża Państwo zgodne na zmianę terminu realizacji dla tych zadań do 10 tygodni jednak nie później niż do 15 grudnia?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie wynikającym z zapisów specyfikacji warunków zamówienia oraz zgodnie z umową w terminach realizacji zamówienia dla wszystkich części zamówienia do 30 dni od podpisania umowy, za wyjątkiem zeskoku do skoku wzwyż i skoku o tyczce oraz garaży na ww. zeskoki, które należy dostarczyć do 10 tygodni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 15 grudnia 2023 r.