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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

OPRACOWANIE PROJEKTU WILOBRANŻOWEGO 

BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WEWNĘTRZNEGO 

DOSTOSOWNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  

W BUDYNKU „A” WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO- 

EPIDEMIOLOGICZNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY 

PIELĘGNIREK 6 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy 

wewnętrznej w budynku WSSE Lublin przy ulicy Pielęgniarek 6”  
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1. Przedmiot opracowania: 

1.1. Przedmiotem Zamówienia jest: 

1.1.1 opracowanie dokumentacji projektowej – budowa dźwigu 

osobowego wewnętrznego dostosowanego dla osób  

z niepełnosprawnością w budynku „A” Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie przy ulicy 

Pielęgniarek 6 wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na 

budowę i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę  

w celu zapewnienia dostępności do obiektu osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Dokumentacja opracowana jest w 

ramach w ramach zadania inwestycyjnego zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa windy wewnętrznej  

w budynku WSSE Lublin przy ulicy Pielęgniarek 6”. 

1.1.2 sprawowanie zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz.U.  

z 2024 r. , poz. 725) nadzoru autorskiego nad realizacją prac 

budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację 

projektową  której mowa pkt 1.1.1 , jednak nie dłużej niż  

w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu 

końcowego odbioru wykonania przedmiotu umowy,  

o którym mowa  w pkt 1.1.1. 

2. Założenia projektowe: 

2.1. Utrzymanie układu komunikacji do pomieszczeń  i dostępu  

do windy, 

2.2. Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa 

w tym zaprojektowanie zabezpieczenia pożarowego konstrukcji 

budynku w obrębie szybu windowego oraz wyposażenia 

zabezpieczenia pożarowego windy. 

2.2.1. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich 

wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej 

koniecznych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę.  

2.3. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z założeniami 

Zamawiającego. W związku z planowaną przebudową budynku  

w celu wykonania windy w budynku „A” WSSE Lublin przy ulicy 

Pielęgniarek 6, należy wykonać prace, które pozwolą na wykonanie 

windy oraz późniejsze użytkowanie bez zagrożenia dla statyki 

istniejącego budynku a w szczególności: 

2.3.1. Lokalizacja projektowanej windy w budynku A  

w centralnym miejscu budynku w niedalekiej odległości od 
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głównej klatki schodowej i na poszczególnych 

kondygnacjach: 

2.3.1.1. piwnicy w pomieszczeniu 0.12 dotychczasowe wc, 

2.3.1.2. na parterze w pomieszczeniu 1.17 dotychczasowe wc, 

2.3.1.3. na I piętrze w pomieszczeniu 2.12 dotychczasowe 

pom. gospodarcze, 

2.3.1.4. na II piętrze w pomieszczeniu 3.15 dotychczasowe 

pom. gospodarcze. 

2.3.2. Projektowana winda będzie windą osobową wewnętrzną 

dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością, 

czteroprzystankową i obsługiwać będzie piwnice, parter, I  

i II piętro budynku ”A”. 

2.3.3. Wykonana dokumentacja projektowa  budowy windy 

osobowej wewnętrznej dostosowanej dla osób  

z niepełnosprawnością będzie podstawą do ubiegania się  

o dofinansowanie z PEFRON. 

3. Realizacja prac : 

3.1. Realizacja prac powinna przebiegać w III etapach: 

3.1.1. Etap I: 

3.1.1.1. Opracowanie opinii dotyczącej możliwości 

przeprowadzenia prac budowlanych i adaptacyjnych 

zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

3.1.1.2. Opinia powinna zawierać założenia techniczne 

planowanego przedsięwzięcia. 

3.1.2. Szczegółowy zakres prac Etapu I: 

3.1.2.1. Wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń  

i inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do opracowania 

opinii dotyczącej możliwości przeprowadzenia prac 

budowlanych i adaptacyjnych. 

3.2. Etap II: 

3.2.1. Wykonanie i uzgodnienie wielobranżowej dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

3.2.2. Projekty należy wykonać w branżach: 

3.2.2.1. architektoniczno – budowlanej, konstrukcyjnej, 

3.2.2.2. instalacji elektrycznej i oświetleniowej, tzw. niskie prądy, 

3.2.2.3. kontroli i zabezpieczeń, 

3.2.2.4. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

3.2.2.5. Uwaga: Wszystkie części projektów, przedmiary, 

kosztorysy i specyfikacje zostaną wykonane zgodnie  

z obowiązującym prawem oraz obowiązującymi 
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rozporządzeniami (w szczególności Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) i Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)), 

normami, badaniami, i dopuszczeniami do obrotu. 

3.2.3. Projekty będą posiadały niezbędne uzgodnienia oraz zawierały 

będą kartę uzgodnień międzybranżowych uzgodnioną  

i podpisaną przez wszystkich Projektantów. 

3.3. Szczegółowy zakres prac Etapu II: 

3.3.1. Wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i inwentaryzacji  

w zakresie niezbędnym do opracowania wielobranżowych 

projektów. 

3.3.2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej  

i wykonawczej budowy windy przez zespół uprawnionych 

projektantów. 

3.3.3. Wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego budowy 

dźwigu osobowego. 

3.3.4. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

3.3.5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień tego projektu  

w tym decyzji pozwolenie na budowę. Bieżące uzupełnianie  

od strony technicznej i projektowej złożonego do urzędu wniosku 

o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, 

 

3.4. Etap III: 

3.4.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac 

budowlanych. 

3.5. Szczegółowy zakres Etapu III: 

3.5.1. Sprawowanie bieżącego nadzoru autorskiego nad realizacją prac 

budowlanych, 
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3.5.2. Wykonawca zapewni uczestnictwo w naradach związanych  

z realizacją prac budowlanych odpowiednich dla etapu 

wykonywania prac projektantów. 

4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

4.1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia ma 

posłużyć Zamawiającemu do należytej realizacji inwestycji, począwszy od 

przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót 

poprzez realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. W 

związku z tym, że przedmiotowa dokumentacja, o której mowa powyżej, 

wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany jest: 

4.1.1. Wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami i w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa. 

4.1.2. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać 

projekt budowlany w zakresie i stopniu niezbędnym  

do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 

budowlanych. Powinny one zawierać rysunki w skali 

uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych 

skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami 

opisowymi, które dotyczą części obiektu , rozwiązań budowlano - 

konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz 

urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, 

których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie 

jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji 

robót budowlanych. 

4.1.3. W rozwiązaniach projektowych będą wskazane wyroby 

budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego 

stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane  

po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

4.1.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią 

opracowania zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Specyfikacje muszą być wykonane zgodnie  

z wymaganiami określonymi w rozdziale 3, oraz obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami w tym również z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  
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o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 2240). 

 

5. Inne obowiązki Wykonawcy: 

5.1. Projektanci przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych 

zapoznają się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją 

techniczną, dokonają oględzin badań i sprawdzeń pomieszczeń  

i części budynku  

5.2. Po dokonaniu zapoznania Wykonawca potwierdzi, że posiada pełną 

wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i realizacji prac projektowych objętych 

zakresem umowy. 

5.3. Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu  

o uzgodnienia prowadzone z Zamawiającym. Projekt budowlany musi 

być pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego. 

5.4. Zespół Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia powinien 

składać się z: 

5.4.1. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej, 

5.4.2. Projektant budowlany w specjalności architektonicznej, 

5.4.3. Projektant budowlany w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej, 

5.4.4. Projektant budowlany w specjalności instalacji elektrycznych  

i  teletechnicznych, 

5.4.5. Projektant budowlany w specjalności instalacji sanitarnych, 

5.4.6. oraz innych jeżeli zakres opracowania będzie tego wymagał, 

5.4.7. Projektanci muszą posiadać uprawnienia projektowe w swojej 

specjalności oraz być aktualnymi członkami odpowiednich izb 

samorządu zawodowego. 

5.5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgadniania  

z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych oraz uzyskać ich 

akceptację przed wykonaniem ostatecznym opinii (ekspertyzy)  

i projektów. 

5.6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego minimum 2 spotkań roboczych Projektantów  

z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

5.7. W celu omówienia przyszłych rozwiązań projektowych i materiałowych, 

które muszą się zakończyć pisemnymi protokołami podpisanymi przez 

strony. Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca. 

5.8. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych 

problemów, których Wykonawca mimo dołożonej należytej staranności 
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nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem 

niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że nie 

będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca 

zobowiązał się na podstawie zawartej umowy. 

5.9. W przypadku konieczności - uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

aktualnych warunków technicznych podłączenia obiektu do sieci 

energetycznej.  

5.10. Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i uzgodnienia ich  

z Zamawiającym. 

5.11. Przekazanie Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-

odbiorczym dokumentacji projektowej: 

5.11.1. oświadczenie projektanta, że projekt budowlany, wykonawczy 

został wykonany zgodnie z założeniami i zaleceniami 

użytkownika obiektu określonymi na etapie prac projektowych. 

5.11.2. oświadczenie projektanta, że dokumentacja została uzgodniona 

międzybranżowo i została opracowana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

uzyskała wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz, że jest 

kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu na służyć. 

5.12. Dokonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na 

żądanie Zamawiającego. 

5.13. Usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i 

braków dokumentacji technicznej z inicjatywy własnej bądź na żądanie 

Zamawiającego, uzupełnienie i modyfikacja dokumentacji technicznej -  

w terminie ustalonym przez strony. 

5.14. Pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektów wszystkich branż 

- w okresie ważności pozwolenia na budowę oraz w fazie realizacji 

inwestycji. Koszt pełnienia nadzoru autorskiego na budowie i udziału w 

odbiorach został określony w koszcie Etap III. 

5.15. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej, celem 

uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie prac. 

5.16. W złożonej wycenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia należy 

uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu 

umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne 

do należytego wykonania zadania, oraz przekazania jej Zamawiającemu. 

5.17. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu 

przetargowym oferty. 

6. Ilość i forma opracowań dokumentacji projektowej: 
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6.1. Wymagane jest aby dokumentacja projektowa została przekazana 

Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.  

7. Dokumentacja w wersji papierowej: 

7.1. Etap I – Opracowana opinia (ekspertyza)– po 3 egz. 

7.2. Etap II – Dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie przetargu, 

projekt budowlany, wykonawczy, – 4  egz. 

7.3. Kosztorysy, przedmiary STWiORBy – po 4 egz. 

7.4. Należy uwzględnić egzemplarze dla jednostek uzgadniających i 

opiniujących. 

8. Dokumentacja w wersji elektronicznej: 

8.1. Dokumentacja każdego z etapów: – po 1 egz. pamięci Pendrive przy 

czym: 

8.1.1. Część opisową opracowań dla poszczególnych branż należy 

przekazać Zamawiającemu sporządzoną w dokumencie 

tekstowym Microsoft Office i w formacie PDF, natomiast część 

graficzną ( rysunki, zdjęcia itp.) oraz przedmiary i kosztorysy w 

wersji oryginalnej i w formacie PDF. Przy czym Pendrive winien 

zawierać skan egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami i pieczęciami Organu. 

9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

9.1. Zamówienie będzie realizowane etapowo: 

9.2. Etap I - opinia zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 14 dni 

liczonym od dnia podpisania Umowy. 

9.2.1 W wypadku stwierdzenia braku technicznych lub prawnych 

możliwości budowy windy i wydani negatywnej opinii 

(ekspertyzy), strony mogą odstąpić od realizacji umowy. 

9.3. Etap II – w terminie: 

9.3.1. 45 dni od dnia podpisania umowy zostanie przekazany 

Zamawiającemu przez Wykonawcę projekt budowlany 

wymagany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 

windy z uwzględnieniem ewentualnych uwag 

Zamawiającego. 

9.3.1.1. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę  

projektu budowlanego nastąpi przez podpisanie 

przez obie strony protokołu odbioru projektu 

budowlanego po weryfikacji przez Zamawiającego. 

9.3.1.2. do protokołu odbioru projektu budowlanego, 

Wykonawca złoży oświadczenie, iż jest on kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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   9.3.2. 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu 

budowlanego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

zostanie złożony przez Wykonawcę do uprawnionego 

organu, wniosek o pozwolenie na budowę wraz  

z wymaganymi załącznikami;  

9.3.2.1.    w przypadku, gdy konieczne będzie uzupełnienie         

dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień 

w wyniku wezwania przez uprawniony organ, 

Wykonawca dokona ww. czynności w terminie 

określonym w otrzymanym wezwaniu. 

   9.3.3.    7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu 

na budowę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację projektową o której mowa w pkt 1.1.1. w myśl 

obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. projekty 

techniczne, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje robót 

budowlanych. 

9.3.3.1. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

dokumentacja projektowej zostanie potwierdzone 

protokołem końcowym odbioru dokumentacji 

projektowej podpisanym prze obie strony po 

weryfikacji przez Zamawiającego. 

9.3.3.2. do protokołu końcowego dokumentacji projektowej 

objętej przedmiotem umowy dołączone zostanie 

pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona 

wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że posiada 

wszystkie wymagane prawem i umową 

uzgodnienia. 

9.4. Etap III - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac 

budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową   

o której mowa w pkt 1.1.1, jednak nie dłużej niż w okresie 36 miesięcy 

od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa  w pkt 1.1.1. 

 

10. Gwarancja na przedmiot zamówienia: 

10.1. Gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 36 miesięcy od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru wykonania przedmiotu 

umowy. 
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11. Załączniki udostępniane oferentom: 

11.1. Plan sytuacyjny 

11.2. Inwentaryzacja budynku A 

11.3. Koncepcja 

 

 

 


