Dopiewo, dnia 05.07.2024r.
ROA.271.17.2024

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Budowa ul. Wodnej w Dopiewcu
oraz ulic Miynskiej i Kasztanowej w Dopiewie:

- zadanie nr 2: Budowa ulic Mtyiiskiej i Kasztanowej w Dopiewie.

Zamawiajacy informuje, ze do niniejszego postepowania wplynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ.

Dziafajac na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy ponizsze wyjasénienia.

Pytanie nr 1.

Zwracam sie z pro$bg o rozwazenie mozliwosci zmiany warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub
zawodowej w ramach prowadzonego postepowania. Obecnie obowigzujacy zapis brzmi:

"Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, nalezycie wykonat
co najmniej jedng robote budowlang (zrealizowang w ramach jednej umowy) o wartosci co najmniej
2.500.000,00 zt brutto, obejmujacg co najmniej budowe lub przebudowe drogi/drég o tacznej dtugosci
min. 500,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej lub masy asfaltowej wraz z kanalizacjg deszczowa lub
sanitarng o tacznej dt. min. 400,00 m."

Proponuje zmiane tego warunku na:

"Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonat
co najmniej jedng robote budowlang (zrealizowang w ramach jednej umowy) o wartosci co najmniej
2.500.000,00 zt brutto, obejmujacg co najmniej budowe lub przebudowe drogi/drég o tacznej dtugosci
min. 450,0 mb o nawierzchni z kostki brukowej lub masy asfaltowej wraz z kanalizacjg deszczowg lub
sanitarng o tgcznej dt. min. 400,00 m."

Zmiana ta przyczyni sie do zwiekszenia konkurencyjnosci przetargu poprzez umozliwienie wiekszej
liczbie wykonawcéw wzigcia udziatu w postepowaniu. Uproszczony warunek nadal jednak zapewni

odpowiedni poziom kwalifikacji wykonawcéw, jednoczesnie rozszerzajac potencjalng grupe

oferentow.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane warunku udziatu w postepowania, zgodnie

z propozycja Wykonawcy.

Zgodnie z trescig art. 112 Pzp, Zamawiajgcy okreéla warunki udziatu w postepowaniu w sposob

proporcjonalny do przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy do

:



nalezytego wykonania zaméwienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci
oraz art. 116 ust. 1 Pzp, w odniesieniu do zdolnosci technicznej lub zawodowe] zamawiajgcy moze
okresli¢ warunki dotyczgce niezbednego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia,
potencjatu technicznego wykonawcy lub o0s6b skierowanych przez wykonawce do realizacji

zamowienia, umozliwiajace realizacje zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci.

W odréznieniu od podstaw wykluczenia, ktdre sa okreslone ustawowo, warunki udziatu w
postepowaniu s kazdorazowo indywidualizowane przez samego Zamawiajgcego, z uwzglednieniem
granic okre$lonych w Pzp. Swoboda okres$lenia warunkéw zamodwienia obejmuje nie tylko swobode

ksztattowania tresci warunkdw, ale réwniez swobode decydowania, czy warunki zostang okreslone.

Zgodnie bowiem z art. 57 pkt 2 Pzp o zaméwienie moga ubiegac sie¢ wykonawcy, ktorzy spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu, o ile zostaty one okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatem
moze, ale nie musi okresla¢ warunki udziatu w postepowaniu.

Art. 112 Pzp wymienia czynniki wyznaczajgce granice swobody okredlania warunkéw udziatu w
postepowaniu, ktérymi sa:

1) proporcjonalno$¢ do przedmiotu zamdwienia oraz

2) niezbednos¢ do nalezytego wykonania udzielanego zamdwienia, a takze

3) referowanie do zdoinosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci gospodarczej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej
lub zawodowe].

W orzecznictwie KIO wskazuje sig, iz warunki udziatu w postepowaniu powinny by¢ okreslone na
minimalnym poziomie, tj. nie powinny ogranicza¢ dostepu do zamoéwienia wykonawcom dajgcym
rekojmie jego nalezytego wykonania, a tym samym nie mogg by¢ okreslane ponad poziom niezbedny
do osiggniecia celu, jakim jest wytonienie wykonawcy, ktéry bedzie zdolny prawidtowo zrealizowaé
zamowienie.

KIO wielokrotnie, podkreslata, ze sposéb okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu ma na celu
doprowadzenie do wyboru wykonawcy, ktéry obiektywnie jest zdoiny do nalezytego wykonania
zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego. Izba zwrécita uwage, ze
warunki udziatu okre$lone w danym postepowaniu ksztattuja pewien wzorzec wykonawcy, ktéremu
zamawiajgcy moze powierzy¢ realizacje zamoéwienia. Wzorzec ten okreslajg cechy dobrane w sposdb
obiektywny — powigzany z przedmiotem zaméwienia i do niego proporcjonalny, zapewniajacy dostep
do zamdéwienia tylko tym wykonawcom, ktérzy gwarantuja zamawiajacemu, ze przedmiot zamoéwienia
zostanie zrealizowany zgodnie z celem danego postepowania. Rozszerzenie konkurencji nie jest celem
w spos6b bezwzgledny najwyzszym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Granice dla
rozszerzania konkurencyjnosci danego postepowania wyznaczajg realne i obiektywne czynniki,
mierzgce zdolnosci wykonawcy w kontekscie specyfiki i wymagan dotyczacych przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku dostosowywania wymagan okreslajgcych warunki udziatu w

postepowaniu do warunkéw dostepnych konkretnemu wykonawcy. Prawem zamawiajgcego jest takie



opisanie warunkéw udziatu w postepowaniu, ktére zaspokoi potrzeby i oczekiwania zamawiajacego w
ramach realizacji przedmiotu zaméwienia w najszerszym kontekscie, za$ o ztamaniu zasady konkurenciji
i rownego dostepu do zaméwienia nie moze przesadza¢ fakt, ze na rynku istnieja podmioty, ktére w
$wietle danego opisu przedmiotu zaméwienia czy przy przyjetych znaczeniach warunkéw udziatu w

postepowaniu maja mniejsze szanse na uzyskanie zaméwienia (zob. wyr. KIO 2 4.3.2021 r., KIO 356/21).

Pytanie nr 2.

Zwracam sie z prosbg o rozwazenie przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia do 210 dni od
podpisania umowy.

Argumentacja:

1. Ztozonos¢ Projektu: Budowa ulic Miyriskiej i Kasztanowej w Dopiewie to skomplikowane
przedsiewziecie, ktére wymaga precyzyjnego zaplanowania i wykonania. Dodatkowy czas

pozwoli na staranne przygotowanie i realizacje prac, co zapewni wysoka jakos¢ wykonania.

2. Warunki Atmosferyczne: Uwzgledniajgc zmienne warunki atmosferyczne, ktére moga

wptynacé na tempo prac budowlanych, diuzszy termin realizacji pozwoli na elastycznos$¢ w
harmonogramie prac. Odpowiednie warunki pogodowe sg kluczowe dla wykonywania robét ziemnych
i nawierzchniowych.

3. Ztozonos¢ Prac: Zakres prac obejmuje nie tylko budowe drég, ale takze prace zwigzane z
kanalizacjg deszczowq i oswietleniem drogowym. Przedtuzenie terminu umozliwi dokiadne
wykonanie tych robét, co jest niezbedne dla trwatosci i bezpieczenstwa inwestycji.

4. Koordynacja z Inwestorami i Podwykonawcami: Dodatkowy czas na realizacje projektu

pozwoli na lepsza koordynacje dziatarh miedzy inwestorem, wykonawcg i podwykonawcami.

Zwiekszy to efektywnos¢ komunikacji oraz minimalizuje ryzyko opdznien wynikajacych z
nieprzewidzianych okolicznosci.

5. Zapewnienie Jakosci: Dtuiszy termin realizacji pozwoli na staranne przeprowadzenie

wszystkich etapéw budowy, w tym odbioréw technicznych i ewentuainych poprawek, co w efekcie

przyczyni sie do zapewnienia najwyzsze] jakosci wykonania catego projektu.

Odpowiedi: Zamawiajacy przedtuza termin wykonania zamdwienia dla zadania nr 2: ,Budowa ulic

Mtyriskiej i Kasztanowej w Dopiewie” do 210 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz zmienia postanowienia SWZ w Rozdziale Vil w ten sposab, ze
Rozdziat VIl SWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zaméwienia:

- Zadanie nr 1: do 100 dni od daty zawarcia umowy.

- Zadanie nr 2: do 210 dni od daty zawarcia umowy.

W konsekwencji zmianie ulega réwniez § 3, ust. 3, Projektowanych postanowieri umownych dla zadania

@.

nr 2, ktéry otrzymuje brzmienie:



3.Termin zakoAczenia i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastapi do 210 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie prace
konieczne do prawidiowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia i s3 one
w petni mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem
tresci § 12 umowy. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia, wystawionego na podstawie potwierdzonego przez
inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania na podstawie tego

zawiadomienia przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy.

Podinspektor .
ds. zamowien publicznych Zastede
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